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PRODUCED BY AN AUTODETK EDUCATIONAL PRODUCT

PLANTA BAIXA - CONSTRUGCAO (PISO, MEIO-FIO E DIRECIONAL)

ESCALA 1:125

CIMENTADO EXISTENTE
A SER MANTIDO

MESA E BANCOS EXISTENTES
A SEREM MANTIDOS

COLOCAGAO DE MEIO-FIO NIVELADO

COM PISO INTERTRAVADO

CIMENTADO EXISTENTE
A SER MANTIDO

BANCO EXISTENTE

A SER MANTIDO
COLOCAGAO DE MEIO-FIO NIVELADO
COM PISO INTERTRAVADO
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COLOCAGAO DE MEIO-FIO NIVELADO
COM PISO INTERTRAVADO
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COLOCAGAO DE PISO
INTERTRAVADO AMARELO (382,52 m?)
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CIMENTADO EXISTENTE
A SER MANTIDO

BANCO EXISTENTE
A SER MANTIDO

COLOCAGCAO DE MEIO-FIO NIVELADO
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“¥COLOCAGAO DE MEIO-FIO NIVELADO

COM PISO INTERTRAVADO
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COLOCAGAO DE MEIO-FIO NIVELADO

COM PISO INTERTRAVADO

CIMENTADO EXISTENTE

A SER MANTIDO 18.10
BANCO EXISTENTE

A SER MANTIDO

COLOCAGAO DE MEIO-FIO NIVELADO 3.00

COM PISO INTERTRAVADO
CIMENTADO EXISTENTE

|

COM PISO INTERTRAVADO

A SER MANTIDO
BANCO EXISTENTE

r
o=

A SER MANTIDO

PINTURA DE DEMARCAGAO DE FAIXAS COM 10
CM DE LARGURA APOS A PINTURA DE TODO O
PISO COM TINTA A BASE DE BORRACHA
CLORADA - COMP. TOTAL =210.90 M

3.00

MEIO-FIO EXISTENTE

COLOCAGAO DE MEIO-FIO NIVELADO ‘

% % % %

Z COLOCAGAO DE MEIO-FIO NIVELADO
COM PISO INTERTRAVADO

COLOCAGAO DE MEIO-FIO NIVELADO
COM PISO INTERTRAVADO

RUA EUNICE WEAVER

PISO PODOTATIL EM LADRILHO HIDRAULICO

20X20X2 cm, DIRECIONAL E ALERTA = 2,39 m?

COLOCAGCAO DE MEIO-FIO NIVELADO COM PISO

COLOCAGAO DE MEIO-FIO NIVELADO

COM PISO INTERTRAVADO COM PISO INTERTRAVADO

OBS:

INTERTRAVADO CONTORNANDO TODO TRAILER

TODOS OS TUBOS DE AGCO DO ALAMBRADO EMBUTIDOS NA MURETA

EXISTENTE (QUE FORAM CORTADOS) DEVERAO SER PREENCHIDOS COM AREIA
GROSSA H=1.18 m E NOS 0.02 m QUE FACEIAM COM A MURETA PREENCHER

COM PROTEGAO MECANICA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.
AS MURETAS DA QUADRA E PLAYGROUND SERAO PINTADOS NA COR CINZA

CHUMBO

APARELHOS DO PLAYGROUND
01-GANGORRA DE FERRO (3 X 2 LUGARES)

APARELHOS DA ACADEMIA

01-ABDOMINAL DUPLO

02-PUXADOR COSTAS DUPLO
03-BARRA FIXA

04-ESQUIADOR TRIPLO

05-PEITORAL DUPLO
06-EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS / SUBSECRETARIA DE COORD. E PROJETOS - SSCP

TITULO

PRACA SYLVIA FARIA BARROS - BAIRRO CARLOS CHAGAS

ETAPA
PROJETO REFORMA DE PRACA

CONTEUDO

PLANTA BAIXA CONSTRUGAO (PISO, MEIO-FIO E DIRECIONAL)

FOLHA
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CONTRATO DE REPASSE: 1058.860-85/2018

AUTOR (ES) DO PROJETO SUB-SECRETARIA SECRETARIO

ARQ. CHRISTIANE TRAVASSOS ENG. ROBERTA RUHENA ENG. AMAURY COURI

DESENHO DATA DO PROJETO ARQUIVO

TEC. ROGERIA P. DE CASTRO

MARGO/2019 REFORMA PRAGA (REV 4).DWG

10NnAdodd TVNOILYIONA3d MS3AOLNV NV Ag n_m_ODTOm_n_



