
OBRAS: DATA: 18/02/2020

ITEM DESCRIÇÃO
REF.SINAPI 

DESONERADA
UNID QUANT.

PREÇO UNIT.      

SEM LDI

PREÇO UNIT.     

COM LDI

PREÇO TOTAL       

COM LDI

1.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 6.864,57

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209/001 M2 2,88 295,88 384,64 1.107,76

1.1.2.
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA

PONTALETEADA
85424 M2 234,78 18,86 24,52 5.756,81

1.2. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REMOÇÃO DO ALAMBRADO ANTIGO 205,92

1.2.1.
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE

1,5 M E ALTURA DE *1,00* M > (Uso: Remoção do alambrado)
10527 MXMES 6,00 12,00 14,72 88,32

1.2.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E

LIMPEZA). AF_11/2017 > (Uso: Remoção do alambrado)
97064 M 6,00 15,08 19,60 117,60

1.3. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO NOVO ALAMBRADO 205,92

1.3.1.
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE

1,5 M E ALTURA DE *1,00* M >  (Uso: Instalação do alambrado)
10527 MXMES 6,00 12,00 14,72 88,32

1.3.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E

LIMPEZA). AF_11/2017 >  (Uso: Instalação do alambrado)
97064 M 6,00 15,08 19,60 117,60

1.4. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PINTURA DA ESTRUTURA DO NOVO ALAMBRADO 205,92

1.4.1.
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE

1,5 M E ALTURA DE *1,00* M > (Uso: Pintura da estrutura do alambrado)
10527 MXMES 6,00 12,00 14,72 88,32

1.4.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E

LIMPEZA). AF_11/2017 > (Uso: Pintura da estrutura do alambrado)
97064 M 6,00 15,08 19,60 117,60

1.5. DEMOLIÇÃO E RETIRADA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA 11.916,02

1.5.1.
REMOÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, COM TELA DE ARAME

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (DEM-ALA-005)
C01 M2 136,14 9,13 11,87 1.615,98

1.5.2.
REMOÇÃO DE TRECHO DA ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/4" E

TRAVES DE VÔLEI (85336 - 11/2017)
C02 M 279,12 4,61 5,99 1.671,93

1.5.3. DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97628 M3 0,40 174,35 226,66 90,66

1.5.4. CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 73859/2 M2 56,32 1,07 1,39 78,28

1.5.5. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (ITENS: 1.5.1 A 1.5.4) 72897 M3 3,43 17,59 22,87 78,44

1.5.6.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017
97629 M3 33,57 82,77 107,60 3.612,13

1.5.7.
ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M PARA NIVELAMENTO DA

COTA DO PISO EXISTENTE (DEMOLIR) E O PISO NOVO (INTERTRAVADO)
93358 M3 19,43 52,93 68,81 1.336,98

1.5.8. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (ITENS: 1.5.6 E 1.5.7) 72897 M3 68,91 17,59 22,87 1.575,97

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

REFORMA NA PRAÇA SYLVIA FARIA BARROS - B. CARLOS CHAGAS/MG

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

REFORMA NA PRAÇA SYLVIA FARIA BARROS - BAIRRO CARLOS CHAGAS / MG

1.5.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
97914 M3XKM 918,64 1,55 2,02 1.855,65

1.6. ESTRUTURA: ALAMBRADO DA QUADRA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA 12.245,68

1.6.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO

MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA/SEM ARMAÇÃO (98230)
C07 M 103,60 64,51 83,86 8.687,90

1.6.2.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM.

AF_11/2016
95583 KG 94,55 10,70 13,91 1.315,19

1.6.3.
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0

MM. AF_11/2016
95577 KG 254,55 6,78 8,81 2.242,59

1.7.
SERRALHERIA: ALAMBRADO, REDE DE FUTSAL E ESCORREGADORES EXISTENTES, COMPLETA,

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA
77.086,40

1.7.1.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,

COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 4" (VERTICAL) E DIAMETRO 1 1/4" (HORIZONTAL), COM TELA

DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (74244/001)

C06 M2 533,83 113,09 138,76 74.074,25

1.7.2.
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO

CONFORME PROJETO, INCLUSO FERRAGENS
74238/002 M2 2,33 649,44 796,86 1.856,68

1.7.3.
ABRAÇADEIRA GALVANIZADA EM AÇO 4" PARA AMARRAÇÃO DO TUBO VERTICAL DO ALAMBRADO

NA MURETA, INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXAÇÃO (83402)
C15 UNID 37,00 23,58 30,65 1.134,05

1.7.4.
PREENCHIMENTO DOS TUBOS DE AÇO DO ALAMBRADO EMBUTIDOS NA MURETA EXISTENTE COM

AREIA GROSSA ATÉ H=1,18M
367 M3    0,19 69,00 89,70 17,04

1.7.5.

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO

1:3, E=2CM, COMO PREENCHIMENTO DO FURO GERADO PELO TUBOS DE AÇO REMOVIDOS DA

MURETA DE ALVENARIA DA QUADRA

98563 M2 0,16 21,06 27,38 4,38

1.8.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. ESPORTIVOS, COMPLETO, CONFORME PROJETO DE

ARQUITETURA
146,88

1.8.1. REDE DE FUTSAL EM POLIETILENO 4MM, MALHA 12CM, COLOCADA COT2 M2 12,50 9,58 11,75 146,88

1.9. PINTURA DA QUADRA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA 32.931,69

1.9.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS >

FECHAMENTO DA QUADRA
88489 M2 208,39 10,33 13,43 2.798,68

1.9.2.
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO

COM ZARCAO (1 DEMAO)
95468 M2 135,96 34,79 45,23 6.149,47

1.9.3.
PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA

POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.
79467 ML 210,90 11,06 14,38 3.032,74

1.9.4. PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS 79465 M2 474,00 34,00 44,20 20.950,80

1.10. PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA 36.667,85

1.10.1.
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR

COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
93680 M2 430,14 50,55 65,72 28.268,80

1.10.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

94275 M 144,35 34,20 44,46 6.417,80

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

1.10.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

94276 M 33,16 37,04 48,15 1.596,65

1.10.4.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
94990 M3 0,12 477,71 621,02 74,52



1.10.5.
PISO PODOTÁTIL EM LADRILHO HIDRÁULICO DIRECIONAL / ALERTA, DIMENSÕES 20X20X2CM,

APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (98670)
C08 M2 2,39 99,80 129,74 310,08

1.11.
PINTURA DO PLAYGROUND (MURETA E BRINQUEDO EXISTENTE), COMPLETA, CONFORME PROJETO

DE ARQUITETURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
4.319,96

1.11.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

(FECHAMENTO DO PLAYGROUND)
88489 M2 150,89 10,33 13,43 2.026,45

1.11.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS >

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DO BRINQUEDO EXISTENTE (LAJE / VIGA / PILAR)
88489 M2 59,71 10,33 13,43 801,91

1.11.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS >

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DO BRINQUEDO EXISTENTE (ESCADA / PATAMAR)
88489 M2 14,43 10,33 13,43 193,79

1.11.4.

LIXAMENTO MANUAL COM LIXA > COMPONENTES METÁLICOS DO BRINQUEDO EXISTENTE (G.CORPO

/ CHAPA 4: ESCADA / TUBO Ø 7CM / GAIOLA/LABIRINTO / CADEIRA/GANGORRA / ESCORREGADOR)

(84123 01/2019)

C12 M2 25,03 5,09 6,62 165,70

1.11.5.

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO

COM ZARCAO (1 DEMAO) > COMPONENTES METÁLICOS DO BRINQUEDO EXISTENTE (GRADE: HORIZ.

E VERT. / TUBO Ø 0,10M / GAIOLA / ESCORREGADOR)

95468 M2 25,03 34,79 45,23 1.132,11

1.12.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. DE GINÁSTICA AO AR LIVRE, COMPLETA, CONFORME

PROJETO DE ARQUITETURA
26.748,73

1.12.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 93358 M3 1,02 52,93 68,81 70,19

1.12.2. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72897 M3 1,32 17,59 22,87 30,19

1.12.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
97914 M3XKM 13,21 1,55 2,02 26,68

1.12.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
94971 M3 1,02 264,92 344,40 351,29

1.12.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_12/2015
92873 M3 1,02 143,69 186,80 190,54

1.12.6. FORNECIMENTO DE ABDOMINAL DUPLO (1 APOIO) COT3 UNID. 1,00 2.746,00 3.369,34 3.369,34

1.12.7. FORNECIMENTO DE PUXADOR COSTAS DUPLO (1 APOIO) COT4 UNID. 1,00 4.191,68 5.143,19 5.143,19

1.12.8. FORNECIMENTO DE BARRA FIXA (1 APOIO) COT5 UNID. 1,00 2.194,00 2.692,04 2.692,04

1.12.9. FORNECIMENTO DE ESQUIADOR TRIPLO (6 APOIOS) COT6 UNID. 1,00 5.556,60 6.817,95 6.817,95

1.12.10. FORNECIMENTO DE PEITORAL DUPLO (1 APOIO) COT7 UNID. 1,00 4.191,68 5.143,19 5.143,19

1.12.11. FORNECIMENTO DE EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO (1 APOIO) COT8 UNID. 1,00 2.375,00 2.914,13 2.914,13

1.13.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE

ARQUITETURA
1.808,34

1.13.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 93358 M3 0,37 52,93 68,81 25,46

1.13.2. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72897 M3 0,48 17,59 22,87 10,981.13.2. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72897 M3 0,48 17,59 22,87 10,98

1.13.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
97914 M3XKM 4,80 1,55 2,02 9,70

1.13.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
94971 M3 0,37 264,92 344,40 127,43

1.13.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_12/2015
92873 M3 0,37 143,69 186,80 69,12

1.13.6. FORNECIMENTO DE GANGORRA DE FERRO (3 X 2 LUGARES), DIM.: 2,50 X 3,00M COT9 UNID. 1,00 1.276,00 1.565,65 1.565,65

1.14. REDE DE DRENAGEM, CONFORME PROJETO DE DRENAGEM 2.270,65

1.14.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 93358 M3 2,06 52,93 68,81 141,75

1.14.2. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72897 M3 2,68 17,59 22,87 61,29

1.14.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
97914 M3XKM 33,98 1,55 2,02 68,64

1.14.4.

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_06/2015

90695 M 24,74 35,08 45,60 1.128,14

1.14.5.
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,

LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
94103 M3 1,47 200,21 260,27 382,60

1.14.6. ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 94342 M3 1,26 86,08 111,90 140,99

1.14.7. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 83446 UN 2,00 133,55 173,62 347,24

1.15. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 11.595,61

1.15.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90777 H 120,00 74,33 96,63 11.595,61

225.220,14VALOR TOTAL COM LDI DESONERADO = 30%, EXCETO ITENS: 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.7.1, 1.7.2, 1.8.1, 1.12.6 A 1.12.11 E 1.13.6 COM LDI DIFERENCIADO = 22,70%


