
BDI: 27,99%

Unitário Total Unitário Total

1  Serviços Preliminares             6.103,20            7.811,50 

1.1 73822/002
Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando

motoniveladora  
 m² 50,00                   0,47                 23,50                   0,60                 30,08 

1.2 TER-REG-005  Regularização e compactação de terreno manual,com soquete   m² 50,00                   6,40               320,00                   8,19               409,57 

1.3 74209/001  Placa de obra em chapa de aço galvanizado   m² 4,50               305,60            1.375,20               391,14            1.760,12 

1.4 74220/001
Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e

reaproveitamento de 2x  
 m² 75,00                 44,50            3.337,50                 56,96            4.271,67 

1.5 85424
Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de

madeira pontaleteada  ( h=1,20m, reaprov 5x )  
 m² 50,00                 18,70               935,00                 23,93            1.196,71 

1.6 74221/001  Sinalização de trânsito - noturna  m 50,00                   2,24               112,00                   2,87               143,35 

2  Administração Local          65.078,40          83.293,85 

2.1 90779  Engenheiro Civil de obra Sênior com encargos complementares  h 240,00               114,58          27.499,20               146,65          35.196,23 

2.2 90776  Encarregado geral com encargos complementares  h 720,00                 30,90          22.248,00                 39,55          28.475,22 

2.3 88326  Vigia noturno com encargos complementares  h 960,00                 15,97          15.331,20                 20,44          19.622,40 

3  Mobilização e Desmobilização de Obra          28.740,43          36.784,87 

3.1 MOB-DES-010  Obras com valor entre 1.000.000,01 e 3.000.000,00  % 1,00            8.874,04            8.874,04          11.357,88          11.357,88 

3.2 IIO-BAR-015
Barracão depósito e ferramentaria tipo i,a=14,52 m2 (obra de pequeno

porte,efetivo até 30 homens),inclusive mobiliário - padrão deer-mg 
 Unid. 1,00            5.458,90            5.458,90            6.986,85            6.986,85 

3.3 IIO-CON-015
Container (6,0x2,3x2,5m) com isolamento térmico - escritório com ar

condicionado e sanitário completo 
 mês 6,00               792,72            4.756,32            1.014,60            6.087,61 

3.4 IIO-BAR-025
Barracão instalação sanitária tipo I, A=14,52m² (obra de pequeno porte,

efetivo até 30 homens) - padrão DEER-MG 
 Unid. 1,00            9.330,17            9.330,17          11.941,68          11.941,68 

3.5 96622
Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de 5

cm 
 m³ 3,00               107,00               321,00               136,95               410,85 

4  Serviços Ambientais          14.573,60          18.652,75 

4.1 COTAÇÃO  Projeto técnico de recomposição florestal  Unid. 1,00            2.000,00            2.000,00            2.559,80            2.559,80 

4.2 COTAÇÃO  Remoção e replantio de espécies no trecho escavado   m² 419,12                 30,00          12.573,60                 38,40          16.092,95 

5  Construção de Redes de Drenagem        694.627,57        889.053,84 

5.1  Rede tubular        492.131,95        629.879,70 

5.1.1 RO-41291  Remoção de cerca  m 22,81                   5,82               132,75                   7,45               169,91 
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5.1.2 74143/002

Cerca com mourões de concreto, reto, 15x15cm, espaçamento de 3m,

cravados 0,5m, escoras de 10x10cm nos cantos, com 9 fios de arame de aço

ovalado 15x17 

 m 22,81                 45,67            1.041,73                 58,45            1.333,31 

5.1.3 85184  Retirada de grama em placas  m² 425,84                   3,31            1.409,53                   4,24            1.804,06 

5.1.4 98504  Plantio de grama em placas. Af_05/2018  m² 425,84                   7,72            3.287,48                   9,88            4.207,65 

5.1.5 92970
Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador,

espessura até 15cm, exclusive carga e transporte 
 m² 725,67                 11,22            8.142,02                 14,36          10.420,97 

5.1.6 90087

Escavação mecanizada de vala com prof. de 3,0m até 4,5m (média entre

montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica

(1,2m³/155hp), larg. de 1,5m a 2,5m, em solo de 1ª categoria, em locais com

alto nível de interferência 

 m³ 6497,66                   6,10          39.635,73                   7,81          50.729,77 

5.1.7 74010/001

Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante

6,0m³/16T e pá carregadeira sobre pneus 128hp, capacidade da caçamba 1,7

a 2,8m³, peso operacional 11632kg 

 m³ 1258,44                   1,68            2.114,18                   2,15            2.705,94 

5.1.8 95875
Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada,

DMT até 30 km 
 m³xkm 25042,94                   1,11          27.797,66                   1,42          35.578,22 

5.1.9 TER-ECR-005
Escoramento de vala tipo contínuo empregando pranchas e longarinas de

peroba 
 m² 380,00                 58,89          22.378,20                 75,37          28.641,86 

5.1.10 94100
Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5m e menor que

2,5m, em local com nível alto de interferência. Af_06/2016 
 m² 1709,91                   2,62            4.479,96                   3,35            5.733,91 

5.1.11 92809

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais,

diâmetro de 400mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de

interferências (não inclui fornecimento). Af_12/2015 

 m 91,00                 33,21            3.022,11                 42,51            3.868,00 

5.1.12 7761
Tubo concreto armado, classe PA-2, PB, DN 400mm, para águas pluviais

(NBR 8890) 
 m 91,00                 59,94            5.454,54                 76,72            6.981,27 

5.1.13 92811

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais,

diâmetro de 600mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de

interferências (não inclui fornecimento). Af_12/2015 

 m 104,00                 48,05            4.997,20                 61,50            6.395,92 

5.1.14 7762
Tubo concreto armado, classe PA-2, PB, DN 600mm, para águas pluviais

(NBR 8890) 
 m 104,00                 95,00            9.880,00               121,59          12.645,41 
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5.1.15 92813

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais,

diâmetro de 800mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de

interferências (não inclui fornecimento). Af_12/2015 

 m 43,00                 64,27            2.763,61                 82,26            3.537,14 

5.1.16 7763
Tubo concreto armado, classe PÁ-2, PB, DN 800mm, para águas pluviais

(NBR 8890) 
 m 43,00               163,25            7.019,75               208,94            8.984,58 

5.1.17 92817

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais,

diâmetro de 1200mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de

interferências (não inclui fornecimento). Af_12/2015 

 m 434,00               104,65          45.418,10               133,94          58.130,63 

5.1.18 7766
Tubo concreto armado, classe PA-2, PB, DN 1200mm, para águas pluviais

(NBR 8890) 
 m 434,00               347,40        150.771,60               444,64        192.972,57 

5.1.19 92819

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais,

diâmetro de 1500mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de

interferências (não inclui fornecimento). Af_12/2015 

 m 74,00               140,88          10.425,12               180,31          13.343,11 

5.1.20 7767
Tubo concreto armado, classe PA-2, PB, DN 1500 mm, para águas pluviais

(NBR 8890) 
 m 74,00               535,33          39.614,42               685,17          50.702,50 

5.1.21 319  Concreto para berço de rede tubular traço 1:3:6, inclusive lançamento  m³ 76,20               319,58          24.352,00               409,03          31.168,12 

5.1.22 93364

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da

caçamba: 0,8m³ / potência: 111hp), largura até 1,5 a 2,5m, profundidade de

3,0 a 4,5m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto

nível de interferência. Af_04/2016

 m³ 5529,63                   6,96          38.486,22                   8,91          49.258,52 

5.1.23 95995

Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a

quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0cm - exclusive

transporte. Af_03/2017 

 m³ 36,28            1.015,46          36.840,89            1.299,69          47.152,65 

5.1.24 99063  Locação de rede de água ou esgoto. Af_10/2018  m 520,00                   3,05            1.586,00                   3,90            2.029,92 

5.1.25 96402
Execução de imprimação ligante (pintura de ligação) com emulsão asfáltica

RR-2C. Af_09/2017 
 m² 725,60                   1,49            1.081,14                   1,91            1.383,76 

5.2  Poço de Visita (PVs 16)          14.857,18          19.015,70 

5.2.1 EST-FOR-005
Forma e desforma de tábua e sarrafo, reaproveitamento 3x, exclusive

escoramento 
 m² 80,49                 38,34            3.085,99                 49,07            3.949,75 
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5.2.2 94972
Concreto fck = 30MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo

mecânico com betoneira 600L. Af_07/2016 
 m³ 9,47               286,55            2.713,63               366,76            3.473,17 

5.2.3 92801
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 286,60                   5,82            1.668,01                   7,45            2.134,89 

5.2.4 92802
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 342,80                   6,38            2.187,06                   8,17            2.799,22 

5.2.5 92803
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 507,50                   5,33            2.704,98                   6,82            3.462,10 

5.2.6 92804
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 180,70                   4,98               899,89                   6,37            1.151,76 

5.2.7 92805
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16,00mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 151,80                   4,94               749,89                   6,32               959,79 

5.2.8 92800
Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 34,90                   6,90               240,81                   8,83               308,21 

5.2.9 DRE-TAM-005  Tampão de ferro fundido para poço de visita  Unid. 1,00               392,34               392,34               502,16               502,16 

5.2.10 73665
Escada tipo marinheiro em aco CA-50, 9,52mm, incluso pintura com fundo

aticorrosivo tipo zarcão 
 m 3,80                 56,47               214,59                 72,28               274,65 

5.3  Demais poços de visita (exceto PVs 16)        187.638,44        240.158,44 

5.3.1 EST-FOR-005
Forma e desforma de tábua e sarrafo, reaproveitamento 3x, exclusive

escoramento 
 m² 1140,32                 38,34          43.719,87                 49,07          55.957,06 

5.3.2 94971
Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) -

preparo mecânico com betoneira 600L. Af_07/2016 
 m³ 108,16               286,55          30.993,25               366,76          39.668,26 

5.3.3 92801
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 4731,20                   5,82          27.535,58                   7,45          35.242,79 

5.3.4 92802
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 1715,20                   6,38          10.942,98                   8,17          14.005,91 

5.3.5 92803
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 8588,88                   5,33          45.778,73                   6,82          58.592,20 

5.3.6 92804
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 2030,40                   4,98          10.111,39                   6,37          12.941,57 
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5.3.7 92805
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16,0mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 1209,60                   4,94            5.975,42                   6,32            7.647,95 

5.3.8 92800
Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 416,00                   6,90            2.870,40                   8,83            3.673,82 

5.3.9 DRE-TAM-005  Tampão de ferro fundido para poço de visita  Unid. 16,00               392,34            6.277,44               502,16            8.034,50 

5.3.10 73665
Escada tipo marinheiro em aço CA-50, 9,52mm, incluso pintura com fundo

anticorrosivo tipo zarcão 
 m 60,80                 56,47            3.433,38                 72,28            4.394,38 

6  Construções Especiais de Concreto          90.909,44        116.354,95 

6.1  Vertedouro           63.739,72          81.580,44 

6.1.1 94971
Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) -

preparo mecânico com betoneira 600L. Af_07/2016 
 m³ 1,66               276,77               459,44               354,24               588,03 

6.1.2 94972
Concreto fck = 30MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) -

preparo mecânico com betoneira 600L. Af_07/2016 
 m³ 16,21               286,55            4.644,98               366,76            5.945,10 

6.1.3 EST-FOR-005
Forma e desforma de tábua e sarrafo, reaproveitamento 3x, exclusive

escoramento 
 m² 158,78                 38,84            6.167,02                 49,71            7.893,16 

6.1.4 73890/001  Ensecadeira de madeira com parede simples  m² 56,76               129,00            7.322,04               165,11            9.371,48 

6.1.5 73891/001  Esgotamento com moto-bomba autoescorvante  h 56,00                   5,49               307,44                   7,03               393,49 

6.1.6 93364

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da

caçamba: 0,8m³ / potência: 111hp), largura até 1,5 a 2,5m, profundidade de

3,0 a 4,5m, com solo (sem substituição) de 1ª. Categoria em locais com alto

nível de interferência. Af_04/2016

 m³ 3,27                   6,96                 22,76                   8,91                 29,13 

6.1.7 99059
Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas

pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018 
 m 250,00                 35,05            8.762,50                 44,86          11.215,12 

6.1.8 92801
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 324,60                   5,82            1.889,17                   7,45            2.417,95 

6.1.9 92802
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 851,90                   6,38            5.435,12                   8,17            6.956,41 

6.1.10 92803
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 556,20                   5,33            2.964,55                   6,82            3.794,32 
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6.1.11 92804
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 171,20                   4,98               852,58                   6,37            1.091,21 

6.1.12 92805
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16,0mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 668,60                   4,94            3.302,88                   6,32            4.227,36 

6.1.13 92806
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 20,0mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 547,70                   4,72            2.585,14                   6,04            3.308,73 

6.1.14 ARM-AÇO-010  Corte, dobra e montagem de aço CA-50 diâmetro (16,0mma 25,0mm)  kg 327,40                   6,83            2.236,14                   8,74            2.862,04 

6.1.15 34460  Aço CA-60, 7,0mm, dobrado e cortado  kg 105,90                   5,29               560,21                   6,77               717,01 

6.1.16 92800
Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 115,90                   6,90               799,71                   8,83            1.023,55 

6.1.17 72917
Escavação mecânica de vala em material 2ª. categoria de 2,01m até 4,00m

de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica 
 m³ 29,70                 10,90               323,73                 13,95               414,34 

6.1.18 96622
Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de

5cm. Af_08/2017 
 m³ 1,50               107,36               161,04               137,41               206,12 

6.1.19 83643

Bomba submersível elétrica, trifásica, potência 3,75hp, diâmetro do rotor 90

mm semiaberto, bocal de saída diâmetro de 2 polegadas, hm/q =5 m / 61,2

m3/h a 25,5 m / 3,6 m3/h 

 Unid. 1,00            3.495,43            3.495,43            4.473,80            4.473,80 

6.1.20 74142/004
Cerca com mourões de concreto, secção "T" ponta inclinada, 10x10cm,

espaçamento de 3m, cravados 0,5m, com 11 fios de arame farpado nº 16 
 m 25,00                 49,21            1.230,25                 62,98            1.574,60 

6.1.21 74238/002
Portão em tela arame galvanizado n.12, malha 2" e moldura em tubos de aço

com duas folhas de abrir, incluso ferragens 
 m² 10,40               646,62            6.724,85               827,61            8.607,13 

6.1.22 83627

Tampão fofo articulado, classe B125, Carga máx. 12,5 t, redondo tampa

600mm, rede pluvial/esgoto, p = chaminé cx areia / poço visita assentado com

arg. cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento 

 Unid. 1,00               367,32               367,32               470,13               470,13 

6.1.23 6178
Tabua de madeira para piso, cumaru/ipê champanhe ou equivalente da

região, encaixe macho/fêmea, 10 x 2cm (comporta stop log) 
 m² 4,00               158,68               634,72               203,09               812,38 

6.1.24 98561
Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com

aditivo impermeabilizante, e = 2cm. Af_06/2018 
 m² 62,00                 27,00            1.674,00                 34,56            2.142,55 
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6.1.25 74010/001

Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante

6,0m3/16t e pá Carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba1,7

a 2,8m³, peso operacional 11632kg 

 m³ 34,36                   1,68                 57,72                   2,15                 73,88 

6.1.26 95875
Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada,

MDT até 30 km 
 m³xkm 683,76                   1,11               758,98                   1,42               971,42 

6.2  Ala para Lançamento no Canal          27.169,72          34.774,51 

6.2.1 DEM-MFC-005  Remoção de meio-fio pré-moldado de concreto, inclusive carga  m 64,37                   7,54               485,35                   9,65               621,20 

6.2.2 DEM-CON-030
Demolição de concreto armado - com equipamento pneumático, inclusive

afastamento 
 m³ 1,28               134,09               171,64               171,62               219,68 

6.2.3 73890/001  Ensecadeira de madeira com parede simples  m² 72,94               129,00            9.409,26               165,11          12.042,91 

6.2.4 TER-ESC-090  Escavação mecânica de valas com descarga sobre caminhão h>5,00m  m³ 26,56                   6,32               167,86                   8,09               214,84 

6.2.5 95875
Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada,

DMT até 30 km 
 m³xkm 222,28                   1,11               246,73                   1,42               315,80 

6.2.6 TER-ECR-005
Escoramento de vala tipo contínuo empregando pranchas e longarinas de

peroba 
 m² 17,10                 58,89            1.007,02                 75,37            1.288,88 

6.2.7 73891/001  Esgotamento com moto-bomba autoescorvante  h 56,00                   5,49               307,44                   7,03               393,49 

6.2.8 73863/002
Alvenaria com blocos de concreto celular 20x30x60cm, espessura 20cm,

assentados com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) preparo manual 
 m² 25,00                 94,25            2.356,25               120,63            3.015,76 

6.2.9 87794

 Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos),

espessura de 25mm. Af_06/2014 

 m² 50,00                 27,29            1.364,50                 34,93            1.746,42 

6.2.10 EST-FOR-005
Forma e desforma de tábua e sarrafo, reaproveitamento 3x, exclusive

escoramento 
 m² 53,55                 38,84            2.079,88                 49,71            2.662,04 

6.2.11 94972
Concreto fck = 30MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo

mecânico com betoneira 600L. Af_07/2016 
 m³ 4,55               286,55            1.303,80               366,76            1.668,74 

6.2.12 92801
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 85,10                   5,82               495,28                   7,45               633,91 

6.2.13 92802
Corte e dobra de aço CA -50, diâmetro de 8,0mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 105,10                   6,38               670,54                   8,17               858,22 
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6.2.14 92803
Corte e dobra de aço CA -50, diâmetro de 10,0mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 44,10                   5,33               235,05                   6,82               300,84 

6.2.15 92804
Corte e dobra de aço CA -50, diâmetro de 12,5mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 41,40                   4,98               206,17                   6,37               263,88 

6.2.16 92805
Corte e dobra de aço CA -50, diâmetro de 16,0mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 347,50                   4,94            1.716,65                   6,32            2.197,14 

6.2.17 92806
Corte e dobra de aço CA -50, diâmetro de 20,0mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 122,10                   4,72               576,31                   6,04               737,62 

6.2.18 92800
Corte e dobra de aço CA -60, diâmetro de 5,0mm, utilizado em laje.

Af_12/2015 
 kg 22,90                   6,90               158,01                   8,83               202,24 

6.2.19 93364

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da

caçamba: 0,8m³ / potência: 111hp), largura até 1,5 a 2,5m, profundidade de

3,0 a 4,5m, com solo (sem substituição) de 1ª. Categoria em locais com alto

nível de interferência. Af_04/2016

 m³ 15,39                   6,96               107,11                   8,91               137,10 

6.2.20 99059
Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas

pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018 
 m 5,00                 35,05               175,25                 44,86               224,30 

6.2.21 URB-MFC-005
Meio-fio de concreto pré-moldado tipo A - (12 x 16,7 x 35)cm, inclusive

escavação e reaterro 
 m 64,37                 40,46            2.604,41                 51,78            3.333,38 

6.2.22 73882/001  Calha em concreto simples, em meia cana, diâmetro 200mm  m 7,00                 35,07               245,49                 44,89               314,20 

6.2.23 URB-PAS-005  Passeios de concreto e = 8 cm, fck = 15 Mpa, padrão Prefeitura  m² 16,00                 42,61               681,76                 54,54               872,58 

6.2.24 85184  Retirada de grama em placas  m² 7,00                   3,31                 23,17                   4,24                 29,66 

6.2.25 98504  Plantio de grama em placas. Af_05/2018  m² 7,00                   7,72                 54,04                   9,88                 69,17 

6.2.26 95875
Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada,

DMT até 30 km 
 m³xkm 288,95                   1,11               320,73                   1,42               410,51 

 S/ BDI        900.032,63  C/ BDI     1.151.951,76 TOTAL
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