Prefeitura de Juiz de Fora

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
Secretaria de Obras / Subsecretaria de Coordenacao e Projetos
Departamento de Coordenacgéo de Obras e Projetos

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REGIONAL OESTE — UPA OESTE

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS

1- INTRODUCAO

1.1 Este documento estabelece as normas gerais e especificas para a execugao
das obras de REFORMA DA UPA OESTE devendo ser entendidas como
complementares aos desenhos executivos, planilhas e demais documentos
contratuais.

1.2 Os materiais empregados, assim como as obras e servicos a serem
executados, obedecerao rigorosamente as normas e especificagcbes constantes
neste documento, atendendo ainda as normas pertinentes a ABNT descritas
abaixo, as prescricoes e recomendacOes dos fabricantes dos produtos e
equipamentos adotados, além das normas internacionais consagradas e da boa
técnica de construgao.

1.3 Quaisquer itens mencionados neste documento e ndo incluidos nos desenhos
de execucdao, terao a mesma significacdo e validade destes, e sua execucgao sera
de total responsabilidade do construtor.

1.4 Toda e qualquer duvida relativa aos projetos executivos devera ser esclarecida
em consulta aos profissionais responsaveis pela sua elaboracgéo, por intermédio da
fiscalizacdo, ndo sendo admitidas quaisquer alteracbes sem a consulta e
aprovacao dos mesmos. Caso essas sejam necessarias, deverao ser registradas
em suas respectivas pranchas que serao, obrigatoriamente, fornecidas em copia
impressa e arquivo digital a fiscalizagao.

2- NORMAS DE APOIO

2.1 Normas brasileiras

ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas
Arquitetura:

- NBR-12190.......... Regularizacao de pisos
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- NBR-9574/1986..Caimento de pisos
- NBR-9952............ Mantas
- NBR- 9050............ Acessibilidade de portadores de necessidades especiais

3 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TECNICA

3.1 Projetos e RT - Cabera ao construtor fazer o registro das Anotacdes de
Responsabilidade Técnica - ART, relativas a execugao da obra, devendo enviar a
primeira via ao CREA. Enquanto responsavel técnico pela execucao dos trabalhos,
o construtor devera também manter e conservar no escritério da obra, cépia dos
projetos e das ARTs relativas a execugéo e aos respectivos projetos, orientando os
encarregados das obras sobre a necessidade de apresentarem toda a
documentacgédo aos fiscais da PJF e do CREA, quando solicitado.

4 - SERVICOS PRELIMINARES

4.1 Vistorias - O construtor devera realizar um levantamento dos documentos
relativos a area e a obra, além de uma vistoria no local, identificando com
antecedéncia suas caracteristicas fisicas e as interferéncias e/ou obstaculos
existentes. Nao serdo admitidos aditivos e/ou alteracbes em projetos e planilhas,
em funcdo da nao observagao das recomendacdes supracitadas.

Os danos as instalacbes existentes, cadastradas ou ndo, serdo de
responsabilidade exclusiva da contratada que devera tomar, na execucdo dos
servicos, 0s cuidados e precaucgdes que se fizerem necessarios.

4.2 Placas de obra - Deverao ser instaladas de maneira visivel e junto ao canteiro
de obras, placas relativas a obra a ser executada, com todas as informacoes
necessarias ao atendimento das exigéncias legais. As placas serao em vinil
recortado e aplicado em lona, que devera ser tensionada através de ilhoses sobre
estrutura tubular, com chapa n? 18, totalizando 10 m?, conforme padrbes definidos
pela PJF.

4.3 Demolicoes - As demoligcbes referentes no projeto deverdo obedecer as
caracteristicas estruturais da edificacdo, manter as condicées de funcionamento e
seguranca dos usuarios e as indicagcdes de projeto.

5 - VEDAGAO

10.1 Paredes internas - As paredes serdo em blocos ceramicos furados, com
dimensionamento e aspectos uniformes, arestas e quinas vivas, de 10x 20x 20 cm,
assentados com argamassa de cimento e agregado, no traco 1:5, com juntas de
cimento de 01 cm, nas dimensdes indicadas no projeto arquiteténico.
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6 - ACABAMENTOS

6.1 Preparo - As superficies a serem pintadas deverdo estar secas,
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a
receber, devendo-se tomar precaucdes contra a poeira durante os trabalhos, até
que as tintas sequem totalmente. Uma nova demao somente podera ser aplicada
quando a anterior estiver completamente seca, observando-se um intervalo de 24
horas entre as demaos sucessivas. Cuidados especiais deverdao ser tomados para
evitar respingos sobre as superficies ndo destinadas a pintura como: vidros, pisos,
etc. Em caso de pinturas acidentais, deve-se remover a tinta enquanto ainda
estiver umida.

6.2 Paredes - As paredes internas estao especificadas a seguir:

1 — Nas paredes a construir: Pintura com tinta acrilica seguindo a cor existente até
o teto apds a preparacado da superficie com lixamento, selador e massa acrilica.
Aplicar uma deméo de selador antes da pintura, sobre embog¢o de argamassa de
cimento, cal e areia traco 1:1:4, aplicado sobre chapisco de argamassa de cimento
e areia trago 1:4, desempenado com régua e desempenadeira de madeira.

2 — Nas paredes existentes: Pintura com tinta acrilica seguindo a cor existente até
o teto.

6.3 Pisos — O piso existente na unidade é do tipo paviflex. Nao serao trocados os
pisos, apenas na sala de gesso conforme descrito em projeto e planilha.

6.4 Tetos — Pintura interna com tinta PVA na cor branco neve apés lixamento, nos
ambientes onde houveram modificacoes.

7 - INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

7.1 Projeto - As instalacbes hidro-sanitarias deverao ser executadas segundo
projetos especificos, perfeitamente compatibilizados com o projeto de arquitetura,
€ em consonancia com as normas, padroes e exigéncias legais da CESAMA e
ABNT, além dessas especificacoes.

7.2 Redes - Elas deverao ser ligadas as redes oficiais existentes e ndo serédo
admitidas, em hipotese alguma, redes mistas ou qualquer outra solucao
improvisada que venha a comprometer o sistema de captagao existente
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7.3 Prova de carga - Uma vez montada a distribuicdo de agua em qualquer
compartimento, as paredes e pisos ndo poderao receber acabamento antes que se
efetue uma prova de carga na linha, a fim de se constatar a estanqueidade da
tubulacdo. Esta prova de carga devera ser realizada durante 24 horas, mantendo-
se a tubulacéo cheia e em plena carga.

7.4 Ligacoes - A obra devera ser entregue com as ligacbes de agua e esgoto
definitivas e devidamente testadas e aprovadas pela fiscalizacao.

8 LOUCAS E METAIS

8.1 Loucas - As loucas para o sanitario do isolamento serdo de primeira linha, sem
deformacgdes, rachaduras ou fendas, resistentes e praticamente impermeaveis. O
esmalte devera ser homogéneo, sem manchas, depressdes, granulacées, ou
fendilhamentos. As pecas adotadas e indicadas em projeto consistem em:

a) lavatério branco;

8.1 Metais - Os metais produzidos com esmerada usinagem, terdo acabamento
cromado de perfeita aplicacdo. as pecas moveis serdo perfeitamente adaptaveis as
suas sedes, nao sendo tolerado qualquer empeno, vazamento, ou defeito de
polimento, acabamento ou marca de ferramentas. A galvinoplastia dos metais sera
primorosa, ndao se admitindo qualquer defeito na pelicula de recobrimento,
especialmente falta de aderéncia com a superficie de base. Devidamente
compatibilizadas com os projetos de arquitetura e hidrosanitario.

9 — PORTAS E ESQUADRIAS

9.1 Portas de madeira — As portas serdo do tipo lisa, em madeira, com dimensdes
especificadas em projeto, espessura 35 milimetros e revestidas, em ambas as
faces, com compensado de imbuia de 3 milimetros. Elas terdo requadros de
madeira macica em todo o seu perimetro e miolo de material aglomerado, além de
batentes e guarnicdes em imbuia ou canela, fixadas com parafuso e buchas. As
portas utilizardo fechaduras de latdo, de embutir, maganetas em latdo cromado,
tipo alavanca e dobradicas de latdo reforcadas, de 3'2"x3", cromadas.
Receberao pintura com esmalte sintético na cor branco neve.

10 - BANCADA

10.1 Bancadas — A bancada, o rodamao e a saia serdo em acabamento duplo reto
executadas em granito cinza andorinha, com polimento em suas faces aparentes,
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de forma a apresentarem superficie lisa, isentas de trincas e defeitos, inclusive
daqueles provocados pela colocacdo das pecas e que possam comprometer sua
aparéncia, rigidez ou instalacdo. Com espessura de 2 cm, elas serdo engastadas
na parede, apoiadas em alvenaria e serdo implantadas conforme
dimensionamento e localizacao definidos no projeto de arquitetura.

11 — EXAUSTAO MECANICA E CLIMATIZACAO

11.1 Serdo necessarios na sala de isolamento e na sala de coleta conforme
projeto especifico.

12 — GASES MEDICINAIS

12.1 Sera necessario na sala de isolamento 1 ponto de oxigénio, 1 ponto de ar
comprimido medicinal e 1 ponto de vacuo clinico, conforme projeto especifico.

13 — SERVICOS COMPLEMENTARES

13.1 Limpeza - A obra devera ser entregue em perfeito estado de conservacgao,
com pisos, mobiliario e construcdes limpos, com todos os equipamentos em pleno
funcionamento e em conformidade com as exigéncias legais dos 06rgaos
concessionarios envolvidos.

14 - CONSIDERACOES FINAIS

14.1 Medicoes - Somente poderdao ser considerados para efeito de medicéo e
pagamento os servicos e obras efetivamente executados pela Contratada e
aprovados pela Fiscalizacao, respeitadas a rigorosa correspondéncia com o projeto
e suas modificagcdes expressas e previamente aprovadas pelo Contratante. A
discriminagao e o0s precos unitarios dos servicos e obras considerados na medicao
deverdo respeitar rigorosamente as planilhas de orcamento do contrato,
observadas as eventuais alteracbes correspondentes as modificacoes
supracitadas.

Christiane P. Travassos
RRT 5738526

Contrato de Repasse — 1028.086-96/2015
RGI — 16.067
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