
DATA: Outubro/ 2019

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN QTDE PREÇO  UNIT. PREÇO 
Sinapi Junho/ 2019  

Setop Abril/ 2019 C/L.D.I DE 27,74% TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.766,18                  

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209/001 M2 3,00 295,88 377,96 1.133,87                  

1.2

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M , 

ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO/ACUSTICO
I-10775 MÊS 1,00 495,00

632,31 632,31                     

2.0 ADMINISTRAÇÂO LOCAL 7.697,75                  

2.1 ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 40818 MÊS 1,00 4.957,31 6.332,47 6.332,47                  

2.2 ENGENHEIRO OU ARQUITETO 33939 H 20,00 53,44 68,26 1.365,29                  

3.0 CONSTRUÇÃO DE MURETA 12.548,94                

3.1

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MANUAL

87369 M3 2,75 411,72
525,93 1.446,31                  

3.2 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 

6136)

38589 UN 6,00 1,13 1,44 8,66                         

3.3 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 38590 UN 138,00 1,63 2,08 287,34                     

3.4 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 38591 UN 120,00 1,85 2,36 283,58                     

3.5 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 25070 UN 114,00 1,87 2,39 272,32                     

3.6

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 

- PREPARO MANUAL
94975 M3 2,75 323,24

412,91 1.135,49                  

3.7

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS, EXCETO LAJES
92797 KG 95,00 4,53

5,79 549,73                     

3.8
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJES 92801 KG 76,00 5,60

7,15 543,66                     

3.9

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA COM COLHER DE PEDREIRO - TRAÇO 

1:3
87893 M² 33,00 4,64

5,93 195,60                     

3.10

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, 

POR AREA
74190/001 M² 13,19 158,28

202,19 2.666,44                  

FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCÓPIO

PR. UNIT.        

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Construção de Mureta Circular para chafariz - Museu Mariano Procópio - MAPRO
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3.11

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO
94996 M² 53,43 75,60

96,57 5.159,81                  

4.0 RESTAURAÇÃO DO CHAFARIZ Cotação Unid. 1,00 43.024,89 54.960,00 54.960,00                

TOTAL 76.972,88                

Orçamento:    Aprovação:
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