Prefeitura de Juiz de Fora

ESPECIFICAGOES TECNICAS

TEATRO PASCHOAL CARLOS MAGNO
PROJETO DE ACESSIBILIDADE

A. INTRODUCAO

Este documento estabelece as normas gerais e especificas para a execucao dos
servigos e obras necessarios para garantir a ACESSIBILIDADE DO TEATRO PASCHOAL
CARLOS MAGNO, com 4rea total de 961,00 m2 devendo ser entendidas como
complementares aos desenhos executivos, planilha e demais documentos contratuais.

A.1 - Discrepéancias, prioridades e interpretacoes:

As obras, servicos e materiais empregados, deverao obedecer rigorosamente as
normas pertinentes a ABNT, os projetos e especificacoes técnicas, atendendo ainda as
prescricoes e recomendagdes dos fabricantes dos produtos e equipamentos adotados,
além das normas internacionais consagradas e da boa técnica de construgao.

Qualquer item mencionado neste documento e nao incluido nos desenhos de
eXecucgao ou vice-versa, tera a mesma significacdo como se figurasse em ambos, sendo a
execucao da obra de total responsabilidade do construtor.

Havendo divergéncia entre o memorial descritivo, as especificagdes técnicas, as
normas de execugao e os desenhos dos projetos especializados, prevalecerdo os ultimos.

Havendo divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre
0s de maior escala.

Havendo divergéncia entre planilha orgamentaria, especificagdo técnica, memorial
descritivo e projeto executivo, prevalecera este ultimo.

Toda e qualquer davida relativa aos projetos executivos devera ser esclarecida em
consulta aos profissionais responsaveis pela sua elaboragdo, por intermédio da
fiscalizacdo, ndao sendo admitidas quaisquer alteracées sem a consulta e aprovacao dos
mesmos. Caso essas sejam necessarias, deverdao ser registradas em suas respectivas
pranchas que serdo, obrigatoriamente, fornecidas em cdpia impressa e arquivo digital a
fiscalizacao.

A.2 - Responsabilidade e Garantia:

A Contratada assumira total responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, de acordo com a documentagado fornecida, responsabilizando-se
também pelos danos decorrentes da ma execugao destes trabalhos.

Fica estabelecido que a realizagdo, pela Contratada, de qualquer elemento ou
secao de servigos implicara a tacita aceitacao e ratificagao, por parte desta, dos materiais,
processos e dispositivos adotados e preconizados no documento técnico pertinente
fornecido.
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O prazo de garantia, disposto no artigo 1.245 do Cédigo Civil, é de cinco anos e o
prazo prescricional para intentar agao civel é de vinte anos, conforme artigo 177 do Codigo
Civil.

A.3 - Licencas e Franquias:

A Contratada € obrigada a obter todas as licengas, aprovagdes e franquias
necessarias aos servicos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e,
observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica, bem
assim atender ao pagamento do seguro do pessoal, despesas decorrentes das leis
trabalhistas e impostos, de consumo de agua, luz, forga, que digam diretamente respeito
as obras e servicos contratados.

E obrigado, igualmente, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao
pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo
daquelas que, por forca dos dispositivos legais, sejam atribuidas a Contratante.

A.4 - Acidentes:

Correrda por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execucdo das obras e servicos contratados, e ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em
construgéo, até a aceitagao definitiva da mesma pela Contratante, bem como as devidas
indenizagbes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos
contratados, ainda que ocorridos em via publica.

A.5 - Critérios de Analogia:

Se as circunstancias ou as condigdes locais tornarem aconselhavel a substituicédo
de algum dos materiais especificados, esta substituicdo obedecera ao disposto a seguir e,
somente se processara mediante expressa autorizagao, por escrito, da Fiscalizagdo, para
cada caso particular.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenham idéntica fungdo construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas nas especificacées a que se refiram.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhangca se desempenham idéntica funcdo construtiva, mas nao apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas nas especificagbes a que se refiram.

Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se processara sem haver
compensagao financeira entre as partes; na eventualidade de uma semelhanga, a
substituicdo se processara com a equivalente compensagao financeira para uma das
partes, conforme disposto no instrumento contratual.

O critério de analogia sera estabelecido em cada caso, pela Fiscalizagdo, sendo
objeto de anotagao no Diario de Obra.
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A.6 - Medicoes:

Somente serdo considerados, para efeito de medicdo e pagamento, 0s servigos e
obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela fiscalizagdo da obra,
respeitadas a rigorosa correspondéncia com o projeto e suas modificacoes expressas e
previamente aprovadas pelo Contratante. Os pregcos unitarios dos servicos e obras
considerados na medigdo deverao respeitar rigorosamente aqueles indicados na planilha
contratual, observadas as eventuais alteragdes correspondentes as modificacoes
supracitadas.

A.7 - Recebimento da obra:

O recebimento dos servigos e obras executados pela Contratada sera efetivado em
duas etapas sucessivas:

- Na primeira etapa, ap6s a conclusédo dos servigcos e solicitagdo oficial da
Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizacdo e/ou Comissdo de
Recebimento de Obras e Servigos, sera efetuado o Recebimento Provisério. Apés a
vistoria, através de comunicacao oficial da Fiscalizacdo, seréo indicadas as correcbes e
complementagdes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como
estabelecido o prazo para a execucao dos ajustes.

- Na segunda etapa, apdés a conclusdo das corregcdes e complementagdes e
solicitacdo oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizagdo e/ou
Comissao de Recebimento de Obras e Servigos, sera realizado o Recebimento Definitivo.
O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pelo Contratante apds a apresentacao
pela Contratada da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de
Recolhimento de FGTS e comprovacdo de pagamento das demais taxas, impostos e
encargos incidentes sobre o objeto do contrato.

B. NORMAS DE APOIO

B.1 - Normas brasileiras
ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas

Arquitetura:

- NBR-12190......... Regularizacao de pisos

- NBR-9574/1986..Caimento de pisos

- NBR- 9050........ Acessibilidade de portadores de necessidades especiais

C - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TECNICA

Cabera ao construtor fazer o registro das Anotacdes de Responsabilidade Técnica -
ART, relativas a execugao da obra e, caso necessario, ao desenvolvimento dos projetos de
estrutura em concreto armado, estrutura metalica, instalacées hidrosanitarias, instalacdes
elétricas e de prevengao e combate a incéndios — PCPI, devendo enviar a primeira via ao
CREA, para composi¢do do acervo técnico dos projetistas. Enquanto responsavel técnico
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pela execucao dos trabalhos, o construtor devera também manter e conservar no escritério
da obra, cépia dos projetos e das ARTSs relativas a execugao e aos projetos supracitados,
orientando os encarregados das obras sobre a necessidade de apresentarem toda a
documentacgao aos fiscais da PJF e do CREA, quando solicitado.

D - CONSIDERACOES FINAIS

D.1 - Escavacoes - Todos os servigos relativos a execugdo de captacdo de agua pluvial,
instalagdes hidraulicas, sanitarias, elétricas e quaisquer outros que requeiram escavagao
e/ou redes subterraneas, deverdo preceder os trabalhos de contra-piso e pavimentagao.
Nao serdao admitidos aditivos em funcdo da nao observacao da ordem natural de execugao
dos referidos trabalhos ou das recomendagdes acima.

D.2 - Controle tecnologico — Podera ser exigida a apresentagdo dos resultados de
ensaios de laboratorio relativos as caracteristicas e qualidade dos pisos especificados, tais
como: indice de absorcao de agua, tensdo de ruptura a flexdo e resisténcia a abrasao,
impacto, ataque quimico e gretamento. Os testes deverdo ser realizados por empresas
especializadas e com notéria competéncia.

D.3 - Medicoes - Somente poderao ser considerados para efeito de medicdo e pagamento
0s servicos e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela
Fiscalizacao, respeitadas a rigorosa correspondéncia com o projeto e suas modificagbes
expressas e previamente aprovadas pelo Contratante. A discriminacdo e os pregos
unitarios dos servicos e obras considerados na medicao deverao respeitar rigorosamente
as planilhas de orcamento do contrato, observadas as eventuais alteragdes
correspondentes as modificagdes supracitadas.

D.4 - Recebimento - O recebimento dos servicos e obras executados pela Contratada
serd efetivado em duas etapas sucessivas:

a) na primeira etapa, ap6s a conclusao dos servigos e solicitagdo oficial da Contratada,
mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizagcdo e/ou Comissdao de Recebimento de
Obras e Servigos, sera efetuado o Recebimento Provisorio. Apds a vistoria, através de
comunicagao oficial da Fiscalizagdo, serdo indicadas as corre¢cées e complementacdes
consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para
a execucgao dos ajustes.

b) na segunda etapa, apds a conclusdo das corre¢coes e complementagdes e solicitagcao
oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizacdo e/ou Comissao de
Recebimento de Obras e Servigos, serd realizado o Recebimento Definitivo. O
Recebimento Definitivo somente seréa efetivado pelo Contratante apds a apresentacao pela
Contratada da Certidao Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de

Secretaria de Obras
Subsecretaria de Coordenagao e Projetos

Avenida Brasil, 2001 - 72 andar / Tel: (32) 3690-7420 / www.pjf.mg.gov.br / CEP: 36060-010 - Juiz de Fora , MG



Prefeitura de Juiz de Fora

Recolhimento de FGTS e comprovacdo de pagamento das demais taxas, impostos e
encargos incidentes sobre o0 objeto do contrato.

1 - SERVICOS PRELIMINARES
Vistoria:

O construtor devera realizar um levantamento dos documentos relativos a area e a
obra, além de uma vistoria no local, identificando com antecedéncia suas caracteristicas
fisicas e as interferéncias e/ou obstaculos existentes. Nao serdao admitidos aditivos ou
alteragbes em projetos e planilhas, em fungdo da ndo observancia das recomendacoes
supracitadas.

Os danos as instalagdes existentes, cadastradas ou ndo, serdo de responsabilidade
exclusiva da contratada, que devera tomar os cuidados e precaugdes que se fizerem
necessarios na execugao dos servigos.

Limpeza:

Caso necessario, devera ser removida a vegetacao existente em areas especificas
do teatro. Todo material resultante da limpeza devera ser retirado imediatamente a sua
geragao, independente do seu volume, evitando sobras que possam prejudicar o
andamento das obras, assim como o transito de pedestres e veiculos.

Sinalizacao:

A critério da fiscalizagdo, a obra e sua area de entorno, principalmente as vias de
transito de veiculos, deverdo ser sinalizadas com placas, faixas e cordées de isolamento,
de maneira a evitar transtornos ao trafego local e garantir a seguranca da populacdo. O
tipo e a quantidade dos elementos de sinalizagdo necessarios serao especificados pela
Prefeitura, por intermédio da SETTRA.

Desvios de trafego:

A contratada ndo deverd iniciar qualquer servico na via publica, que importe em
restricdo ou impedimento da circulagdo de veiculos, sem o prévio consentimento, por
escrito, da fiscalizacdo. Se houver necessidade de interrup¢ao do trafego de pedestres ou
de veiculos, a contratada deverda comunicar o fato a fiscalizagdo e promover junto as
autoridades competentes as providéncias que se fizerem necessarias.
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A critério da fiscalizagdo, os veiculos de carga da obra deverdo reduzir sua
movimentagdo, nas horas de maior trafego, ao minimo compativel com as naturais
dificuldades de escoamento do fluxo. Nos trechos onde houver necessidade de cobertura
da vala para circulagdo, deverdo ser evitadas, nas horas de maior trafego, quaisquer
atividades que possam restringir o fluxo normal de veiculos. Em quaisquer condigcoes,
deverdo ser mantidas passagens para pedestres, com largura minima de 1,20 m e piso
confeccionado com material apropriado e devidamente conservado.

A contratada devera manter acesso as propriedades particulares habitacionais,
comerciais, industriais, assistenciais, hospitalares, reparticbes e/ou entidades publicas e
quaisquer outras localizadas em éarea adjacente ou préxima ao canteiro de obras.
Obstrucées de responsabilidade da contratada deverdo ser removidas, a pedido da
fiscalizacdo, sem qualquer 6nus a Municipalidade.

1.1 - Deverao ser realizados o transporte, carga e descarga, necessarios a mobilizagao
e a desmobilizacdo de todos os equipamentos e mao-de-obra utilizados no canteiro.

1.2 - Devera ser fornecida e instalada, de maneira visivel, junto ao canteiro de obras,
placa em chapa galvanizada fixada sobre estrutura tubular, com chapa n® 18, relativa a
obra a ser executada, com todas as informacbes necessarias ao atendimento das
exigéncias legais, em conformidade com os padrées da PJF e Caixa.

1.3 - Deverao ser utilizados andaimes apropriados, conforme norma, para a instalagéo
de forros, conforme altura definida em projeto, incluindo o fornecimento, montagem e
desmontagem.

1.4 - Deverdo ser fornecidos e instalados isolamentos em tela de polietileno com altura
de 1,20 m para trechos internos a obra, que demandem prote¢cdo aos operarios que nao
pertengam a equipe do servigco que venha a exigir tal protecao.

Observacao: Tendo em vista a existéncia de fechamento frontal existente, bem
como portdo, ndo serd necessario o uso de tapume de chapa compensada e/ou telha
metalica.

Os servigcos deverdo ser executados obedecendo-se as normas de seguranga da
ABNT, NR-18 (Norma regulamentadora da portaria n® 3214, do Ministério do Trabalho).

2 - ADMINISTRAGAO DA OBRA

2.1 — A obra devera possuir o acompanhamento técnico de engenheiro residente
durante todo o turno diario, no periodo definido para a obra. Caso a obra venha a
apresentar atraso por motivos alheios a responsabilidade da contratante, esta nao tera
qualquer obrigacdo no pagamento de adicionais financeiros relativos ao servigo em
questao.
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3 - DEMOLICOES E RETIRADAS

Deverdo ser demolidas as paredes, pisos e demais elementos construtivos
indicados em projeto e quantificados na planilha para tal fim.

As pecas sanitarias retiradas e que sejam passiveis de aproveitamento deverao ser
cuidadosamente armazenadas em local a ser definido pela fiscalizagao.

Onde for o caso, os servicos de demoligdo deverao ser precedidos de uma consulta
as concessionarias de modo a identificar possiveis interferéncias.

Devera ser removido imediatamente a sua geragao todo o material resultante de
demolicdo, bem como restos de obras, independente do seu volume, evitando sobras que
possam prejudicar 0 andamento das obras, assim como o transito de pedestres e veiculos.

3.1 — As alvenarias, pisos e demais elementos construtivos indicados em projeto,
deverao ser demolidos, considerando-se para fins de carga e transporte até bota-fora, o
empolamento de 30%.

3.1.1 — Na sala de exposicoes devera ser demolido o piso em porcelanato, assim como a
massa de assentamento, preservando o contrapiso e soleiras existentes, na medida do
possivel.

3.2 - Deverd ser providenciada a remogao das grelhas metélicas nos corredores
laterais e o destino deste componente sera definido pela fiscalizagdo da obra

3.3 — Deverao ser devidamente transportados horizontalmente até o local de
acondicionamento provisério do entulho destinado ao bota-fora, considerando-se para tal
fim 0 empolamento de 30%

3.4 — Deveréo ser carregados manualmente, materiais e entulhos de pequeno volume /
dimensao, que nao puderem receber carga mecénica, considerando-se para tal fim o
empolamento de 30%

3.5 — Deverao ser transportados e descarregados no bota-fora legalizado pelo

municipio, todo o entulho gerado pela obra, considerando-se para tal fim o empolamento
de 30%. O transporte devera ser realizado em veiculo apropriado para este servigo.

4 - ESTRUTURAS
4.1 - Movimento de Terra
Deverao ser realizados os servigos de corte, aterro e compactagao, necessarios ao

atendimento das cotas indicadas em projeto, por meio de equipamentos adequados e mao
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de obra especializada, em conformidade com o projeto, as especificacdes e as normas
técnicas para execugao dos servigos.

4.1.1 - Devera ser adotada a escavagdo manual para todos o0s servigos que nao
permitirem o acesso e a utilizacao de equipamentos, tais como a remocgao de terra sob a
plataforma para PNEs..

4.1.2 - Devera ser realizado o reaterro compactado em todos os locais onde sera
necessaria a recomposicao/nivelamento do terreno para execugao dos pisos externos, nas
laterais e trecho frontal do lote, conforme definido em projeto.

4.1.3 - Devera ser carregada manualmente toda terra destinada a bota-fora que nao
possa ser carregada mecanicamente, considerando-se para tal fim o empolamento de
30%.

4.1.4 - Deverdao ser transportados e descarregados no bota-fora legalizado pelo
municipio, toda a terra ndo aproveitada pela obra, considerando-se para tal o
empolamento de 30%. O transporte devera ser realizado em veiculo apropriado para este
servigo.

4.2 - Estrutura de concreto armado

Os servigos em concreto armado deverdo ser executados em estrita observancia as
disposicbes do projeto estrutural. Para cada caso, deverdo ser seguidas as Normas
Brasileiras especificas, em sua edicdo mais recente.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia e
minuciosa verificacao, por parte da Contratada e da Fiscalizagédo, das formas e armaduras,
bem como do exame da correta colocacao de tubulacdes elétricas, hidraulicas e outras
que, eventualmente, sejam embutidas na massa de concreto. As passagens das
tubulacbes através de vigas e outros elementos estruturais deverao obedecer ao projeto,
nao sendo permitidas mudangas em suas posi¢des, a ndo ser com autorizagao do autor do
projeto.

Sempre que a Fiscalizagao tiver duvida a respeito da estabilidade dos elementos da
estrutura, podera solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resisténcia das
pecas. O concreto a ser utilizado nas pegas tera resisténcia (fck) indicada no projeto.

4.2.1 — Deverao ser fornecidas e adotadas formas dimensionadas de modo que nao
possuam deformagdes prejudiciais, quer sob a acdo dos fatores ambientes, quer sob a
carga, especialmente a do concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento
sobre 0 empuxo do concreto.

A execucao das formas devera atender as prescricdes da Norma NBR 5118.

A utilizacdo das formas inclui o corte, a montagem, o escoramento e a desforma
das chapas com reaproveitamento compativel com o tipo e as condi¢des de uso.
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4.2.2 - Devera ser utilizada armacgao em tela soldada nervurada Q-196, malha 10x10cm,
para rampa e patamar de acesso ao elevador em concreto, obedecendo as especificagoes
do projeto e atendendo as prescri¢des das Normas, inclusive quanto a montagem.

4.2.3 — Devera ser fornecido, langcado e adensado concreto estrutural usinado com
resisténcia caracteristica, fck, nos termos da norma NBR- 6118 da ABNT e conforme
especificado no projeto (20 Mpa).

O concreto devera ser langado logo ap6s o amassamento, ndo sendo permitido
intervalo superior a uma hora entre estas duas etapas; se for utilizada agitacdo mecanica,
esse prazo sera contado a partir do fim da agitacdo. Durante e imediatamente apds o
langamento, o concreto devera ser vibrado ou socado continua e energicamente com
equipamento adequado a trabalhabilidade do concreto.

O adensamento devera ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os
recantos da forma. Durante o adensamento deverdo ser tomadas as precaugbes
necessarias para que nao se formem ninhos ou haja segregacado dos materiais. Deve-se
evitar a vibracdo da armadura para que nao se formem vazios a seu redor com prejuizo da
aderéncia. Quando se utilizarem vibradores de imersao a espessura da camada devera ser
aproximadamente igual a % do comprimento da agulha. Ndo atendida esta exigéncia nao
devera ser empregado vibrador de imersao. O vibrador nunca devera ser desligado com a
agulha introduzida no concreto.

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatorio, o concreto devera ser protegido
contra agentes prejudiciais, tais como mudancas bruscas de temperatura, secagem, chuva
forte, agua torrencial, agente quimico, bem como choques e vibragdes de intensidade tal
que possa produzir fissuragdo na massa do concreto ou prejudicar a sua aderéncia a
armadura.

A protecao contra a secagem prematura, pelo menos durante os 7 (sete) primeiros
dias apds o lancamento do concreto, aumentado este minimo quando a natureza do
cimento o exigir, podera ser efetuada mantendo-se umedecida a superficie ou protegendo
com uma pelicula impermeavel ou cura quimica. O endurecimento do concreto podera ser
antecipado por meio de tratamento térmico adequado e devidamente controlado, ndo se
dispensando as medidas de protegéo contra a secagem.

4.2.4 - Deverao ser executados lastros de concreto desempenado com consumo de 250
kg de cimento/m?3 no fundo do poc¢o da plataforma, mantendo H poco=1.

Para execucdo do lastro, o solo devera estar perfeitamente nivelado e apiloado,
posteriormente sera espalhado um lastro de brita ao solo, que devera ser umedecido para
favorecer a cura do concreto, bem como ja deverdo ter sido colocadas as canalizagoes
gue devem passar por baixo do piso.

De acordo com as orientacdes da fiscalizacdo, como também das normas técnicas
podera ser solicitado o uso de produto impermeabilizante ou plastificante que tornara esta
camada (lastro) completamente impermeavel.
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4.3 - Estrutura metalica

Cabera a contratada o fornecimento de mao de obra especializada e materiais,
assim como a fabricacdo, transporte e montagem da estrutura metalica da passarela de
acesso ao palco por meio de plataforma mével, a ser executada conforme projeto
especifico, tendo como referéncia o projeto de arquitetura e em consonancia com as
normas, padrdes e exigéncias legais do CREA, ABNT e demais normas consagradas,
além dessas especificacdes. Os servicos incluirdo o fornecimento de quaisquer
equipamentos requeridos para a execugdo dos trabalhos. Esses deverdo ser entregues
terminados e em perfeito estado de funcionamento, mesmo que, eventualmente, algum
item tenha sido omitido em projeto ou nessas especificagdes, mas que seja fundamental a
execucgao do conjunto estrutura.

5 - ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
5.1 - Paredes de Tijolos

Deverdo ser executadas paredes com lajotas ceramicas furadas com
dimensionamento e aspectos uniformes, arestas e quinas vivas, faces planas, sem fendas,
em esquadro, aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura nao devera
ultrapassar 10 mm, assentados com argamassa de cimento e agregado, no tragco minimo
1:8, nas dimensdes nominais do projeto arquitetdnico.

As lajotas de tijolos de ceramicos macigos ou furados deverao ser de procedéncia
conhecida e idénea, bem cozidos, com textura homogénea, compactos, suficientemente
duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer
material estranho. Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificacdes
das Normas NBR 7170 e NBR 8041, para tijolos macicos, e NBR 7171, para tijolos
furados. Se necessario, especialmente no caso de haver alvenarias com funcao estrutural,
os tijolos serdo ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condi¢cdes
prejudiciais.

A argamassa de assentamento sera no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média),
aceitando-se 0 uso de aditivos quimicos do tipo Sikanol S, na proporg¢éo sugerida pelo
fabricante.

As juntas de assentamento deverdo possuir a espessura média de 1 cm, sendo
niveladas horizontalmente e rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria
aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo. Ja os panos de alvenaria
resultantes deverdo apresentar-se perfeitamente aprumados.

Antes do assentamento os tijolos deverdo ser umedecidos adequadamente, nem
excessivamente com a formagdo de uma pelicula superficial de agua, nem
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insuficientemente que absorvam a agua de amassamento da argamassa de assentamento
(as duas situagdes sao prejudiciais a aderéncia dos tijolos a argamassa).

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto,
deverda ser aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico de
1:3, com adi¢édo de adesivo, quando especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. Neste caso,
dever-se-a cuidar para que as superficies de concreto aparente nao apresentem manchas,
borrifos ou quaisquer vestigios de argamassa utilizada no chapisco.

As alvenarias ndo serdo arrematadas junto as faces inferiores das vigas ou lajes,
onde sera realizado o encunhamento ou aperto da alvenaria com tijolos recortados e
dispostos obliguamente, com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico 1:3.
Podera ser utilizada, a critério da fiscalizacdo, argamassa de cimento e areia, no traco
volumétrico 1:3 e aditivo expansor ou cunhas pré-moldadas de concreto em substituicao
aos tijolos.

Em qualquer caso, o encunhamento somente podera ser executado quarenta e oito
horas ap6s a conclusdo do pano de alvenaria.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizagdo, de modo a verificar a locagédo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o
esquadro das paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, de
conformidade com o projeto.

5.1.1 - Devera ser fornecido e assentado tijolo ceramico furado, com espessura de 10
cm, para adequacao ao projeto dos seguintes ambientes: camarim 3 e po¢o de elevador e
plataforma.

5.2 - Aperto de Paredes

As alvenarias deverao ser encunhadas nos encontros com as faces inferiores de
lajes e/ou vigas, utilizando-se tijolo ceramico maci¢o assentado na diagonal em relagdo ao
painel de alvenaria a ser apertado. Para tanto devera ser deixada folga entre alvenaria e o
fundo da viga ou laje, de no maximo 20 cm.

A fim de evitar-se a transferéncia de carga para as alvenarias de vedacéao durante a
execugao da obra, o encunhamento das alvenarias serd iniciado apds estarem concluidas
as alvenarias em um intervalo de no minimo 7 dias.

Sempre que houver suspeita sobre a rigidez do componente estrutural localizado
no topo da alvenaria, a fim de se evitar a transferéncia de carga para a alvenaria por efeito
da deflexao da laje ou da viga ao longo do tempo recomenda-se evitar o encunhamento.
Nesse caso, deve-se introduzir entre a alvenaria e a face inferior da viga ou da laje uma
tira de material flexivel (cortica, madeira aglomerada, papeldo betumado, etc), vinculando-
se a alvenaria ao componente estrutural através de ferros previamente chumbados.

5.2.1 - Deverao ser encunhados, com tijolo cerdmico maci¢co, na dimensao de
5,7x9x20cm, com largura de 10 cm, todas as paredes com largura no osso de 10 cm.
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5.3 - Esquadrias
5.3.1 - Esquadria de madeira

Observacoes gerais: As portas internas serdo do tipo prancheta com superficie
lisa, em madeira, na espessura 35 mm e revestidas, em ambas as faces, com
compensado de 3 mm. Elas terdo requadros de madeira maciga, de 70 mm, em todo o seu
perimetro e miolo de material aglomerado, além de batentes e guarnicbes em imbuia ou
canela, fixadas com parafuso e buchas. As portas utilizardo fechaduras de latdo, de
embutir, maganetas em latdo cromado, tipo alavanca e dobradigcas de latdo refor¢cadas, de
312"x3", cromadas.

5.3.1.1- Deverd ser fornecida e instalada 1 (uma) unidade de porta de abrir em madeira
tipo prancheta, na dimenséo de 80x210 cm, completas, inclusive maganetas e fechaduras
cromadas, conforme projeto.

5.3.1.2 — Devera ser fornecido e instalado 1 (um) conjunto de alisar de madeira de lei 7x1
cm, como arremate para aporta indicada logo acima.

5.4 - Espelhos

5.4.1 — Deverao ser fornecidos e instalados nos locais indicados em projeto, espelhos
tipo cristal, com espessura de 4 mm, com moldura metélica e fixagdo através de parafuso.

5.4.2 - Devera ser previsto o fornecimento e instalacdo de suporte articulado para
fixacao de espelho cristal com moldura no banheiro adaptado.

5.5 - Revestimento de teto

5.5.1 - Devera ser fornecido e instalado completo, forro de gesso acartonado, no
sanitario do camaraim adaptado, inclusive estruturas de fixagéo, conforme projeto.

5.6 - Revestimento de Parede

5.6.1 — Deverao ser revestidos com chapisco 1:3 (cimento e areia), todos 0s novos panos
de alvenaria a serem erigidos em suas duas faces, conforme projeto.

5.6.2 - Deverdo ser revestidos com massa Unica 1:3 (cimento e areia), desempenado
com régua e desempenadeira de madeira, todos 0s novos panos de alvenaria a serem
erigidos em suas duas faces, conforme projeto.

5.6.3 — Devera ser fornecido e assentado no box do chuveiro adaptado e sanitario
adaptado, revestimento em porcelanato linha Essencial 45x45cm marmore oliva Fab.
Portobello ou similar PEI: V ou equivalente técnico. Deverao ser assentados com juntas a
prumo minimas, retas e alinhadas, sobre argamassa colante industrializada ACII,
especifica e na cor branca. O rejuntamento sera industrializado e as juntas deverao estar
limpas e isentas de poeira e outros residuos. O emprego da argamassa devera ocorrer, no
maximo, até 2 horas ap6s o seu preparo, sendo vedada nova adi¢gdo de agua ou de outros
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produtos. Os cortes e os furos das ceramicas, quando necessario, sé poderao ser feitos
com equipamentos proprios para essa finalidade, nao se admitindo o processo manual.

5.7 - Revestimento de Pisos

Os pisos internos serdo executados apds nivelamento das superficies e, na
auséncia de maiores especificacoes, sempre devera ser previsto um desnivel de 1 cm, em
relagcao ao nivel interno das areas molhadas.

5.7.1 - Devera ser executado em concreto armado com resisténcia adequada ao uso, o
patamar e rampa de acesso ao elevador, conformado de acordo com projeto, inclusive
forma, desforma, armacao/tela malha, lancamento e adensamento do concreto.

5.7.2 - Devera ser executado, nos pisos internos, contrapiso de concreto com teor
minimo de cimento de 270 kg/m3, desempenado, com espessura minima de 4 cm,
executado sobre base previamente compactada, obedecendo as espessuras, juntas e
desniveis indicados e detalhados em projeto.

5.7.3 — Devera ser fornecido e assentado no piso do box do chuveiro adaptado
porcelanato linha Essencial 45x45cm marmore oliva Fab. Portobello ou similar PEI: V ou
equivalente técnico, com uso de argamassa colante industrializada ACII, especifica para
este material e para uso interno ou externo, conforme o caso. A junta devera ser de no
maximo 3 mm e o rejuntamento de pasta de cimento branco comum, conforme projeto.

As juntas deverao estar limpas, ou seja, isentas de poeira e outros residuos. O
emprego da argamassa devera ocorrer, no maximo, até 2 horas apos o seu preparo, sendo
vedada nova adicao de agua ou de outros produtos. Os cortes e os furos dos azulejos,
guando necessario, s6 poderao ser feitos com equipamentos préprios para essa finalidade,
nao se admitindo o processo manual, comumente aplicado nos pisos de sanitarios.

5.7.4 - Devera ser fornecido e assentado no piso do banheiro adaptado e banheiro
comum, porcelanato linha Essencial 60x60cm cor cimento natural Fab. Portobello ou
similar PEI: V ou equivalente técnico, com uso de argamassa colante industrializada ACII,
especifica para este material e para uso interno ou externo, conforme o caso. A junta
devera ser de no maximo 3 mm e o rejuntamento de pasta de cimento branco comum,
conforme projeto.

As juntas deverao estar limpas, ou seja, isentas de poeira e outros residuos. O
emprego da argamassa devera ocorrer, no maximo, até 2 horas apos o seu preparo, sendo
vedada nova adicao de agua ou de outros produtos. Os cortes e os furos dos azulejos,
qguando necessario, so poderao ser feitos com equipamentos préprios para essa finalidade,
nao se admitindo o processo manual, comumente aplicado nos pisos de sanitarios.

5.7.5 - Na sala de exposi¢cdes o piso sera monolitico, tipo granilite, a base de cimento
branco e comum de alta resisténcia (3x1), granitina na cor palha e agua, na
proporcdo de 4 partes de granitina para dois de cimento, com 8 mm de
espessura.
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A granitina sera composta por agregados de quartzo, granito e marmore, com grana
variavel de 1 e 2 mm.

As juntas serdao em PVC na cor palha, com dimensao de 8x4 mm, formando quadros
regulares com aproximadamente 1 metro quadrado, conforme paginac¢do de piso na folha
02/05 do projeto arquitetdnico.

5.7.6 — Deverao ser fornecidas e instaladas cantoneiras de aluminio anodizado na cor
preta em todas as quinas formadas no encontro dos pisos e espelhos dos
patamares da platéia.

5.8 - Acabamentos

5.8.1 — Deveréo ser fornecidas e assentadas com argamassa colante industrializada, nos
locais indicados em projeto, soleiras em granito Aqualux, na espessura de 20 mm e
acabamento polido em suas faces aparentes. As pegas deverao ser de 12 qualidade e nao
poderao apresentar trincas ou defeitos que possam comprometer sua aparéncia, rigidez ou
instalacao.

5.8.2 — Deveréo ser fornecidos e assentados com argamassa colante industrializada, nos
locais indicados em projeto, rodapés em granito Aqualux, com altura de 7 cm e
acabamento polido em suas faces visiveis.

5.8.3 - Deverao ser fornecidos e assentados com argamassa colante industrializada ACII,
nos sanitarios indicados em projeto, rodapés em porcelanato classe A, com altura de 20
cm.

5.9 - Loucas e Metais

As lougas a serem retiradas para reaproveitamento deverdo ser montadas sem
deformagbes, rachaduras ou fendas, com o esmalte ainda homogéneo, sem manchas,
depressdes, granulacdes ou fendilhamentos.

Aquelas a serem fornecidas para a obra deverdo ser de primeira linha, sem
deformacdes, rachaduras ou fendas, resistentes e praticamente impermeaveis. O esmalte
devera ser homogéneo, sem manchas, depressoées, granulagdes ou fendilhamentos.

Os metais a serem fornecidos para a obra deverdo ser produzidos com esmerada
usinagem e acabamento cromado de perfeita aplicagdo. As pecas moéveis deverao ser
perfeitamente adaptaveis as suas sedes, ndao sendo tolerado qualquer empeno,
vazamento, ou defeito de polimento, acabamento ou marca de ferramentas. A
galvanoplastia dos metais devera ser primorosa, ndo se admitindo qualquer defeito na
pelicula de recobrimento, especialmente falta de aderéncia com a superficie de base.

5.9.1 — Devera ser fornecida e instalada no sanitarios do camarim adaptado: 1 lavatorio
de louca branca, suspenso, 29,50x39cm ou equivalente, incluso siféo tipo garrafa em pvc,
valvula e engate flexivel 30cm em pléstico e torneira cromada de mesa .
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5.9.2 — No boxe do banheiro adaptado devera ser fornecido e instalado 1 misturador
monocomando para chuveiro, com base bruta e acabamento cromado.

5.9.3 - Devera ser fornecido e instalado no banheiro adaptado 1 chuveiro elétrico comum
com corpo pléastico, tipo ducha.

5.9.4 - Devera ser fornecida e instalada no sanitario adaptado 1 dispenser cromado
para sabonete liquido, em local definido em projeto.

5.9.5 - Deverédo ser fornecidas e instaladas no sanitario adaptado barras de apoio em
inox, na dimensao e posicionamento definidos em projeto.

5.9.6 - Devera ser fornecido e instalado no sanitario adaptado do camarim, 1 (uma)
unidade de banco retratil destinado a PNE, conforme definido em projeto.

5.10 - Guarda-corpo e corrimao

5.10.1 — Deverdo ser fornecidos e instalados na rampa de acesso lateral, corrimaos
metalicos @ 50 mm, com acabamento em pintura automotiva na cor branca, fixados nas
paredes através de buchas e parafusos metdlicos, conforme projeto.

5.10.2 - Deverao ser fornecidos e instalados na rampa de acesso ao elevador, guarda-
corpos metdlicos @ 50 mm, com acabamento em pintura automotiva na cor branca,
chumbados no piso, conforme projeto.

5.11 —Pintura

As superficies a serem pintadas deverao estar secas, cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a receber, devendo-se tomar
precaugcdes contra a poeira durante os trabalhos, até que as tintas sequem totalmente.
Uma nova demao somente podera ser aplicada quando a anterior estiver completamente
seca, observando-se um intervalo de 24 horas entre as demaos sucessivas. Cuidados
especiais deverao ser tomados para evitar respingos sobre as superficies nao destinadas
a pintura como: vidros, pisos, etc. Em caso de pinturas acidentais, deve-se remover a tinta
enquanto ainda estiver umida.

5.11.1 — Devera ser aplicado 1 (uma) demao de fundo selador em todas as paredes
internas, tetos e forros de gesso definidos para receber pintura.

5.11.2 — Devera ser fornecida e aplicada textura acrilica do tipo e cor definidos em projeto,
nas paredes e teto do camarim adaptado.

5.11.3 - Deverd ser fornecida e aplicada nas paredes externas, textura acrilica do tipo e
cor definidos em projeto.

5.11.4 — Devera ser fornecida e aplicada pintura esmalte sintético em 2 (duas) demaos e 1
(uma) demao de zarcdo, no guarda-corpo das rampas de acesso ao foyer e ao elevador.
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5.11.5 - Devera ser fornecida e aplicada pintura esmalte sintético acetinado em 2 (duas)
demaos para todas as faces das portas de madeira, devidamente emassada.

6- MOBILIARIO

6.1 — Deverao ser fornecidas e instaladas 4 (quatro) unidades de poltrona para auditério
com bracos em fila, sem prancheta. Dimensdes aproximadas do assento: largura interna
45 cm, distancia entre centros 55 cm, profundidade 45cm; altura total do encosto 88 cm,
poltrona fechada 33cm. Encosto e assento auto-rebativeis a posicao vertical, ambos
estofados com espuma injetada e revestidos em tecido vinil ou couro ecoldgico.
Blindagens de assento e encosto em polipropileno injetado com perfura¢des para melhor
absorcao acustica. Estrutura em ago com painéis de acabamento nas laterais das filas.
Apdia-bragos em madeira ou poliuretano injetado. Os mecanismos deverao ser fixados as
estruturas através de porcas com garras. Uso de trava quimica (além da porca com garra)
na fixacdo de componentes que sofrerao esforgos fisicos. Ref. Kastrup, modelo Iltamarati
ou equivalente técnico. Devera ser aplicada placa de identificagdo de poltrona em acrilico
com 40 mm de didmetro e com acabamento fosforescente. Observagédo: As poltronas
serdo méveis, ndo devendo ser fixadas no piso.

7 -INSTALAGCOES COMPLEMENTARES

7.1 - INSTALACOES HIDROSANITARIAS
Projeto:

As instalacbes hidrossanitarias deverao ser executadas segundo projetos
especificos, tendo como referéncia o projeto de arquitetura, e em consonancia com as
normas, padroes e exigéncias legais da CESAMA e ABNT, além dessas especificacoes.

Redes:

Elas deverao ser ligadas as redes existentes e ndo serdo admitidas, em hipétese
alguma, redes mistas ou qualquer outra solugdo improvisada que venha a comprometer o
sistema de captagéo existente.

Prova de carga:

Uma vez montada a distribuicao de dgua em qualquer compartimento, as paredes e
pisos ndo poderao receber acabamento antes que se efetue uma prova de carga na linha,
a fim de se constatar a estanqueidade da tubulagdo. Esta prova de carga devera ser
realizada durante 24 horas, mantendo-se a tubulacao cheia e em plena carga.
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Ligacoes:

A obra devera ser entregue com as ligacdes de agua, esgoto e aguas pluviais
definitivas e devidamente testadas e aprovadas pela fiscalizagao.

7.1.1 - AGUAS PLUVIAIS
Grelhas:

Deverao ser fornecidas e instaladas grelhas metélicas em ferro chato 3/4” x 3/16”,
com espagamento de 12mm, com quadro em cantoneira 1" x 1/8" ,(2,32 x 0,22)m.

8 - SERVICOS COMPLEMENTARES
8.1 - Equipamentos de circulacao vertical

8.1.1 — A empresa devera providenciar o fornecimento e instalacdo de plataforma
elevatéria enclausurada, tamanho 1,40x0,90m (pogo de 1,10m), capacidade max. 275kg ,
percurso de até 4m , velocidade 6,0 m/min., acionamento hidraulico oleodinamico , com
operacao de dentro e fora do equipamento, 220 v (monofasico ou bifasico) na cor branco,
completo, conforme projeto, interligando o foyer a sala de exposicao.

8.1.2 - Devera ser fornecido e instalado 1 elevador sem casa de maquinas, com
acesso de um sé lado, 5 paradas, medindo 1,10x1,40x2,10m (pogo de 1,10m), com
capacidade para 8 passageiros ou 600 kg de carga maxima, velocidade 45m/min. percurso
de até 12m. Ele podera ser acionado por dentro e por fora e o acabamento da cabine e da
porta em ago inox escovado. No interior a botoeira sera do tipo totem e ele sera dotado de
corrimao, espelho, iluminagdo em LED e ventilador. O piso sera em granito aqualux e o
teto receberd pintura eletrostatica preta.

8.1.3 — Também esta previsto o fornecimento e instalacdo de plataforma
elevatéria de acesso frontal e saida pelo lado esquerdo, mével, medindo 924 x 1505 mm,
com capacidade maxima de 300 kg, percurso de 830 mm, velocidade de 10 m/s, com
acionamento elétrico, equipada com rodas de transporte, com pintura eletrostatica na cor
branca e dotada de piso antiderrapante, Ref. Liftboy 2 ou equivalente técnico.

8.1.4 Todos o0s equipamentos deverdo ser previamente aprovados pela
fiscalizagdo da contratante, atendendo aos requisitos de uso, dimensionamento,
caracteristicas técnicas e de funcionamento compativeis com a estrutura da edificacao
onde serd instalado.

8.2 - Cortinas

8.2.1 — Na sala de exposicoes deverdao ser instaladas cortinas rolé com tela solar em
tecido de poliéster e PVC de 5% na cor branco off White, acionadas por correntes
metélicas laterais, com suporte e barra niveladora em aluminio com pintura branca.
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No pano de vidro com maior extenséo serdo seis unidades medindo 2,50 m de largura e
2,60 de altura. Na caixilharia de menor extensdo sera instalada apenas uma unidade
medindo 2,60 m de largura e 2,60 de altura.
8.3 -- Limpeza da obra
8.3.1 — Devera ser realizada a limpeza geral da obra, com pisos e constru¢des limpas, com

todos os equipamentos em pleno funcionamento e em conformidade com as exigéncias
legais dos 6rgaos concessionarios envolvidos.

Juiz de Fora, 10 de Maio de 2020.

Arquiteto Leonardo Soares de Paula
CAU: A9014-0/ RRT: 9212999
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