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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
TEATRO PASCHOAL CARLOS MÁGNO  
PROJETO DE ACESSIBILIDADE  
 
 
A. INTRODUÇÃO 
 

Este documento estabelece as normas gerais e específicas para a execução dos 
serviços e obras necessários para garantir a ACESSIBILIDADE DO TEATRO PASCHOAL 
CARLOS MÁGNO, com área total de 961,00 m², devendo ser entendidas como 
complementares aos desenhos executivos, planilha e demais documentos contratuais.  
 
A.1 - Discrepâncias, prioridades e interpretações: 

 
As obras, serviços e materiais empregados, deverão obedecer rigorosamente às 

normas pertinentes a ABNT, os projetos e especificações técnicas, atendendo ainda as 
prescrições e recomendações dos fabricantes dos produtos e equipamentos adotados, 
além das normas internacionais consagradas e da boa técnica de construção. 

Qualquer item mencionado neste documento e não incluído nos desenhos de 
execução ou vice-versa, terá a mesma significação como se figurasse em ambos, sendo a 
execução da obra de total responsabilidade do construtor. 

Havendo divergência entre o memorial descritivo, as especificações técnicas, as 
normas de execução e os desenhos dos projetos especializados, prevalecerão os últimos. 

Havendo divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre 
os de maior escala. 

Havendo divergência entre planilha orçamentária, especificação técnica, memorial 
descritivo e projeto executivo, prevalecerá este último. 

Toda e qualquer dúvida relativa aos projetos executivos deverá ser esclarecida em 
consulta aos profissionais responsáveis pela sua elaboração, por intermédio da 
fiscalização, não sendo admitidas quaisquer alterações sem a consulta e aprovação dos 
mesmos. Caso essas sejam necessárias, deverão ser registradas em suas respectivas 
pranchas que serão, obrigatoriamente, fornecidas em cópia impressa e arquivo digital à 
fiscalização. 

 

A.2 - Responsabilidade e Garantia: 

A Contratada assumirá total responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 
serviços que efetuar, de acordo com a documentação fornecida, responsabilizando-se 
também pelos danos decorrentes da má execução destes trabalhos.  

Fica estabelecido que a realização, pela Contratada, de qualquer elemento ou 
seção de serviços implicará a tácita aceitação e ratificação, por parte desta, dos materiais, 
processos e dispositivos adotados e preconizados no documento técnico pertinente 
fornecido. 
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O prazo de garantia, disposto no artigo 1.245 do Código Civil, é de cinco anos e o 
prazo prescricional para intentar ação cível é de vinte anos, conforme artigo 177 do Código 
Civil. 

 

A.3 - Licenças e Franquias: 

A Contratada é obrigada a obter todas as licenças, aprovações e franquias 
necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e, 
observando as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e à segurança pública, bem 
assim atender ao pagamento do seguro do pessoal, despesas decorrentes das leis 
trabalhistas e impostos, de consumo de água, luz, força, que digam diretamente respeito 
às obras e serviços contratados.  

É obrigado, igualmente, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao 
pagamento, à sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo 
daquelas que, por força dos dispositivos legais, sejam atribuídas à Contratante. 

 

A.4 - Acidentes: 

Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer 
acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, e ainda que 
resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em 
construção, até a aceitação definitiva da mesma pela Contratante, bem como as devidas 
indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços 
contratados, ainda que ocorridos em via pública. 

 

A.5 - Critérios de Analogia: 

Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável a substituição 
de algum dos materiais especificados, esta substituição obedecerá ao disposto a seguir e, 
somente se processará mediante expressa autorização, por escrito, da Fiscalização, para 
cada caso particular. 

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou 
equivalência se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas 
características exigidas nas especificações à que se refiram.  

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou 
semelhança se desempenham idêntica função construtiva, mas não apresentam as 
mesmas características exigidas nas especificações à que se refiram. 

Na eventualidade de uma equivalência, a substituição se processará sem haver 
compensação financeira entre as partes; na eventualidade de uma semelhança, a 
substituição se processará com a equivalente compensação financeira para uma das 
partes, conforme disposto no instrumento contratual. 

O critério de analogia será estabelecido em cada caso, pela Fiscalização, sendo 
objeto de anotação no Diário de Obra. 
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A.6 - Medições: 

Somente serão considerados, para efeito de medição e pagamento, os serviços e 
obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela fiscalização da obra, 
respeitadas a rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações expressas e 
previamente aprovadas pelo Contratante. Os preços unitários dos serviços e obras 
considerados na medição deverão respeitar rigorosamente aqueles indicados na planilha 
contratual, observadas as eventuais alterações correspondentes às modificações 
supracitadas. 

 

A.7 - Recebimento da obra: 

O recebimento dos serviços e obras executados pela Contratada será efetivado em 
duas etapas sucessivas: 

· Na primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da 
Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalização e/ou Comissão de 
Recebimento de Obras e Serviços, será efetuado o Recebimento Provisório. Após a 
vistoria, através de comunicação oficial da Fiscalização, serão indicadas as correções e 
complementações consideradas necessárias ao Recebimento Definitivo, bem como 
estabelecido o prazo para a execução dos ajustes. 

· Na segunda etapa, após a conclusão das correções e complementações e 
solicitação oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalização e/ou 
Comissão de Recebimento de Obras e Serviços, será realizado o Recebimento Definitivo. 
O Recebimento Definitivo somente será efetivado pelo Contratante após a apresentação 
pela Contratada da Certidão Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de 
Recolhimento de FGTS e comprovação de pagamento das demais taxas, impostos e 
encargos incidentes sobre o objeto do contrato. 

 
 
B. NORMAS DE APOIO 
 
B.1 - Normas brasileiras 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 
  
 Arquitetura: 
 - NBR-12190.........Regularização de pisos  
 - NBR-9574/1986..Caimento de pisos 
  - NBR- 9050........ Acessibilidade de portadores de necessidades especiais 
 
 
C - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

Caberá ao construtor fazer o registro das Anotações de Responsabilidade Técnica - 
ART, relativas à execução da obra e, caso necessário, ao desenvolvimento dos projetos de 
estrutura em concreto armado, estrutura metálica, instalações hidrosanitárias, instalações 
elétricas e de prevenção e combate a incêndios – PCPI, devendo enviar a primeira via ao 
CREA, para composição do acervo técnico dos projetistas. Enquanto responsável técnico 
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pela execução dos trabalhos, o construtor deverá também manter e conservar no escritório 
da obra, cópia dos projetos e das ARTs relativas à execução e aos projetos supracitados, 
orientando os encarregados das obras sobre a necessidade de apresentarem toda a 
documentação aos fiscais da PJF e do CREA, quando solicitado. 

 
 

D - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

D.1 - Escavações - Todos os serviços relativos à execução de captação de água pluvial, 
instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas e quaisquer outros que requeiram escavação 
e/ou redes subterrâneas, deverão preceder os trabalhos de contra-piso e pavimentação. 
Não serão admitidos aditivos em função da não observação da ordem natural de execução 
dos referidos trabalhos ou das recomendações acima. 

D.2 - Controle tecnológico – Poderá ser exigida a apresentação dos resultados de 
ensaios de laboratório relativos às características e qualidade dos pisos especificados, tais 
como: índice de absorção de água, tensão de ruptura à flexão e resistência à abrasão, 
impacto, ataque químico e gretamento. Os testes deverão ser realizados por empresas 
especializadas e com notória competência. 

D.3 - Medições - Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento 
os serviços e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela 
Fiscalização, respeitadas a rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações 
expressas e previamente aprovadas pelo Contratante. A discriminação e os preços 
unitários dos serviços e obras considerados na medição deverão respeitar rigorosamente 
as planilhas de orçamento do contrato, observadas as eventuais alterações 
correspondentes às modificações supracitadas. 

D.4 - Recebimento - O recebimento dos serviços e obras executados pela Contratada 
será efetivado em duas etapas sucessivas: 

a) na primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da Contratada, 
mediante uma vistoria realizada pela Fiscalização e/ou Comissão de Recebimento de 
Obras e Serviços, será efetuado o Recebimento Provisório. Após a vistoria, através de 
comunicação oficial da Fiscalização, serão indicadas as correções e complementações 
consideradas necessárias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para 
a execução dos ajustes. 

b) na segunda etapa, após a conclusão das correções e complementações e solicitação 
oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalização e/ou Comissão de 
Recebimento de Obras e Serviços, será realizado o Recebimento Definitivo. O 
Recebimento Definitivo somente será efetivado pelo Contratante após a apresentação pela 
Contratada da Certidão Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de 
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Recolhimento de FGTS e comprovação de pagamento das demais taxas, impostos e 
encargos incidentes sobre o objeto do contrato. 

 

 

______________________________________________________________________ 

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

Vistoria:  

O construtor deverá realizar um levantamento dos documentos relativos à área e a 
obra, além de uma vistoria no local, identificando com antecedência suas características 
físicas e as interferências e/ou obstáculos existentes. Não serão admitidos aditivos ou 
alterações em projetos e planilhas, em função da não observância das recomendações 
supracitadas. 

Os danos às instalações existentes, cadastradas ou não, serão de responsabilidade 
exclusiva da contratada, que deverá tomar os cuidados e precauções que se fizerem 
necessários na execução dos serviços.  

Limpeza: 

Caso necessário, deverá ser removida a vegetação existente em áreas especificas 
do teatro. Todo material resultante da limpeza deverá ser retirado imediatamente à sua 
geração, independente do seu volume, evitando sobras que possam prejudicar o 
andamento das obras, assim como o trânsito de pedestres e veículos. 

Sinalização:  

À critério da fiscalização, a obra e sua área de entorno, principalmente as vias de 
trânsito de veículos, deverão ser sinalizadas com placas, faixas e cordões de isolamento, 
de maneira a evitar transtornos ao tráfego local e garantir a segurança da população. O 
tipo e a quantidade dos elementos de sinalização necessários serão especificados pela 
Prefeitura, por intermédio da SETTRA. 

Desvios de tráfego: 

A contratada não deverá iniciar qualquer serviço na via pública, que importe em 
restrição ou impedimento da circulação de veículos, sem o prévio consentimento, por 
escrito, da fiscalização. Se houver necessidade de interrupção do tráfego de pedestres ou 
de veículos, a contratada deverá comunicar o fato à fiscalização e promover junto às 
autoridades competentes as providências que se fizerem necessárias. 
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À critério da fiscalização, os veículos de carga da obra deverão reduzir sua 
movimentação, nas horas de maior tráfego, ao mínimo compatível com as naturais 
dificuldades de escoamento do fluxo. Nos trechos onde houver necessidade de cobertura 
da vala para circulação, deverão ser evitadas, nas horas de maior tráfego, quaisquer 
atividades que possam restringir o fluxo normal de veículos. Em quaisquer condições, 
deverão ser mantidas passagens para pedestres, com largura mínima de 1,20 m e piso 
confeccionado com material apropriado e devidamente conservado. 

A contratada deverá manter acesso às propriedades particulares habitacionais, 
comerciais, industriais, assistenciais, hospitalares, repartições e/ou entidades públicas e 
quaisquer outras localizadas em área adjacente ou próxima ao canteiro de obras. 
Obstruções de responsabilidade da contratada deverão ser removidas, a pedido da 
fiscalização, sem qualquer ônus à Municipalidade. 

1.1 - Deverão ser realizados o transporte, carga e descarga, necessários à mobilização 
e à desmobilização de todos os equipamentos e mão-de-obra utilizados no canteiro. 

1.2 - Deverá ser fornecida e instalada, de maneira visível, junto ao canteiro de obras, 
placa em chapa galvanizada fixada sobre estrutura tubular, com chapa nº 18, relativa à 
obra a ser executada, com todas as informações necessárias ao atendimento das 
exigências legais, em conformidade com os padrões da PJF e Caixa. 

1.3 - Deverão ser utilizados andaimes apropriados, conforme norma, para a instalação 
de forros, conforme altura definida em projeto, incluindo o fornecimento, montagem e 
desmontagem. 

1.4 - Deverão ser fornecidos e instalados isolamentos em tela de polietileno com altura 
de 1,20 m para trechos internos à obra, que demandem proteção aos operários que não 
pertençam à equipe do serviço que venha a exigir tal proteção.  

Observação: Tendo em vista a existência de fechamento frontal existente, bem 
como portão, não será necessário o uso de tapume de chapa compensada e/ou telha 
metálica. 

Os serviços deverão ser executados obedecendo-se às normas de segurança da 
ABNT, NR-18 (Norma regulamentadora da portaria nº 3214, do Ministério do Trabalho). 

 

2 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

2.1 – A obra deverá possuir o acompanhamento técnico de engenheiro residente 
durante todo o turno diário, no período definido para a obra. Caso a obra venha a 
apresentar atraso por motivos alheios à responsabilidade da contratante, esta não terá 
qualquer obrigação no pagamento de adicionais financeiros relativos ao serviço em 
questão. 
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3 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Deverão ser demolidas as paredes, pisos e demais elementos construtivos 
indicados em projeto e quantificados na planilha para tal fim.  

As peças sanitárias retiradas e que sejam passíveis de aproveitamento deverão ser 
cuidadosamente armazenadas em local a ser definido pela fiscalização.  

Onde for o caso, os serviços de demolição deverão ser precedidos de uma consulta 
às concessionárias de modo a identificar possíveis interferências. 

Deverá ser removido imediatamente à sua geração todo o material resultante de 
demolição, bem como restos de obras, independente do seu volume, evitando sobras que 
possam prejudicar o andamento das obras, assim como o trânsito de pedestres e veículos. 

3.1 – As alvenarias, pisos e demais elementos construtivos indicados em projeto, 
deverão ser demolidos, considerando-se para fins de carga e transporte até bota-fora, o 
empolamento de 30%.  

3.1.1   – Na sala de exposições deverá ser demolido o piso em porcelanato, assim como a 
massa de assentamento, preservando o contrapiso e soleiras existentes, na medida do 
possível. 

3.2 – Deverá ser providenciada a remoção das grelhas metálicas nos corredores 
laterais e o destino deste componente será definido pela fiscalização da obra 

3.3 – Deverão ser devidamente transportados horizontalmente até o local de 
acondicionamento provisório do entulho destinado ao bota-fora, considerando-se para tal 
fim o empolamento de 30% 

3.4 – Deverão ser carregados manualmente, materiais e entulhos de pequeno volume / 
dimensão, que não puderem receber carga mecânica, considerando-se para tal fim o 
empolamento de 30% 

3.5 – Deverão ser transportados e descarregados no bota-fora legalizado pelo 
município, todo o entulho gerado pela obra, considerando-se para tal fim o empolamento 
de 30%. O transporte deverá ser realizado em veículo apropriado para este serviço. 

 

4 - ESTRUTURAS 

4.1 - Movimento de Terra 

Deverão ser realizados os serviços de corte, aterro e compactação, necessários ao 
atendimento das cotas indicadas em projeto, por meio de equipamentos adequados e mão 
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de obra especializada, em conformidade com o projeto, as especificações e as normas 
técnicas para execução dos serviços. 

4.1.1 – Deverá ser adotada a escavação manual para todos os serviços que não 
permitirem o acesso e a utilização de equipamentos, tais como a remoção de terra sob a 
plataforma para PNEs.. 

4.1.2 – Deverá ser realizado o reaterro compactado em todos os locais onde será 
necessária a recomposição/nivelamento do terreno para execução dos pisos externos, nas 
laterais e trecho frontal do lote, conforme definido em projeto. 

4.1.3 - Deverá ser carregada manualmente toda terra destinada a bota-fora que não 
possa ser carregada mecanicamente, considerando-se para tal fim o empolamento de 
30%.  

4.1.4 - Deverão ser transportados e descarregados no bota-fora legalizado pelo 
município, toda a terra não aproveitada pela obra, considerando-se para tal o 
empolamento de 30%. O transporte deverá ser realizado em veículo apropriado para este 
serviço. 

4.2 - Estrutura de concreto armado 

Os serviços em concreto armado deverão ser executados em estrita observância às 
disposições do projeto estrutural. Para cada caso, deverão ser seguidas as Normas 
Brasileiras específicas, em sua edição mais recente. 

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem a prévia e 
minuciosa verificação, por parte da Contratada e da Fiscalização, das formas e armaduras, 
bem como do exame da correta colocação de tubulações elétricas, hidráulicas e outras 
que, eventualmente, sejam embutidas na massa de concreto. As passagens das 
tubulações através de vigas e outros elementos estruturais deverão obedecer ao projeto, 
não sendo permitidas mudanças em suas posições, a não ser com autorização do autor do 
projeto. 

Sempre que a Fiscalização tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos da 
estrutura, poderá solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resistência das 
peças. O concreto a ser utilizado nas peças terá resistência (fck) indicada no projeto. 

4.2.1 – Deverão ser fornecidas e adotadas formas dimensionadas de modo que não 
possuam deformações prejudiciais, quer sob a ação dos fatores ambientes, quer sob a 
carga, especialmente a do concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento 
sobre o empuxo do concreto. 

A execução das formas deverá atender às prescrições da Norma NBR 5118. 

A utilização das formas inclui o corte, a montagem, o escoramento e a desforma 
das chapas com reaproveitamento compatível com o tipo e as condições de uso. 
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4.2.2 – Deverá ser utilizada armação em tela soldada nervurada Q-196, malha 10x10cm, 
para rampa e patamar de acesso ao elevador em concreto, obedecendo às especificações 
do projeto  e atendendo às prescrições das Normas, inclusive quanto à montagem.  

4.2.3 – Deverá ser fornecido, lançado e adensado concreto estrutural usinado com 
resistência característica, fck, nos termos da norma NBR- 6118 da ABNT e conforme 
especificado no projeto (20 Mpa).  

O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido 
intervalo superior a uma hora entre estas duas etapas; se for utilizada agitação mecânica, 
esse prazo será contado a partir do fim da agitação. Durante e imediatamente após o 
lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou socado contínua e energicamente com 
equipamento adequado a trabalhabilidade do concreto. 

O adensamento deverá ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os 
recantos da forma. Durante o adensamento deverão ser tomadas as precauções 
necessárias para que não se formem ninhos ou haja segregação dos materiais. Deve-se 
evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios a seu redor com prejuízo da 
aderência. Quando se utilizarem vibradores de imersão a espessura da camada deverá ser 
aproximadamente igual a ¾ do comprimento da agulha. Não atendida esta exigência não 
deverá ser empregado vibrador de imersão. O vibrador nunca deverá ser desligado com a 
agulha introduzida no concreto. 

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deverá ser protegido 
contra agentes prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva 
forte, água torrencial, agente químico, bem como choques e vibrações de intensidade tal 
que possa produzir fissuração na massa do concreto ou prejudicar a sua aderência à 
armadura.  

A proteção contra a secagem prematura, pelo menos durante os 7 (sete) primeiros 
dias após o lançamento do concreto, aumentado este mínimo quando a natureza do 
cimento o exigir, poderá ser efetuada mantendo-se umedecida a superfície ou protegendo 
com uma película impermeável ou cura química. O endurecimento do concreto poderá ser 
antecipado por meio de tratamento térmico adequado e devidamente controlado, não se 
dispensando as medidas de proteção contra a secagem. 

4.2.4 – Deverão ser executados lastros de concreto desempenado com consumo de 250  
kg de cimento/m³ no fundo do poço da plataforma, mantendo H poço=1. 

Para execução do lastro, o solo deverá estar perfeitamente nivelado e apiloado, 
posteriormente será espalhado um lastro de brita ao solo, que deverá ser umedecido para 
favorecer a cura do concreto, bem como já deverão ter sido colocadas as canalizações 
que devem passar por baixo do piso.  

De acordo com as orientações da fiscalização, como também das normas técnicas 
poderá ser solicitado o uso de produto impermeabilizante ou plastificante que tornará esta 
camada (lastro) completamente impermeável. 
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4.3 - Estrutura metálica 

Caberá à contratada o fornecimento de mão de obra especializada e materiais, 
assim como a fabricação, transporte e montagem da estrutura metálica da passarela de 
acesso ao palco por meio de plataforma móvel, a ser executada conforme projeto 
específico, tendo como referência o projeto de arquitetura e em consonância com as 
normas, padrões e exigências legais do CREA, ABNT e demais normas consagradas, 
além dessas especificações. Os serviços incluirão o fornecimento de quaisquer 
equipamentos requeridos para a execução dos trabalhos. Esses deverão ser entregues 
terminados e em perfeito estado de funcionamento, mesmo que, eventualmente, algum 
item tenha sido omitido em projeto ou nessas especificações, mas que seja fundamental à 
execução do conjunto estrutura. 

 

5 - ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

5.1 - Paredes de Tijolos 

Deverão ser executadas paredes com lajotas cerâmicas furadas com 
dimensionamento e aspectos uniformes, arestas e quinas vivas, faces planas, sem fendas, 
em esquadro, aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá 
ultrapassar 10 mm, assentados com argamassa de cimento e agregado, no traço mínimo 
1:8, nas dimensões nominais do projeto arquitetônico. 

As lajotas de tijolos de cerâmicos maciços ou furados deverão ser de procedência 
conhecida e idônea, bem cozidos, com textura homogênea, compactos, suficientemente 
duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer 
material estranho. Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações 
das Normas NBR 7170 e NBR 8041, para tijolos maciços, e NBR 7171, para tijolos 
furados. Se necessário, especialmente no caso de haver alvenarias com função estrutural, 
os tijolos serão ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas normas.  

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar 
quebras, trincas, umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições 
prejudiciais.  

A argamassa de assentamento será no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), 
aceitando-se o uso de aditivos químicos do tipo Sikanol S, na proporção sugerida pelo 
fabricante.  

As juntas de assentamento deverão possuir a espessura média de 1 cm, sendo 
niveladas horizontalmente e rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria 
aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo. Já os panos de alvenaria 
resultantes deverão apresentar-se perfeitamente aprumados.  

Antes do assentamento os tijolos deverão ser umedecidos adequadamente, nem 
excessivamente com a formação de uma película superficial de água, nem 
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insuficientemente que absorvam a água de amassamento da argamassa de assentamento 
(as duas situações são prejudiciais à aderência dos tijolos à argamassa). 

Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto, 
deverá ser aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 
1:3, com adição de adesivo, quando especificado pelo projeto ou Fiscalização. Neste caso, 
dever-se-á cuidar para que as superfícies de concreto aparente não apresentem manchas, 
borrifos ou quaisquer vestígios de argamassa utilizada no chapisco. 

As alvenarias não serão arrematadas junto às faces inferiores das vigas ou lajes, 
onde será realizado o encunhamento ou aperto da alvenaria com tijolos recortados e 
dispostos obliquamente, com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3. 
Poderá ser utilizada, a critério da fiscalização, argamassa de cimento e areia, no traço 
volumétrico 1:3 e aditivo expansor ou cunhas pré-moldadas de concreto em substituição 
aos tijolos.  

Em qualquer caso, o encunhamento somente poderá ser executado quarenta e oito 
horas após a conclusão do pano de alvenaria.  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
Fiscalização, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o 
esquadro das paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, de 
conformidade com o projeto. 

5.1.1 – Deverá ser fornecido e assentado tijolo cerâmico furado, com espessura de 10 
cm, para adequação ao projeto dos seguintes ambientes: camarim 3 e poço de elevador e 
plataforma. 

5.2 - Aperto de Paredes 

As alvenarias deverão ser encunhadas nos encontros com as faces inferiores de 
lajes e/ou vigas, utilizando-se tijolo cerâmico maciço assentado na diagonal em relação ao 
painel de alvenaria a ser apertado. Para tanto deverá ser deixada folga entre alvenaria e o 
fundo da viga ou laje, de no máximo 20 cm.  

A fim de evitar-se a transferência de carga para as alvenarias de vedação durante a 
execução da obra, o encunhamento das alvenarias será iniciado após estarem concluídas 
as alvenarias em um intervalo de no mínimo 7 dias.  

Sempre que houver suspeita sobre a rigidez do componente estrutural localizado 
no topo da alvenaria, a fim de se evitar a transferência de carga para a alvenaria por efeito 
da deflexão da laje ou da viga ao longo do tempo recomenda-se evitar o encunhamento. 
Nesse caso, deve-se introduzir entre a alvenaria e a face inferior da viga ou da laje uma 
tira de material flexível (cortiça, madeira aglomerada, papelão betumado, etc), vinculando-
se a alvenaria ao componente estrutural através de ferros previamente chumbados. 

5.2.1 – Deverão ser encunhados, com tijolo cerâmico maciço, na dimensão de 
5,7x9x20cm, com largura de 10 cm, todas as paredes com largura no osso de 10 cm. 
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5.3 - Esquadrias 

5.3.1 - Esquadria de madeira 

Observações gerais: As portas internas serão do tipo prancheta com superfície 
lisa, em madeira, na espessura 35 mm e revestidas, em ambas as faces, com 
compensado de 3 mm. Elas terão requadros de madeira maciça, de 70 mm, em todo o seu 
perímetro e miolo de material aglomerado, além de batentes e guarnições em imbuia ou 
canela, fixadas com parafuso e buchas. As portas utilizarão fechaduras de latão, de 
embutir, maçanetas em latão cromado, tipo alavanca e dobradiças de latão reforçadas, de 
3½"x3", cromadas.  

5.3.1.1 - Deverá ser fornecida e instalada 1 (uma) unidade de porta de abrir em madeira 
tipo prancheta, na dimensão de 80x210 cm, completas, inclusive maçanetas e fechaduras 
cromadas, conforme projeto. 

5.3.1.2 – Deverá ser fornecido e instalado 1 (um) conjunto de alisar de madeira de lei 7x1 
cm, como arremate para aporta indicada logo acima. 

5.4 - Espelhos 

5.4.1 – Deverão ser fornecidos e instalados nos locais indicados em projeto, espelhos 
tipo cristal, com espessura de 4 mm, com moldura metálica e fixação através de parafuso. 

5.4.2 – Deverá ser previsto o fornecimento e instalação de suporte articulado para 
fixação de espelho cristal com moldura no banheiro adaptado. 

5.5 - Revestimento de teto 

5.5.1 – Deverá ser fornecido e instalado completo, forro de gesso acartonado, no 
sanitário do camaraim adaptado, inclusive estruturas de fixação, conforme projeto. 

5.6 - Revestimento de Parede 

5.6.1 – Deverão ser revestidos com chapisco 1:3 (cimento e areia), todos os novos panos 
de alvenaria a serem erigidos em suas duas faces, conforme projeto. 

5.6.2 - Deverão ser revestidos com massa única 1:3 (cimento e areia), desempenado 
com régua e desempenadeira de madeira, todos os novos panos de alvenaria a serem 
erigidos em suas duas faces, conforme projeto. 

5.6.3 – Deverá ser fornecido e assentado no box do chuveiro adaptado e sanitário 
adaptado, revestimento em porcelanato linha Essencial 45x45cm mármore oliva Fab. 
Portobello ou similar PEI: V ou equivalente técnico. Deverão ser assentados com juntas a 
prumo mínimas, retas e alinhadas, sobre argamassa colante industrializada ACII, 
específica e na cor branca. O rejuntamento será industrializado e as juntas deverão estar 
limpas e isentas de poeira e outros resíduos. O emprego da argamassa deverá ocorrer, no 
máximo, até 2 horas após o seu preparo, sendo vedada nova adição de água ou de outros 
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produtos. Os cortes e os furos das cerâmicas, quando necessário, só poderão ser feitos 
com equipamentos próprios para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. 

5.7 - Revestimento de Pisos 

Os pisos internos serão executados após nivelamento das superfícies e, na 
ausência de maiores especificações, sempre deverá ser previsto um desnível de 1 cm, em 
relação ao nível interno das áreas molhadas.  

5.7.1 – Deverá ser executado em concreto armado com resistência adequada ao uso, o 
patamar e rampa de acesso ao elevador, conformado de acordo com projeto, inclusive 
forma, desforma, armação/tela malha, lançamento e adensamento do concreto. 

5.7.2 – Deverá ser executado, nos pisos internos, contrapiso de concreto com teor 
mínimo de cimento de 270 kg/m³, desempenado, com espessura mínima de 4 cm, 
executado sobre base previamente compactada, obedecendo as espessuras, juntas e 
desníveis indicados e detalhados em projeto.  

5.7.3 – Deverá ser fornecido e assentado no piso do box do chuveiro adaptado 
porcelanato linha Essencial 45x45cm mármore oliva Fab. Portobello ou similar PEI: V ou 
equivalente técnico, com uso de argamassa colante industrializada ACII, específica para 
este material e para uso interno ou externo, conforme o caso. A junta deverá ser de no 
máximo 3 mm e o rejuntamento de pasta de cimento branco comum, conforme projeto. 

As juntas deverão estar limpas, ou seja, isentas de poeira e outros resíduos. O 
emprego da argamassa deverá ocorrer, no máximo, até 2 horas após o seu preparo, sendo 
vedada nova adição de água ou de outros produtos. Os cortes e os furos dos azulejos, 
quando necessário, só poderão ser feitos com equipamentos próprios para essa finalidade, 
não se admitindo o processo manual, comumente aplicado nos pisos de sanitários. 

5.7.4 – Deverá ser fornecido e assentado no piso do banheiro adaptado e banheiro 
comum, porcelanato linha Essencial 60x60cm cor cimento natural Fab. Portobello ou 
similar PEI: V ou equivalente técnico, com uso de argamassa colante industrializada ACII, 
específica para este material e para uso interno ou externo, conforme o caso. A junta 
deverá ser de no máximo 3 mm e o rejuntamento de pasta de cimento branco comum, 
conforme projeto. 

As juntas deverão estar limpas, ou seja, isentas de poeira e outros resíduos. O 
emprego da argamassa deverá ocorrer, no máximo, até 2 horas após o seu preparo, sendo 
vedada nova adição de água ou de outros produtos. Os cortes e os furos dos azulejos, 
quando necessário, só poderão ser feitos com equipamentos próprios para essa finalidade, 
não se admitindo o processo manual, comumente aplicado nos pisos de sanitários. 

5.7.5 - Na sala de exposições o piso será monolítico, tipo granilite, a base de cimento 
branco e comum de alta resistência (3x1), granitina na cor palha e água, na 
proporção de 4 partes de granitina para dois de cimento, com 8 mm de 
espessura. 
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A granitina será composta por agregados de quartzo, granito e mármore, com grana 
variável de 1 e 2 mm.  

As juntas serão em PVC na cor palha, com dimensão de 8x4 mm, formando quadros 
regulares com aproximadamente 1 metro quadrado, conforme paginação de piso na folha 
02/05 do projeto arquitetônico. 

5.7.6 – Deverão ser fornecidas e instaladas cantoneiras de alumínio anodizado na cor 
preta em todas as quinas formadas no encontro dos pisos e espelhos dos 
patamares da platéia. 

5.8 - Acabamentos 

5.8.1 – Deverão ser fornecidas e assentadas com argamassa colante industrializada, nos 
locais indicados em projeto, soleiras em granito Aqualux, na espessura de 20 mm e 
acabamento polido em suas faces aparentes. As peças deverão ser de 1ª qualidade e não 
poderão apresentar trincas ou defeitos que possam comprometer sua aparência, rigidez ou 
instalação.  

5.8.2 – Deverão ser fornecidos e assentados com argamassa colante industrializada, nos 
locais indicados em projeto, rodapés em granito Aqualux, com altura de 7 cm e 
acabamento polido em suas faces visíveis. 

5.8.3 - Deverão ser fornecidos e assentados com argamassa colante industrializada ACII, 
nos sanitários indicados em projeto, rodapés em porcelanato classe A, com altura de 20 
cm. 

5.9 - Louças e Metais 

As louças a serem retiradas para reaproveitamento deverão ser montadas sem 
deformações, rachaduras ou fendas, com o esmalte ainda homogêneo, sem manchas, 
depressões, granulações ou fendilhamentos.  

Aquelas a serem fornecidas para a obra deverão ser de primeira linha, sem 
deformações, rachaduras ou fendas, resistentes e praticamente impermeáveis. O esmalte 
deverá ser homogêneo, sem manchas, depressões, granulações ou fendilhamentos. 

Os metais a serem fornecidos para a obra deverão ser produzidos com esmerada 
usinagem e acabamento cromado de perfeita aplicação. As peças móveis deverão ser 
perfeitamente adaptáveis às suas sedes, não sendo tolerado qualquer empeno, 
vazamento, ou defeito de polimento, acabamento ou marca de ferramentas. A 
galvanoplastia dos metais deverá ser primorosa, não se admitindo qualquer defeito na 
película de recobrimento, especialmente falta de aderência com a superfície de base.  

5.9.1 – Deverá ser fornecida e instalada no sanitários do camarim adaptado: 1 lavatório 
de louça branca, suspenso, 29,50x39cm ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, 
válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa . 



 
 

Secretaria de Obras 

Subsecretaria de Coordenação e Projetos 

 
Avenida Brasil, 2001 - 7º andar / Tel: (32) 3690-7420 /  www.pjf.mg.gov.br / CEP: 36060-010 - Juiz de Fora , MG  

 

 

5.9.2 – No boxe do banheiro adaptado deverá ser fornecido e instalado 1 misturador 
monocomando para chuveiro, com base bruta e acabamento cromado. 

5.9.3 - Deverá ser fornecido e instalado no banheiro adaptado 1 chuveiro elétrico comum 
com corpo plástico, tipo ducha.  

5.9.4 - Deverá ser fornecida e instalada no sanitário adaptado  1 dispenser cromado 
para sabonete líquido, em local definido em projeto. 

5.9.5 - Deverão ser fornecidas e instaladas no sanitário adaptado barras de apoio em 
inox, na dimensão e posicionamento definidos em projeto. 

5.9.6 - Deverá ser fornecido e instalado no sanitário adaptado do camarim, 1 (uma) 
unidade de banco retrátil destinado a PNE, conforme definido em projeto. 

5.10 - Guarda-corpo e corrimão 

5.10.1 – Deverão ser fornecidos e instalados na rampa de acesso lateral, corrimãos 
metálicos Ø 50 mm, com acabamento em pintura automotiva na cor branca, fixados nas 
paredes através de buchas e parafusos metálicos, conforme projeto. 

5.10.2 - Deverão ser fornecidos e instalados na rampa de acesso ao elevador, guarda-
corpos metálicos Ø 50 mm, com acabamento em pintura automotiva na cor branca, 
chumbados no piso, conforme projeto. 

5.11 – Pintura 

As superfícies a serem pintadas deverão estar secas, cuidadosamente limpas e 
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a receber, devendo-se tomar 
precauções contra a poeira durante os trabalhos, até que as tintas sequem totalmente. 
Uma nova demão somente poderá ser aplicada quando a anterior estiver completamente 
seca, observando-se um intervalo de 24 horas entre as demãos sucessivas. Cuidados 
especiais deverão ser tomados para evitar respingos sobre as superfícies não destinadas 
a pintura como: vidros, pisos, etc. Em caso de pinturas acidentais, deve-se remover a tinta 
enquanto ainda estiver úmida. 

5.11.1 – Deverá ser aplicado 1 (uma) demão de fundo selador em todas as paredes 
internas, tetos e forros de gesso definidos para receber pintura. 

5.11.2 – Deverá ser fornecida e aplicada textura acrílica do tipo e cor definidos em projeto, 
nas paredes e teto do camarim adaptado. 

5.11.3 - Deverá ser fornecida e aplicada nas paredes externas, textura acrílica do tipo e 
cor definidos em projeto. 

5.11.4 – Deverá ser fornecida e aplicada pintura esmalte sintético em 2 (duas) demãos e 1 
(uma) demão de zarcão, no guarda-corpo das rampas de acesso ao foyer e ao elevador. 
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5.11.5 - Deverá ser fornecida e aplicada pintura esmalte sintético acetinado em 2 (duas) 
demãos para todas as faces das portas de madeira, devidamente emassada.  

 

6 - MOBILIÁRIO 

6.1 – Deverão ser fornecidas e instaladas 4 (quatro) unidades de poltrona para auditório 
com braços em fila, sem prancheta. Dimensões aproximadas do assento: largura interna 
45 cm, distância entre centros 55 cm, profundidade 45cm; altura total do encosto 88 cm, 
poltrona fechada 33cm. Encosto e assento auto-rebatíveis à posição vertical, ambos 
estofados com espuma injetada e revestidos em tecido vinil ou couro ecológico. 
Blindagens de assento e encosto em polipropileno injetado com perfurações para melhor 
absorção acústica. Estrutura em aço com painéis de acabamento nas laterais das filas. 
Apóia-braços em madeira ou poliuretano injetado. Os mecanismos deverão ser fixados às 
estruturas através de porcas com garras. Uso de trava química (além da porca com garra) 
na fixação de componentes que sofrerão esforços físicos. Ref. Kastrup, modelo Itamarati 
ou equivalente técnico. Deverá ser aplicada placa de identificação de poltrona em acrílico 
com 40 mm de diâmetro e com acabamento fosforescente. Observação: As poltronas 
serão móveis, não devendo ser fixadas no piso. 

 

7 - INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES 

7.1 - INSTALAÇÔES HIDROSANITÁRIAS 

Projeto: 

As instalações hidrossanitárias deverão ser executadas segundo projetos 
específicos, tendo como referência o projeto de arquitetura, e em consonância com as 
normas, padrões e exigências legais da CESAMA e ABNT, além dessas especificações.  

Redes: 

Elas deverão ser ligadas às redes existentes e não serão admitidas, em hipótese 
alguma, redes mistas ou qualquer outra solução improvisada que venha a comprometer o 
sistema de captação existente. 

Prova de carga: 

Uma vez montada a distribuição de água em qualquer compartimento, as paredes e 
pisos não poderão receber acabamento antes que se efetue uma prova de carga na linha, 
a fim de se constatar a estanqueidade da tubulação. Esta prova de carga deverá ser 
realizada durante 24 horas, mantendo-se a tubulação cheia e em plena carga.  
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Ligações: 

A obra deverá ser entregue com as ligações de água, esgoto e águas pluviais 
definitivas e devidamente testadas e aprovadas pela fiscalização. 

7.1.1 - ÁGUAS PLUVIAIS 

Grelhas: 

Deverão ser fornecidas e instaladas grelhas metálicas em ferro chato 3/4” x 3/16”, 
com espaçamento de 12mm, com quadro em cantoneira 1" x 1/8" ,(2,32 x 0,22)m. 

 

8 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

8.1 - Equipamentos de circulação vertical 

8.1.1 – A empresa devera providenciar o fornecimento e instalação de plataforma 
elevatória enclausurada, tamanho 1,40x0,90m (poço de 1,10m), capacidade max. 275kg , 
percurso de até 4m , velocidade 6,0 m/min., acionamento hidráulico oleodinâmico , com 
operação de dentro e fora do equipamento, 220 v (monofásico ou bifásico) na cor branco, 
completo, conforme projeto, interligando o foyer à sala de exposição. 

8.1.2 – Deverá ser fornecido e instalado 1 elevador sem casa de máquinas, com 
acesso de um só lado, 5 paradas, medindo 1,10x1,40x2,10m (poço de 1,10m), com 
capacidade para 8 passageiros ou 600 kg de carga máxima, velocidade 45m/min. percurso 
de até 12m. Ele poderá ser acionado por dentro e por fora e o acabamento da cabine e da 
porta em aço inox escovado. No interior a botoeira será do tipo totem e ele será dotado de 
corrimão, espelho, iluminação em LED e ventilador. O piso será em granito aqualux e o 
teto receberá pintura eletrostática preta. 

8.1.3 – Também esta previsto o fornecimento e instalação de plataforma 
elevatória de acesso frontal e saída pelo lado esquerdo, móvel, medindo 924 x 1505 mm, 
com capacidade máxima de 300 kg, percurso de 830 mm, velocidade de 10 m/s, com 
acionamento elétrico, equipada com rodas de transporte, com pintura eletrostática na cor 
branca e dotada de piso antiderrapante, Ref. Liftboy 2 ou equivalente técnico.  

8.1.4 Todos os equipamentos deverão ser previamente aprovados pela 
fiscalização da contratante, atendendo aos requisitos de uso, dimensionamento, 
características técnicas e de funcionamento compatíveis com a estrutura da edificação 
onde será instalado. 

8.2 - Cortinas 

8.2.1 – Na sala de exposições deverão ser instaladas cortinas rolô com tela solar em 
tecido de poliéster e PVC de 5% na cor branco off White, acionadas por correntes 
metálicas laterais, com suporte e barra niveladora em alumínio com pintura branca. 
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 No pano de vidro com maior extensão serão seis unidades medindo 2,50 m de largura e 
2,60 de altura. Na caixilharia de menor extensão será instalada apenas uma unidade 
medindo 2,60 m de largura e 2,60 de altura. 

8.3 -- Limpeza da obra 

8.3.1 – Deverá ser realizada a limpeza geral da obra, com pisos e construções limpas, com 
todos os equipamentos em pleno funcionamento e em conformidade com as exigências 
legais dos órgãos concessionários envolvidos. 

 

Juiz de Fora, 10 de Maio de 2020. 

 
Arquiteto Leonardo Soares de Paula 

CAU: A 9014-0 / RRT: 9212999 

 

 

 


