
Data Base

JUN/2020

JAN/2020

Unitário Total Unitário Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 6.231,74 R$ 7.976,01

1.1 C73822/002
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO

MOTONIVELADORA
M2 50,00 R$ 0,44 R$ 22,18 R$ 0,57 R$ 28,39

1.2 TER-REG-005 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL,COM SOQUETE M2 50,00 R$ 6,39 R$ 319,50 R$ 8,18 R$ 408,93

1.3 C74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 R$ 314,81 R$ 1.416,63 R$ 402,92 R$ 1.813,15

1.4 C74220/001
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E

REAPROVEITAMENTO DE 2X
M2 75,00 R$ 45,53 R$ 3.414,66 R$ 58,27 R$ 4.370,43

1.5 C85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE

MADEIRA PONTALETEADA  ( H=1,20M REAPROV 5X )
M2 50,00 R$ 18,81 R$ 940,42 R$ 24,07 R$ 1.203,64

1.6 C74221/001 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 50,00 R$ 2,37 R$ 118,34 R$ 3,03 R$ 151,47

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 70.336,80 R$ 90.024,07

2.1 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,00 R$ 118,29 R$ 28.389,60 R$ 151,40 R$ 36.335,85

2.2 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,00 R$ 35,26 R$ 25.387,20 R$ 45,13 R$ 32.493,08

2.3 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00 R$ 17,25 R$ 16.560,00 R$ 22,08 R$ 21.195,14

3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA R$ 26.317,68 R$ 33.684,01

3.1 MOB-DES-010 OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 % 1,00% R$ 1.012.129,34 R$ 10.121,29 R$ 1.295.424,34 R$ 12.954,24

3.2 IIO-BAR-015

BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2,

EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO

PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG

U 1,00 R$ 5.047,52 R$ 5.047,52 R$ 6.460,32 R$ 6.460,32

3.3 IIO-CON-015
CONTAINER(6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR

CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO
MÊS 6,00 R$ 877,52 R$ 5.265,12 R$ 1.123,14 R$ 6.738,83

3.4 IIO-BAR-025

BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM

CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30

HOMENS), PADRÃO DEER-MG

Unid. 1,00 R$ 5.562,72 R$ 5.562,72 R$ 7.119,73 R$ 7.119,73

3.5 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURADE *5

CM*. AF_08/2017
M3 3,00 R$ 107,01 R$ 321,03 R$ 136,96 R$ 410,89

4 SERVIÇOS AMBIENTAIS R$ 25.079,32 R$ 32.099,01

4.1 COTAÇÃO 01 PROJETO TÉCNICO DE RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL COM ART Unid 1,00 R$ 2.560,00 R$ 2.560,00 R$ 3.276,54 R$ 3.276,54

4.2 98505 REMOÇÃO E REPLANTIO DE ESPÉCIES NO TRECHO ESCAVADO M2 419,12 R$ 53,73 R$ 22.519,32 R$ 68,77 R$ 28.822,47

5 CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM R$ 780.832,71 R$ 999.387,77

Quantidade 

Prevista

Projeto: Projeto da Rede de Drenagem e Novo Vertedouro do Lago do Parque da Lajinha

Responsável Técnico: José Arnaldo de Castro
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5.1 REDE PLUVIAL R$ 553.018,02 R$ 707.807,77

5.1.1 RO-41291 REMOÇÃO DE CERCAS M 22,81 R$ 5,99 R$ 136,63 R$ 7,67 R$ 174,88

5.1.2 C74143/002

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVA

DOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO

15X17

M 22,81 R$ 47,17 R$ 1.075,96 R$ 60,37 R$ 1.377,12

5.1.3 C85184 RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS M2 425,84 R$ 3,31 R$ 1.408,47 R$ 4,23 R$ 1.802,70

5.1.4 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 425,84 R$ 7,71 R$ 3.283,23 R$ 9,87 R$ 4.202,20

5.1.5 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO
M2 725,67 R$ 8,83 R$ 6.407,67 R$ 11,30 R$ 8.201,17

5.1.6 90087

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 6497,66 R$ 5,34 R$ 34.697,50 R$ 6,83 R$ 44.409,34

5.1.7 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T

E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA1,7 A2,8 M3, PESO

OPERACIONAL 11632 KG

M3 1258,44 R$ 1,35 R$ 1.698,89 R$ 1,73 R$ 2.174,41

5.1.8 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM
M3XKM 25.042,94 R$ 0,89 R$ 22.288,21 R$ 1,14 R$ 28.526,68

5.1.9 TER-ECR-005
ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE

PEROBA
M2 380,00 R$ 58,97 R$ 22.408,60 R$ 75,48 R$ 28.680,77

5.1.10 94100
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5

M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 1709,91 R$ 2,62 R$ 4.479,96 R$ 3,35 R$ 5.733,91

5.1.11
COMPOSIÇÃO 

01

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-II, PB,

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (92210)

M 91,00 R$ 129,82 R$ 11.813,97 R$ 166,16 R$ 15.120,70

5.1.12
COMPOSIÇÃO 

02

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-II, PB,

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (92212)

M 104,00 R$ 200,82 R$ 20.885,16 R$ 257,03 R$ 26.730,91

5.1.13
COMPOSIÇÃO 

03

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-II, PB,

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (92214)

M 43,00 R$ 335,11 R$ 14.409,56 R$ 428,90 R$ 18.442,80

5.1.14
COMPOSIÇÃO 

04

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-II, PB,

DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (92816)

M 434,00 R$ 565,23 R$ 245.310,47 R$ 723,44 R$ 313.972,87

5.1.15
COMPOSIÇÃO 

05

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-II, PB,

DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (92818)

M 74,00 R$ 827,03 R$ 61.200,40 R$ 1.058,52 R$ 78.330,39

5.1.16 DRE-CON-005 CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 76,20 R$ 320,46 R$ 24.419,05 R$ 410,16 R$ 31.253,94

5.1.17 93364

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 A 2,5 m, PROFUNDIDADE DE 3,0 A

4,5 M, COM SOLO ( SEM SUBSTITUIÇÃO ) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 5529,63 R$ 6,44 R$ 35.610,82 R$ 8,24 R$ 45.578,28

5.1.18 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (ESPESSURA 5 CM)
M3 36,28 R$ 1.066,22 R$ 38.682,46 R$ 1.364,65 R$ 49.509,68

5.1.19 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 520,00 R$ 3,14 R$ 1.632,80 R$ 4,02 R$ 2.089,82

5.1.20 96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 725,60 R$ 1,61 R$ 1.168,22 R$ 2,06 R$ 1.495,20

_________________________________________
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Unitário Total Unitário Total
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5.2 POÇO DE VISITA   ( PVS 16 ) R$ 16.834,77 R$ 21.546,81

5.2.1 EST-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE

ESCORAMENTO
M2 80,49 R$ 38,92 R$ 3.132,67 R$ 49,81 R$ 4.009,51

5.2.2
COMPOSIÇÃO 

06 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 9,47 R$ 364,43 R$ 3.451,20 R$ 466,44 R$ 4.417,19

5.2.3 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 9,47 R$ 142,65 R$ 1.350,90 R$ 182,58 R$ 1.729,01

5.2.4 92801
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 286,60 R$ 6,01 R$ 1.722,47 R$ 7,69 R$ 2.204,58

5.2.5 92802
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 342,80 R$ 5,94 R$ 2.036,23 R$ 7,60 R$ 2.606,17

5.2.6 92803
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 507,50 R$ 5,47 R$ 2.776,03 R$ 7,00 R$ 3.553,03

5.2.7 92804
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 180,70 R$ 4,67 R$ 843,87 R$ 5,98 R$ 1.080,07

5.2.8 92805
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 151,80 R$ 4,63 R$ 702,83 R$ 5,93 R$ 899,56

5.2.9 92800
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 34,90 R$ 6,00 R$ 209,40 R$ 7,68 R$ 268,01

5.2.10 DRE-TAM-005 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA U 1,00 R$ 392,54 R$ 392,54 R$ 502,41 R$ 502,41

5.2.11 73665
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO

ATICORROSIVO TIPO ZARCAO
M 3,80 R$ 57,01 R$ 216,64 R$ 72,97 R$ 277,27

5.3 DEMAIS POÇOS DE VISITAS  EXCETO ( PVS 16 ) R$ 210.979,92 R$ 270.033,19

5.3.1 EST-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE

ESCORAMENTO
M2 1140,32 R$ 38,92 R$ 44.381,25 R$ 49,81 R$ 56.803,57

5.3.2
COMPOSIÇÃO 

07

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 108,16 R$ 353,55 R$ 38.240,40 R$ 452,51 R$ 48.943,89

5.3.3 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 108,16 R$ 142,65 R$ 15.429,02 R$ 182,58 R$ 19.747,61

5.3.4 92801
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 4731,20 R$ 6,01 R$ 28.434,51 R$ 7,69 R$ 36.393,33

5.3.5 92802
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 1715,20 R$ 5,94 R$ 10.188,29 R$ 7,60 R$ 13.039,99

5.3.6 92803
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 8588,88 R$ 5,47 R$ 46.981,17 R$ 7,00 R$ 60.131,20

5.3.7 92804
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 2030,40 R$ 4,67 R$ 9.481,97 R$ 5,98 R$ 12.135,97

5.3.8 92805
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 1209,60 R$ 4,63 R$ 5.600,45 R$ 5,93 R$ 7.168,01

5.3.9 92800
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 416,00 R$ 6,00 R$ 2.496,00 R$ 7,68 R$ 3.194,63

5.3.10 DRE-TAM-005 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA U 16,00 R$ 392,54 R$ 6.280,64 R$ 502,41 R$ 8.038,59

5.3.11 73665
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO

ATICORROSIVO TIPO ZARCAO
M 60,80 R$ 57,01 R$ 3.466,21 R$ 72,97 R$ 4.436,40

6 CONSTRUÇÕES ESPECIAIS DE CONCRETO R$ 103.331,09 R$ 132.253,44

6.1 VERTEDOURO  R$ 72.770,36 R$ 93.138,77

_________________________________________
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6.1.2
COMPOSIÇÃO 

07

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 1,66 R$ 353,55 R$ 586,90 R$ 452,51 R$ 751,17

6.1.3
COMPOSIÇÃO 

06 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 16,21 R$ 364,43 R$ 5.907,49 R$ 466,44 R$ 7.560,99

6.1.4 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 17,87 R$ 142,65 R$ 2.549,16 R$ 182,58 R$ 3.262,66

6.1.5 EST-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE

ESCORAMENTO
M2 158,78 R$ 38,92 R$ 6.179,72 R$ 49,81 R$ 7.909,42

6.1.6 C73890/001 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES M2 56,76 R$ 151,28 R$ 8.586,82 R$ 193,63 R$ 10.990,27

6.1.7 C73891/001 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 56,00 R$ 7,54 R$ 422,41 R$ 9,65 R$ 540,64

6.1.8 93364

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 A 2,5 m, PROFUNDIDADE DE 3,0 A

4,5 M, COM SOLO ( SEM SUBSTITUIÇÃO ) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 3,27 R$ 6,44 R$ 21,06 R$ 8,24 R$ 26,95

6.1.9 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 250,00 R$ 36,18 R$ 9.045,00 R$ 46,31 R$ 11.576,70

6.1.10 92801
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 324,60 R$ 6,01 R$ 1.950,85 R$ 7,69 R$ 2.496,89

6.1.11 92802
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 851,90 R$ 5,94 R$ 5.060,29 R$ 7,60 R$ 6.476,66

6.1.12 92803
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 556,20 R$ 5,47 R$ 3.042,41 R$ 7,00 R$ 3.893,99

6.1.13 92804
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 171,20 R$ 4,67 R$ 799,50 R$ 5,98 R$ 1.023,29

6.1.14 92805
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 668,60 R$ 4,63 R$ 3.095,62 R$ 5,93 R$ 3.962,08

6.1.15 92806
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 547,70 R$ 5,45 R$ 2.984,97 R$ 6,98 R$ 3.820,46

6.1.16 ARM-AÇO-010
FORNECIMENTO, CORTE,DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A

25,0MM)
KG 327,40 R$ 6,84 R$ 2.239,42 R$ 8,75 R$ 2.866,23

6.1.17 C92802 FORNECIMENTO DE ACO CA-60, 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 105,90 R$ 5,89 R$ 623,76 R$ 7,54 R$ 798,35

6.1.18 92800
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 115,90 R$ 6,00 R$ 695,40 R$ 7,68 R$ 890,04

6.1.19 72917
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 M ATE 4,00M DE

PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M3 29,70 R$ 9,57 R$ 284,23 R$ 12,25 R$ 363,78

6.1.20 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURADE *5

CM*. AF_08/2017
M3 1,50 R$ 107,01 R$ 160,52 R$ 136,96 R$ 205,44

6.1.21 83643

BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA, TRIFASICA, POTÊNCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90

MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q =5 M / 61,2 M3/H A

25,5 M / 3,6 M3/H

U 1,00 R$ 3.733,78 R$ 3.733,78 R$ 4.778,87 R$ 4.778,87

6.1.22 101197
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM,

ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16
M 25,00 R$ 72,74 R$ 1.818,50 R$ 93,10 R$ 2.327,50

6.1.23 C74238/002
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO

COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
M2 10,40 R$ 884,67 R$ 9.200,55 R$ 1.132,29 R$ 11.775,78

6.1.24 DRE-TAM-005 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA U 1,00 R$ 392,54 R$ 392,54 R$ 502,41 R$ 502,41

6.1.25
COMPOSIÇÃO 

08

EXECUÇÃO DE COMPORTA STOP LOG COM TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU / IPE

CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO,ENCAIXE MACHO/FEMEA,10 X 2 CM
M2 4,00 R$ 241,42 R$ 965,69 R$ 309,00 R$ 1.235,99
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6.1.26 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 62,00 R$ 28,53 R$ 1.768,86 R$ 36,52 R$ 2.263,96

6.1.27 74010/001

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T

E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA1,7 A2,8 M3, PESO

OPERACIONAL 11632 KG

M3 34,36 R$ 1,35 R$ 46,39 R$ 1,73 R$ 59,37

6.1.28 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM
M3XKM 683,76 R$ 0,89 R$ 608,55 R$ 1,14 R$ 778,88

6.2 ALA PARA LANÇAMENTO NO CANAL R$ 30.560,73 R$ 39.114,67

6.2.1 DEM-MFC-005 REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA M 64,37 R$ 7,53 R$ 484,71 R$ 9,64 R$ 620,38

6.2.2 DEM-CON-030
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE

AFASTAMENTO
M3 1,28 R$ 134,05 R$ 171,58 R$ 171,57 R$ 219,61

6.2.3 C73890/001 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES M2 72,94 R$ 151,28 R$ 11.034,58 R$ 193,63 R$ 14.123,16

6.2.4 TER-ESC-090 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO H > 5,00 M M3 26,56 R$ 6,32 R$ 167,86 R$ 8,09 R$ 214,84

6.2.5 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM
M3XKM 222,28 R$ 0,89 R$ 197,83 R$ 1,14 R$ 253,21

6.2.6 TER-ECR-005
ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE

PEROBA
M2 17,10 R$ 58,97 R$ 1.008,39 R$ 75,48 R$ 1.290,63

6.2.7 C73891/001 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 56,00 R$ 7,54 R$ 422,41 R$ 9,65 R$ 540,64

6.2.8 101156

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM

(ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_05/2020

M2 25,00 R$ 133,06 R$ 3.326,50 R$ 170,30 R$ 4.257,59

6.2.9 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA

DE 25 MM. AF_06/2014

M2 50,00 R$ 26,58 R$ 1.329,00 R$ 34,02 R$ 1.700,99

6.2.10 EST-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE

ESCORAMENTO
M2 53,55 R$ 38,92 R$ 2.084,17 R$ 49,81 R$ 2.667,52

6.2.11
COMPOSIÇÃO 
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CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 4,55 R$ 364,43 R$ 1.658,18 R$ 466,44 R$ 2.122,30

6.2.12 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 4,55 R$ 142,65 R$ 649,06 R$ 182,58 R$ 830,73

6.2.13 92801
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 85,10 R$ 6,01 R$ 511,45 R$ 7,69 R$ 654,61

6.2.14 92802
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 105,10 R$ 5,94 R$ 624,29 R$ 7,60 R$ 799,03

6.2.15 92803
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 44,10 R$ 5,47 R$ 241,23 R$ 7,00 R$ 308,75

6.2.16 92804
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 41,40 R$ 4,67 R$ 193,34 R$ 5,98 R$ 247,45

6.2.17 92805
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 347,50 R$ 4,63 R$ 1.608,93 R$ 5,93 R$ 2.059,26

6.2.18 92806
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 122,10 R$ 5,45 R$ 665,45 R$ 6,98 R$ 851,70

6.2.19 92800
FORNECIMENTO, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM

LAJE. AF_12/2015
KG 22,90 R$ 6,00 R$ 137,40 R$ 7,68 R$ 175,86
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6.2.20 93364

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 A 2,5 m, PROFUNDIDADE DE 3,0 A

4,5 M, COM SOLO ( SEM SUBSTITUIÇÃO ) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 15,39 R$ 6,44 R$ 99,11 R$ 8,24 R$ 126,85

6.2.21 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 5,00 R$ 36,18 R$ 180,90 R$ 46,31 R$ 231,53

6.2.22 URB-MFC-005

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO

DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 64,37 R$ 39,86 R$ 2.565,79 R$ 51,02 R$ 3.283,95

6.2.23 C73882/001 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM M 7,00 R$ 25,74 R$ 180,15 R$ 32,94 R$ 230,57

6.2.24 URB-PAS-005 PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA M2 16,00 R$ 42,76 R$ 684,16 R$ 54,73 R$ 875,66

6.2.25 C85184 RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS M2 7,00 R$ 3,31 R$ 23,15 R$ 4,23 R$ 29,63

6.2.26 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 7,00 R$ 7,71 R$ 53,97 R$ 9,87 R$ 69,08

6.2.27 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM
M3XKM 288,95 R$ 0,89 R$ 257,16 R$ 1,14 R$ 329,14

 S/ BDI R$ 1.012.129,34  C/ BDI R$ 1.295.424,31VALOR TOTAL
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