

OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE JUIZ DE FORA
CR1025.609-78/2015

COMPOSIÇÃO DO LDI DESONERADO

(Construção e Reforma de edifícios)

1 - Seguro e garantia	1,00%
2 - Risco	1,20%
3 - Despesas financeiras	0,59%
4 - Administração central	3,00%
5 - Lucro	6,16%
6 - Tributos:	
COFINS	3,00%
PIS	0,65%
CPRB	4,50%
ISSQN (PJF)	3,00%

LDI DESONERADO = 26,44 %

COMPOSIÇÃO DO LDI DIFERENCIADO

1 - Seguro e Garantia (S + G)	0,30%
2 - Risco (R)	0,56%
3 - Despesas Financeiras (DF)	0,85%
4 - Administração Central (AC)	1,50%
5 - Lucro (L)	3,92%
6 - Tributos:	
COFINS (C)	3,00%
PIS (P)	0,65%
CPRB	4,50%

LDI = 16,80 %



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 471A-C87C-80DE-50C4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DELSON LAGE SERENO (CPF 024.XXX.XXX-09) em 17/09/2021 10:40:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/471A-C87C-80DE-50C4>