PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENACAO E PROJETO

ANEXO I

PLANILHA ESTIMADA

OBRA: Reforma Telhado Espa¢co Mascarenhas

LOCAL: Juiz de Fora - MG

DATA: Novembro/ 2020

Referéncia Sinapi

~ - PRECO PRECO UNIT. PRECO
T PESCRIGAO Abn\l};r(]).zg(/);soe o N QTDE UNITAQRIO C/L.D(;.:I DE 30% TOT%L
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |Placa de obra, conforme especificagdo técnica I10-PLA-005 m?2 4,50 241,95 314,53 1.415,39
1.2 |Tapume em compensado 98458 m?2 96,80 96,20 125,06 12.105,81
1.3 |Container com isolamento térmico para vestiario II0-CON-035 més 6,00 625,37 812,98 4.877,89
Barracéo de obras, em chapa de compensado resinado, inclusive instala¢cfes
1.4 |sanitarias 110-BAR-046 m2 19,36 369,07 479,79 9.288,75
1.5 |Ligagao provisoria agua I110-LIG-005 Unid. 1,00 301,64 392,13 392,13
1.6 |Ligacdo provisoria luz 110-LIG-010 Unid. 1,00 520,21 676,27 676,27
1.7 |Encarregado (8 horas/dia) Insumos 40818 més 6,00 5.759,80 7.487,74 44.926,44
1.8 |Engenheiro (2 horas/ dia) Insumos 40811 més 6,00 3.300,95 4.291,24 25.747,43
1.9 |Vigia noturno Insumos 41776 h 1.440,00 13,77 17,90 25.777,44
Custo Total do Item 125.207,55
2 DEMOLIC}OES E RETIRADAS
2.1 |Retirada de calhas DEM-CAL-005 m 480,00 6,02 7,83 3.756,48
2.2 |Retirada de rufos DEM-RUF-005 m 620,00 4,21 5,47 3.393,26
2.3 |Retirada de vigas de madeira 96995 m 290,00 24,58 31,95 9.266,66
Retirada de telhas de barro para futuro aproveitamento, inclusive afastamento e
2.4 |empilhamento, conforme indicacgao da fiscalizag&o. DEM-TEL-030 m2 1.101,00 16,84 21,89 24.103,09
2.5 |Retirada de vidros DEM-VID-005 m2 240,00 1,98 2,57 617,76
2.6 |Retirada de engradamento de madeira em telhados incluso transporte vertical 100389 100390 m2 1.101,00 30,56 39,73 43.740,53
2.7 |Retirada de venezianas de madeira e vidro do lanternim DEM-POR-005 m?2 90,00 9,03 11,74 1.056,51
2.8 |Retirada de madeira de forro de régua DEM-FOR-035 m2 866,80 13,56 17,63 15.279,95
2.9 |Retirada de forro de espuma DEM-FOR-010 ms3 33,00 7,53 9,79 323,04
2.10 |Retirada de rodapé madeira de 8cm DEM-ROD-005 m 472,00 1,80 2,34 1.104,48
2.11 |Retirada de rodapé madeira de 15cm DEM-ROD-005 m 341,00 1,80 2,34 797,94
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2.12 |Retirada de tubos de PVC DEM-TUB-005 m 243,00 11,09 14,42 3.503,33

2.13 |Carga manual de material com empolamento 72898 m3 187,19 3,14 4,08 764,12

2.14 |Transporte de materia para bota fora 83358 m3xKm | 2.807,90 1,34 1,74 4.891,36

112.598,51

3.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
Colocacao de calhas em ago galvanizado, desenvolvimento 100cm incluindo

3.1 |transporte vertival. 94229 m 480,00 104,15 135,40 64.989,60

3.2 |Colocagéo de rufos galvanizado, corte de 25cm, incluindo transporte vertical 94231 m 620,00 31,71 41,22 25.558,26

3.3 |Colocacéo de vigas de madeira paraju 15x8cm conforme projeto COB-ENG-025 m 290,00 40,02 52,03 15.087,54

3.4 |Fornecimento e instalacdo de pecas de apoio em madeira paraju conforme projeto | COB-ENG-025 m 10,00 80,04 104,05 1.040,52
Fornecimento e colocacgéo de telhas galvanizada tipo sanduiche dupla

3.5 [|termoacustica, com tratamento anti-chama, preenchimento poliestireno expandido. COB-TEL-050 m?2 1.101,00 114,63 149,02 164.069,92
Pintura em telhas galvanizadas duas demaos inclusive tratamento anticorrosivo de

3.6 |todas as telhas PIN-ESM-025 m2 1.718,00 22,87 29,73 51.077,86

3.7 |Fornecimento e instalacdo de engradamento em madeira paraju conforme projeto COB-ENG-005 m2 1.101,00 126,65 164,65 181.274,15

3.8 |Fornecimento e aplicacdo de pintura imunizante em todo telhado 84679 m? 1.718,00 15,92 20,70 35.555,73
Fornecimento e assentamento de tubos de agua pluvial ®100mm, completo,

3.9 |inclusive joelho 89578 m 243,00 25,32 32,92 7.998,59

3.10 |Fornecimento e instala¢do de vidros 72117 m? 240,00 126,05 163,87 39.327,60

VID-FAN-010

3.11 |Colocagédo de venezianas de madeira inclusive vidro martelado 4mm do lanternim 91298 m?2 90,00 483,07 627,99 56.518,94

3.12 |Colocacéo de madeira de forro de régua FOR-MAD-010 m? 866,80 54,39 70,71 61.288,83

3.13 |Colocacgao de rodapé de madeira de 8cm ROD-MAD-005 m 472,00 13,97 18,16 8.571,99

3.14 |Colocacéo de rodapé de madeira de 15cm ROD-MAD-005 m 341,00 13,97 18,16 6.192,90

718.552,42
4 SERVICOS FINAIS

4.1 |Limpeza geral da obra LIM-GER-005 m?2 1.718,00 4,55 5,92 10.161,97
Custo Total do Item 10.161,97
VALOR TOTAL 966.520,45

OBS.: Todos os itens constantes na planilha seguem orientagdes conforme
projeto.




