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MEMORIAL DESCRITIVO BERNARDO MASCARENHAS

INTRODUCAO

Este documento estabelece as normas gerais e especificas para a execucao das

obras de reforma do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas — CCBM.
Os materiais empregados, as obras e 0s servicos a serem executados obedecerao ao

seguinte:

a) normas e especificagdes constantes neste documento;

b) normas pertinentes a ABNT;

c) Prescricbes e recomendacdes dos fabricantes e fornecedores dos respectivos
produtos a serem empregados;

d) Normas internacionais consagradas na falta das citadas.

e) Qualquer item mencionado neste documento e nao incluido nos desenhos de
execucao, ou vice versa, tera a mesma significagdo como se figurasse em ambos,
sendo execugdo da obra de total responsabilidade do construtor. Toda a
documentacgéao tais como desenhos, memorial, planilhas e memoérias servirdao de
arcabouco para entendimento do projeto/obra.

f) ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA:

Cabera ao construtor fazer o registro das ARTs de projeto e enviar a primeira via
ao CREA, para composicao do acervo técnico do projetista. Cabera ao responséavel
técnico pela execugcao, manter e conservar no escritério da obra, copia dos projetos
e das ARTs relativas a execucao e projeto, orientando os encarregados das obras
sobre a necessidade de apresentarem toda a documentacao aos fiscais do CREA.

g) ALTERACOES DE PROJETO
Alteracdes de projeto deverdao ser submetidas a aprovagdo do autor do projeto.
Quaisquer alteracbes sem a prévia autorizagcdo, eximem o autor da
responsabilidade técnica do projeto.

h) VISITA A OBRA:

A visita a obra é obrigatéria para fins de licitacdo para que obtenham por sua conta
e risco informacgdes requerentes ao servico a serem executados.
i) O contratante nao se responsabiliza por falta ou falha na coleta de dados feita

pelo proponente e nao aceitara qualquer pedido de aditivo de preco, oriundos
destas razoes.
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ESPECIFICACOES

2) SERVICOS PRELIMINARES:

2.1) MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO, CANTEIRO E INSTALAGCOES
PROVISORIAS DE OBRAS.

Esta especificacdo se aplica basicamente a todos os elementos necessarios a

mobilizacdo e desmobilizacdo do canteiro de obras. Sera aplicado 0,5 por cento sobre o

custo direto da obra.

2.2) FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA:

Fornecimento e colocagdo de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50m)- em
chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8,em estrutura metalica
viga U 2" enrijecida com metalon 20x20,suporte em eucalipto autoclavado pintadas. O
modelo sera fornecido pela Prefeitura de Juiz de Fora.

2.3) TAPUME:

Os tapumes necessarios para isolarem as areas de servico serdao em chapa de madeira
6mm com dimensdes de 2,20mx1,22m e altura de 2,20m com abertura para portdo e
locagao conforme desenhado no projeto arquitetdnico.

2.4) LOCACAO DE OBRA:
As areas de intervencao serdo demarcadas de acordo com o projeto apresentado e
sua respectiva planta de situacao e locagao.

2.5) LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA CANTEIRO:

A ligacao seguird o padrao CESAMA com hidrémetro e cavalete para medicdo de agua
com entrada principal em aco galvanizado DN 20(1/27).

As ligacdes provisérias de agua e luz ficardo a cargo do empreiteiro, executor da obra.
Ligacao de agua proviséria para canteiro, inclusive hidrobmetro e cavalete para medi¢ao de
agua - entrada principal, em ago galvanizado DN20 (1/2") - padrao concessionaria.

2.6) LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA:
Ligacdo provisoria de luz e forgca sera um padrdo de 30kva, suficiente para
fornecimento de energia para obra.

2.7) CONTAINER P/ BARRACAO DE OBRAS:

Sera em container de chapas metalica com dimensdes aproximadas de 6,00 x 2,30
x 2,50m em chapa de ag¢o nervurada com geometria trapezoidal e forro com isolamento
termo acustico.

2.8) CONTAINER VESTIARIO:

Sera em container de chapas metéalica com dimensdes aproximadas de 6,00 x 2,30
x 2,50m em chapa de ac¢o nervurada com geometria trapezoidal e forro com isolamento
termo acustico.Serédo instalados vestiario e box para sete chuveiros e dois lavatérios
completos e um mictério.
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3) SERVICOS A SEREM EXECUTADOS DEVIDAMENTE ELENCADOS EM PLANILHA
ORCAMENTARIA, CONFORME ELENCADOS NO PROJETO E ESPECIFICACOES

2.1)Depésito, almoxarifado e circulacao:

Trocar todos os caibros comprometidos;

Trocar Vigas de madeira 104,25m;

Tratamento nas madeiras do forro de réguas e nos demais apoios do telhado;

2.2)Administracao, copa, salas de exposicao (telhado em Shed):

Trocar calhas 61,00m;

Trocar rufos 61,00m;

Rever ou caso necessario criar 28 pecas de apoio para vigas do tear. Tamanho dos
apoios que ja estdao no local 35x13x8cm na parte superior e 4,5cm na parte inferior. Estao
presos com 4 parafusos cada;

Tratamento de todo o forro de réguas e nos demais apoios do telhado;

Trocar telhas de barro por ago galvanizado sanduiche;

Rever/trocar aproximadamente 84 vidros das janelas, considerando que muitos estédo
quebrados e a massa totalmente solta. Sugerido uso de silicone.

Rever Infiltragcdo na parede/piso proveniente do solo ou tubulagdo de esgoto 22,00m.
Rever Infiltragcdo na parede/piso proveniente do solo ou tubulagéo de esgoto 11,00m;
Rever Instalagédo hidro sanitaria do banheiro.

2.3)Recepcao:
Trocar Vigas de madeira 36,94m — 8x16.

2.4)Circulacao entre o Teatro e Sala de Exposicao:
Substituir calhas 9,00m;

Trocar rufos da cumeeira 9,00m;

Trocar todos os caibros comprometidos;

Trocar telhas de barro por ago galvanizado sanduiche.

2.5)Oficinas e Circulacao — Parte Getulio Vargas:
Trocar Vigas de madeira 92,90m; 8x16

Trocar todos os caibros comprometidos;

Trocar telhas de barro por aco galvanizado sanduiche.

2.6)Oficinas e Circulacao — Parte voltada pra Praca Ant6énio Carlos:

Troca de vigas de madeira ja computada na parte da Getulio Vargas;

Trocar todos os caibros danificados;

Rever/trocar/redimensionar calhas 89,30m;

Rever/trocar/redimensionar rufos; 168,10m;

Trocar telhas por aco galvanizado sanduiche;

Rever ou trocar todas as venezianas de madeira e vidro danificados do Lanternim.
Obs.:1 Existem telhas de vidro no local, sugerido troca por vidro aramado.

Obs.:2 — Vidros quebrados, massa de vidro ressecada, sugerido silicone, madeira
corroida pelo tempo e por insetos.

Obs.:3 -Existe a necessidade de ar e luz no local devido as oficinas.
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2.7)Teatro:

Rever/trocar/redimensionar calhas 119,33m;
Rever/trocar/redimensionar rufos; 71,90m;
Tratamento nas madeiras do forro de réguas;
Trocar telhas por aco galvanizado sanduiche;
Trocar caibros danificados.

2.8)Camarim:

Trocar telhas por aco galvanizado sanduiche pintadas da cor ceramica;
Retirar forro de espuma ou similar;

Colocar calha:

Colocar rufo.

2.9)Salao de Arte Contemporanea:

Telhado em ago galvanizado sanduiche, rever telhas sem amarragéo ou danificadas;
Rever/trocar/redimensionar calhas 79,13 m;

Rever/trocar/redimensionar rufos; 150,67m;

Trocar Vigas de madeira 7,95m;

Troca de 7 molduras em madeira comprometida por insetos;

Rever janelas do Lanternim, aproximadamente 48 vidros fixos;

Obs.:1 — Vidros quebrados, massa de vidro ressecada, sugerido silicone;
Obs.:2 -Existe a necessidade de luz no lanternim.

Circulacao entre Sala Contemporéanea e Videoteca

Trocar Viga de madeira 21,90m;

2.10)Videoteca e Salas de aula e Circulacao:

Telhado em ago galvanizado sanduiche, rever telhas sem amarragéo ou danificadas;
Rever/trocar/redimensionar calhas 79,13 m;

Rever/trocar/redimensionar rufos; 150,67m;

Trocar Viga de madeira 7,95m.

Rever venezianas do Lanternim, aproximadamente 48 unidades;

Obs.:1 — Vidros quebrados, massa de vidro de ressecada, sugerido silicone;

Obs.:2 -Existe a necessidade de ar e luz no lanternim.

2.11) Lanternim:

Trocar os dois principais vigamentos de madeira - 16,00m;

Trocar o suporte central - 2,50m;

Tratamento nas madeiras do forro de réguas e nos demais apoios do telhado.
Telhado em acgo galvanizado sanduiche, rever telhas sem amarragéo ou danificadas;
Rever calhas (ndo deu pra analisar) 33,98m;

Rever rufos (ndo deu pra analisar);

Trocar veneziana de oito janelas em madeira 7,64m?2;

Obs.: Pra se trocar o madeiramento, tera que desmontar todo o telhado do Lanternim.

2.12)Rodapé:
Trocar 471,83 metros de rodapé com 8cm de altura (corroidos por insetos);
Trocar 340,46 metros de rodapé com 15¢cm de altura (corroidos por insetos).

2-13)Drenagem dos Telhados:

243,00 metros de tubo de PVC, bitola = 100mm
Saida das calhas didmetro 100mm — 42 unidades
Joelhos de 100mmx90° - 42 unidades
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3) ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS
3.1) TELHADOS E EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM

3.1.1) Telhas: Fornecimento e colocagdo de telhas galvanizada tipo sanduiche dupla
termoacustica, com tratamento anti-chama, preenchimento poliestireno expandido. As
telhas serdo pré-pintadas na cor ceramica, que foi devidamente previsto em planilha;
Retirada cuidadosa de todas as pegas, inclusive telhas de ceramica para reutilizagao.

3.1.2) Colocacao de Calhas : As calhas serdo de chapa galvanizada n® 18 devidamente
pintadas em duas demaos com fundo anticorrosivo, e pintura da cor das telhas esmalte
sintético, em duas demaos.;

3.1.3) Colocacao de Rufos em chapas galvanizadas: Os rufos serdo em chapa
galvanizada n® 18 pintados com duas demé&os de fundo anticorrosivo e pintura também
com duas deméaos da cor das telhas;

3.1.4) Colocacao de saidas para calhas: As calhas também levardo fundo anticorrosivo
e pintura da cor das telhas, também com duas demaos;

3.1.5) Fixacao das Calhas: Serao fixadas com elementos de fixacao apropriadas de ferro
carbono dobrados de acordo com o desenvolvimento da calha e fixados no engradamento
dos telhados. Levardo fundo anticorrosivo e pintura da cor das telhas, também com duas
demé&os;

3.1.6) Colocacao de condutores: Os condutores de aguas pluviais e os joelhos terminais
de 90° serdo em PVC de boa qualidade serao pintados da cor das telhas.

3.2) ENGRADAMENTOS, VIGAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS, RODAPES E VIDROS

3.2.1) As vigas de madeira e engradamentos colocadas em substituicdo as pecas
afetadas por patologias, devem ser de boa qualidade, secas e de bitolas iguais as que
compunham originalmente as estruturas, recomendacéo usar madeira Paraju;
Manutencgao periédica para conservacao das madeiras da estrutura do telhado, inclusive
imunizacao segundo caderno técnico do programa monumenta madeira IPHAN;

3.2.2) Os rodapés igualmente deverao ser de madeira de comprovada qualidade, secas e
de mesma bitola que os originais ;

3.2.3) Os vidros serao da mesma espessura e qualidade dos originais, martelados e
espessura nao inferiora 3 mm.

4) CUIDADOS NA EXECUGCAO DA OBRA E NOS TRABALHOS EM ALTURA:
4.1) A empresa contratada devera seguir as normas de higiene e seguranca do trabalho,

fornecendo os equipamentos de seguranca individual e coletivo necessarios a segurancga
do trabalhador. Nos trabalhos em altura devera o trabalhador utilizar os cintos de
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seguranca devidamente presos a estruturas ou linha de vida que lhe assegurem total
seguranga;

5) LIMPEZA GERAL

A obra devera ser entregue totalmente limpa, com remoc¢éo de entulhos, equipamentos e
sobra de material. Vidros e pegas de madeira deverdo ser entregues limpos.

6) MEDICOES, PAGAMENTOS E RECEBIMENTO

6.1) Somente poderao ser considerados para efeito de medicdo e pagamento 0s servigos
e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacéo,
respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e suas modificacdes expressa e
previamente aprovadas pelo Contratante.

Sera elaborado um diario de obras que devera ficar obrigatoriamente na obra como
também um relatério fotografico que deverd ser aprovado pela fiscalizacdo e sera
entregue junto com a medigao.

6.2) A discriminacdo, quantificacdo e o0s precos unitdrios dos servicos e obras
considerados na medicdo deverao respeitar rigorosamente as planilhas de orcamento do
contrato.

6.3) O recebimento dos servigos e obras executados pela Contratada sera efetivado em
duas etapas sucessivas:

a) na primeira etapa, apds a conclusao dos servicos e solicitacdo oficial da Contratada,
mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizacdo e/ou Comissao de Recebimento de
Obras e Servicos, sera efetuado o Recebimento Provisério.

Ap6s a vistoria, através de comunicagcado oficial da Fiscalizacdo, serdo indicadas as
correcdes e complementacdes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem
como estabelecido o prazo para a execuc¢ao dos ajustes.

6.4) Na segunda etapa, apos a conclusao das corregdes e complementagdes e solicitacao
oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizacdo e/ou Comissao
de Recebimento de Obras e Servigos, sera realizado o Recebimento Definitivo.

O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pelo Contratante apds a apresentacéo
pela Contratada da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de
Recolhimento de FGTS e comprovacdo de pagamento das demais taxas, impostos e
encargos incidentes sobre o objeto do contrato.

Juiz de Fora, 18 de Novembro de 2020

Marcos Antonio Amado
Eng. Civil CREA RNP:140.590.967-6
CREA: 74927/D/MG
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