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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 

PROJETO PARA REFORMA DE CAMPO 
BAIRRO VILA SÔ NENÉM 

RUA PROFESSORA ALZIRA PEREIRA DE OLIVEIRA, S/ Nº  
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Este documento estabelece as normas gerais e específicas para a execução das obras de 
REFORMA DO CAMPO NO BAIRRO VILA SÔ NENÉM devendo ser entendidas como 
complementares aos desenhos executivos, planilhas e demais documentos contratuais.  
Os materiais empregados, assim como as obras e serviços a serem executados, 
obedecerão rigorosamente às normas e especificações constantes neste documento, 
atendendo ainda as normas pertinentes à ABNT, a prescrições e recomendações dos 
fabricantes dos produtos e equipamentos adotados, além das normas internacionais 
consagradas e da boa técnica de construção. 
Qualquer item mencionado neste documento e não incluído nos desenhos de execução, 
terá a mesma significação e validade destes, e sua execução será de total 
responsabilidade do construtor. 
Toda e qualquer dúvida relativa aos projetos executivos, deverá ser esclarecida em 
consulta aos profissionais responsáveis pela sua elaboração, por intermédio da 
fiscalização, não sendo admitidas quaisquer alterações sem a consulta e aprovação dos 
mesmos. 
 
 
SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
VISTORIA - O construtor deverá realizar um levantamento dos documentos relativos à 
área e a obra, além de uma vistoria no local, identificando com antecedência suas 
características físicas e as interferências e/ou obstáculos existentes. Não serão admitidos 
aditivos e/ou alterações em projetos e planilhas, em função da não observação das 
recomendações supra citadas. 
Os danos às instalações existentes, cadastradas ou não, serão de responsabilidade 
exclusiva da contratada que deverá tomar, na execução dos serviços, os cuidados e 
precauções que se fizerem necessários. 
 
FECHAMENTO – A área deverá ser isolada com tela plástica com malha de 5mm e 
estrutura de madeira pontaletada, H=1,20m 
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PLACA DE OBRA - Deverá ser instalada de maneira visível e junto ao canteiro de obras, 
placas relativas à obra a ser executada, com todas as informações necessárias ao 
atendimento das exigências legais e conforme padrões adotados pela Municipalidade, 
pela Caixa e demais órgão envolvidos. 
 As placas serão em chapa de aço galvanizado no tamanho 2,40x1,20m. 
 
 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
Caberá ao construtor fazer o registro das Anotações de Responsabilidade Técnica - ART, 
relativas à execução da obra, devendo enviar a primeira via ao CREA, para composição 
do acervo técnico dos projetistas.  
 
Enquanto responsável técnico pela execução dos trabalhos, o construtor deverá também 
manter e conservar no escritório da obra, cópia dos projetos e das ARTs  e RRTs relativos 
à execução da obra e aos projetos, orientando os encarregados das obras sobre a 
necessidade de apresentarem toda a documentação aos fiscais da PJF e do CREA e 
CAU, quando solicitado . 

 
 
DEMOLIÇÃO 

 
Será feito nos locais indicados no projeto de demolição. 
Todo material resultante de demolição e restos de obras, deverão ser retirados 
imediatamente à sua geração, independente do seu volume, evitando sobras que possam 
prejudicar o andamento das obras, assim como o trânsito de pedestres e veículos. 
 

 
LOCAÇÃO 
 
A locação de vias, passeios, rampas, mobiliários e quaisquer outros equipamentos 
projetados, será feita conforme projeto específico, a partir de marcos topográficos com 
referências planialtimétricas (sistema de coordenadas e referências de nível), a serem 
estabelecidos pela fiscalização e cuja conservação é de responsabilidade da contratada. 
Todos os serviços serão executados por profissionais habilitados e, preferencialmente, 
acompanhados pela fiscalização responsável pela obra. 
 
 
PISOS 
 
O piso entre a arquibancada e o campo existentes será de concreto moldado in loco, 
armado, com espessura de 8 cm, acabamento vassourado, sobre lastro de brita nº 2, 
após a escavação manual de 14 cm de altura.  
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Conforme detalhado e locado em projeto, será colocado piso podotátil direcional e alerta 
de concreto no tamanho 20x20cm até o portão de acesso ao campo para atender as 
normas de acessibilidade. O trecho de 4,51m² de piso podotátil será assentado sobre 
contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 4cm. 

 
Será feita rampa de acessibilidade em concreto vassourado, espessura 7 cm, conforme 
projeto. 
 

Na rampa será colocado meio-fio em concreto prémoldado. Como não existe meio fio na 
rampa existente, não existe a possibilidade de reaproveitamento do meio fio existente 
neste local. Mas a rampa está sendo ampliada para atender as normas de acessibilidade, 
então o meio fio desse acréscimo será reaproveitado. 

 
 
MURETA 
 
Será feita complementação da mureta existente para total fechamento do campo, 
deixando apenas o vão sem mureta no local do portão de acesso, conforme mostrado em 
projeto.  
 
 
PINTURAS 
 
1- ALAMBRADO: A estrutura tubular vertical e horizontal do alambrado receberá fundo 

corrosivo á base de óxido de ferro-zarcão.  Após o fundo será feita a pintura com tinta 
esmalte sintético alto brilho na cor verde. 
 

2- MURETA: Toda a mureta ao redor do campo será limpa e receberá fundo selador e 
posterior pintura com tinta acrílica na cor concreto – 2 demãos. 

 
3- TRAVES: Receberão pintura em esmalte sintético na cor branco neve – 2 demãos. 

 
 
ALAMBRADOS E TUBOS DE FIXAÇÃO 
 
Deverá ser removido todo o alambrado existente para colocação de novo alambrado com 
tela de arame galvanizado fio 14 e malha de 5x5cm, fixado nos tubos de aço galvanizado 
Ø 4” e 2”  conforme locais indicados em projeto. 
 
 
PORTÃO DE ACESSO AO CAMPO 
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Será em tubos de aço galvanizado com Ø 4” e 2”,  e tela em aço com malha de 5x5 cm, 
fixadas na estrutura com arame galvanizado em toda sua extensão e com dimensões 
indicadas em projeto. 
 
 
CAPINA 
         

Deverá ser feita capina no piso ao redor de toda a mureta do lado externo, e em toda a 
área interna do campo.  

 
LIMPEZA 
         
A obra deverá ser entregue em perfeito estado de conservação, com pisos, floreiras, 
bancos e construções limpos, com todos os equipamentos em pleno funcionamento e em 
conformidade com as exigências legais dos órgãos concessionários envolvidos. 
A vegetação deverá estar saudável e em condições de permanência definitiva nos locais 
indicados em projeto. 
 

  
MEDIÇÕES, PAGAMENTOS E RECEBIMENTO 

 
Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e 
obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalização, 
respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações expressa e 
previamente aprovadas pelo Contratante. 
      
A medição dos serviços será feita considerando a conclusão de cada etapa da obra 
discriminada em cronograma. 
 
 O recebimento dos serviços e obras executados pela Contratada será efetivado em duas 
etapas sucessivas: 
 
a) Na primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da Contratada, 
mediante uma vistoria realizada pela Fiscalização e/ou Comissão de Recebimento de 
Obras e Serviços, será efetuado o Recebimento Provisório. 
      
Após a vistoria, através de comunicação oficial da Fiscalização, serão indicadas as 
correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento Definitivo, bem 
como estabelecido o prazo para execução dos ajustes. 
 
Na Segunda etapa, após a conclusão das correções e complementações e solicitação 
oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalização e/ou Comissão 
de Recebimentos de Obras e Serviços, será realizado o Recebimento Definitivo. 
      



 

 

 

Secretaria de Obras/Subsecretaria de Gestão de Obras e Projetos 
Avenida Brasil, 2001 - 5º andar - Centro -  CEP 36010-060 - Tel. (32) 3690-8133 - Juiz de Fora/MG 

 
O Recebimento Definitivo somente será efetivado pelo Contratante após a apresentação 
pela Contratada da Certidão Negativa do Débito fornecida pelo INSS, certificado de 
Recolhimento de FGTS e comprovação de pagamento das demais taxas, impostos e 
encargos incidentes sobre o objeto do contrato. 
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