
Obra: 

REF. DESONERADA

SINAPI 10/2020

1. REFORMA DE CAMPO - VILA SÔ NENÉM 149.327,29

1.1. INSTALAÇÕES DE OBRA 6.387,38

1.1.1. CP1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001) M2 2,88 309,18 392,19 1.129,51

1.1.2. CP8
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA (SINAPI 85424)
M2 146,02 20,69 26,25 3.833,03

1.1.3. 10527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,

COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
MXMES 39,99 14,00 17,76 710,22

1.1.4. 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M 39,99 14,09 17,87 714,62

1.2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 7.018,56

1.2.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 72,00 76,85 97,48 7.018,56

1.3. DEMOLIÇÃO E RETIRADA 11.128,04

1.3.1. CP9
RETIRADA COMPLETA DE ALAMBRADO E ESTRUTURA METÁLICA, CONFORME

PROJETO (SUDECAP 02.23.03)
M2 479,78 11,54 14,64 7.023,98

1.3.2. 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017
M2 1,30 5,99 7,60 9,88

1.3.3. 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017
M3 0,67 177,62 225,31 150,96

1.3.4. 97627
DEMOLIÇÃO DE VIGAS BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,13 193,36 245,28 31,89

1.3.5. CP12
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (TUBOS DE

ALAMBRADO REMOVIDOS) (REF. 72897 - 02/2020)
M3 1,03 18,01 22,85 23,54

1.3.6. CP13
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DEMAIS

ITENS, EXCETO TUBOS DE ALAMBRADO) (REF. 72897 - 02/2020)
M3 47,41 18,01 22,85 1.083,32
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1.3.7. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 494,11 1,64 2,08 1.027,75

1.3.8. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 335,58 2,28 2,89 969,83

1.3.9. 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A

1,30 M. AF_03/2016
M3 11,62 53,92 68,40 794,81

1.3.10. 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,25 38,09 48,32 12,08

1.4. ELEMENTOS DE URBANIZAÇÃO 10.632,21

1.4.1. 94995

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8

CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 86,90 80,41 102,00 8.863,80

1.4.2. CP6 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 2 (SINAPI 6514) M3 5,21 102,06 129,46 674,49

1.4.3. 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 4,30 32,48 41,20 177,16

1.4.4. CP2
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA, 20 X 20 CM, VERMELHO/AMARELO

(ORSE 07324)
M2 5,61 76,12 96,56 541,70

1.4.5. 89470

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA

MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.

AF_12/2014

M2 1,76 64,52 81,84 144,04

1.4.6. 87682

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,

ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

M2 5,61 32,46 41,18 231,02

1.5. ELEMENTOS DE SERRALHERIA 79.223,59

1.5.1. CP7

FORN./INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALV. COM COSTURA, CLASSE LEVE,

DN 4", E=3,75MM, 10,55KG/M PARA ESTRUTURA INDICADA EM PROJETO

(SINAPI 74244/001)

M 249,60 120,03 147,3 36.766,08

1.5.2. CP11

PORTAO DE 1 FOLHA DE ABRIR (DIM.: 1,20M X 2,20M), COM ESTRUTURA

VERTICAL EM TUBO DE AÇO Ø 4", ESTRUTURA HORIZONTAL EM TUBO DE

AÇO Ø2 " E CANTONEIRA 3CM X 3CM, INCLUSIVE FERRAGENS E EXCETO

FECHAMENTO EM TELA ARAME GALVANIZADO, QUANTIFICADO NO ITEM

1.5.3, CONFORME PROJETO (SINAPI 85188)

UNID 1,00 971,33 1192,02 1.192,02

1.5.3. CP4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO

QUADRANGULAR, FIO 2,11MM, MALHA 5X5CM, NA ESTRUTURA DE

ALAMBRADO E NO PORTÃO DE ACESSO À QUADRA (DIM.: 1,20 X 2,20M)
M2 485,76 31,17 38,25 18.580,321.5.3. CP4

ALAMBRADO E NO PORTÃO DE ACESSO À QUADRA (DIM.: 1,20 X 2,20M)

INDICADOS EM PROJETO (SINAPI 74244/001)

M2 485,76 31,17 38,25 18.580,32
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1.5.4. CP5

FORN./INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALV. COM COSTURA, CLASSE LEVE,

DN 2", E=3,00MM, 4,40KG/M PARA ESTRUTURA INDICADA EM PROJETO

(SINAPI 74244/001)

M 331,80 55,71 68,37 22.685,17

1.6. SERVIÇOS DE PINTURA 10.375,76

1.6.1. 100762

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO

FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 3,54 35,25 44,71 158,27

1.6.2. 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M2 126,73 11,73 14,88 1.885,74

1.6.3. 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (TUBOS VERTICAIS E

INCLINADOS COM Ø4")

M2 71,66 17,05 21,63 1.550,01

1.6.4. 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (TUBOS HORIZONTAIS

COM Ø2")

M2 50,06 17,05 21,63 1.082,80

1.6.5. 100760

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 121,72 34,32 43,53 5.298,47

1.6.6. 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS

DE CASAS. AF_06/2014
M2 126,73 2,49 3,16 400,47

1.7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.854,04

1.7.1. 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 86,90 1,23 1,56 135,56

1.7.2. CP10
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE DE PAREDES A SEREM PINTADAS COM JATO DE

AREIA E ÁGUA (SETOP RO-41578)
M2 123,21 23,79 30,18 3.718,48

1.8. ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO DO ALAMBRADO 19.471,89

1.8.1. CP3

ESTACA BROCA DE CONCRETO 20MPA, DIÂMETRO DE 30 CM,

PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA,

NÃO ARMADA/SEM ARMAÇÃO (SINAPI 98230)

M 145,60 70,33 89,21 12.988,98

1.8.2. 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR,

DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016
KG 131,82 12,94 16,41 2.163,17

1.8.3. 95577
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO

CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016
KG 357,27 9,51 12,06 4.308,68

1.8.4. 87622

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

2CM. AF_06/2014

M2 0,14 26,63 33,78 4,73

1.8.5. 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU

RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 0,05 99,73 126,51 6,33

1.9.
ESTRUTURA DE ENCAIXE DAS CINTAS EXISTENTES COM AS CINTAS NOVAS

(VISTA 1 E VISTA 2)
1.235,82

1.9.1. 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 4,55 13,68 17,35 78,94

1.9.2. 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 28,18 8,67 11,00 309,98

1.9.3. 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,44 320,12 406,07 178,67

1.9.4. 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 4,34 121,38 153,97 668,23



Item Serviços Total (R$) Financ. jan/21 fev/21 mar/21 Totais

4,28% % 85,13% 7,44% 7,44% 100,00%

6.387,38 R$ 5.437,49 474,95 474,95 6.387,38

4,70% % 40,13% 35,26% 24,61% 100,00%

7.018,56 R$ 2.816,20 2.475,02 1.727,35 7.018,56

7,45% % 100,00% 100,00%

11.128,04 R$ 11.128,04 11.128,04

7,12% % 100,00% 100,00%

10.632,21 R$ 10.632,21 10.632,21

53,05% % 25,01% 36,74% 38,25% 100,00%

79.223,59 R$ 19.817,08 29.107,24 30.299,26 79.223,59

5 Elementos de serralheria

Físico

Físico

3 Demolição e retirada

Físico

4 Elementos de urbanização

Físico

1 Instalações da obra

Físico

2 Administração da obra

Físico

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

Obra: REFORMA DE CAMPO NA VILA SÔ NENÉM - CR1032.487-51/2016

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

6,95% % 60,25% 39,75% 100,00%

10.375,76 R$ 6.251,85 4.123,91 10.375,76

2,58% % 96,48% 3,52% 100,00%

3.854,04 R$ 3.718,48 135,56 3.854,04

13,04% % 100,00% 100,00%

19.471,89 R$ 19.471,89 19.471,89

0,83% % 100,00% 100,00%

1.235,82 R$ 1.235,82 1.235,82

59.906,52 52.659,75 36.761,03 149.327,29

40,12% 35,26% 24,62% 100,00%

59.906,52 52.659,75 36.761,03 149.327,29

59.906,52 112.566,26 149.327,29 149.327,29

40,12% 75,38% 100,00% 100,00%

9
Estrutura de encaixe das cintas 
existentes com as cintas novas 

(vista 1 e vista 2)

Físico

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %

TOTAL  QUINZENAL 149.327,29

PERCENTUAL MENSAL - %

TOTAL MENSAL - R$

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$

7 Serviços complementares

Físico

8
Estrutura de fundação do 

alambrado

Físico

6 Serviços de pintura



Itens Siglas % Adotado

Administração Central AC 3,80%

Seguro e Garantia SG 0,32%

Risco R 0,50%

Despesas Financeiras DF 1,02%

Lucro L 6,64%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50%

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 20,73%

BDI COM desoneração BDI DES 26,85%

Itens Siglas % Adotado

Administração Central AC 1,63%

Seguro e Garantia SG 0,48%

Risco R 0,85%

Despesas Financeiras DF 0,85%

Lucro L 5,01%

BDI: Construção e Reforma de Edifícios

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
COMPOSIÇÃO DE BDI

Obra: REFORMA DE CAMPO NA VILA SÔ NENÉM - CR1032.487-51/2016

Lucro L 5,01%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50%

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 16,80%

BDI COM desoneração BDI DES 22,72%


