Juiz de Fora

Secretaria de Obras

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

Obra: REFORMA DE CAMPO NA VILA SO NENEM - CR1032.487-51/2016 Local: JUIZ DE FORA/MG Data: 30/11/2020
REF. DESONERADA = PRECO UNIT. PRECO UNIT. PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
SINAPI 10/2020 SEM LDI COM LDI COM LDI
1. REFORMA DE CAMPO - VILA SO NENEM 149.327,29
1.1. INSTALAGCOES DE OBRA 6.387,38
1.1.1. CP1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001) M2 2,88 309,18 392,19 1.129,51
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E
1.1.2. CP8 M2 146,02 20,69 26,25 3.833,03
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA (SINAPI 85424)
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
1.1.3. 10527 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M MXMES 39,99 14,00 17,76 710,22
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE
1.1.4. 97064 M 39,99 14,09 17,87 714,62
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
1.2. ADMINISTRAGAO DA OBRA 7.018,56
1.2.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 72,00 76,85 97,48 7.018,56
1.3. DEMOLICAO E RETIRADA 11.128,04
RETIRADA COMPLETA DE ALAMBRADO E ESTRUTURA METALICA, CONFORME
1.3.1. CP9 ’ M2 479,78 11,54 14,64 7.023,98
PROJETO (SUDECAP 02.23.03)
132, 97644 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. V2 130 5,99 7,60 9,88
AF_12/2017
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
1.3.3. 97628 ¢ ! ! M3 0,67 177,62 225,31 150,96
AF_12/2017
DEMOLIGAO DE VIGAS BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
1.3.4. 97627 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0.13 193,36 245,28 31,89
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (TUBOS DE
1.3.5. CP12 M3 1,03 18,01 22,85 23,54
ALAMBRADO REMOVIDOS) (REF. 72897 - 02/2020) ! g ! !
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DEMAIS
1.3.6. CP13 M3 47,41 18,01 22,85 1.083,32
ITENS, EXCETO TUBOS DE ALAMBRADO) (REF. 72897 - 02/2020) ¢ ’ ! !
137 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA vaxkm | 29411 lea 508 102775
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ! ! ! e
1.3.8. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 335,58 2,28 2,89 969,83
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.3.9. 93358 M3 11,62 53,92 68,40 794,81
1,30 M. AF_03/2016
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
1.3.10. 97625 M3 0,25 38,09 48,32 12,08
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.4. ELEMENTOS DE URBANIZACAO 10.632,21
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
1.4.1. 94995 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8| M2 86,90 80,41 102,00 8.863,80
CM, ARMADO. AF_07/2016
1.4.2. CP6 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 2 (SINAPI 6514) M3 5,21 102,06 129,46 674,49
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
14.3. 94273 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 4,30 32,48 41,20 177,16
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
144 P2 PISO PODOTATIL DIRECIONAL/ALERTA, 20 X 20 CM, VERMELHO/AMARELO V2 561 76,12 96,56 54170
(ORSE 07324)
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
Las. 89470 (ESPESSURA 14 CMz), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA| 176 64,52 8184 144,04
MENOR QUE 6M? SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_12/2014
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
1.4.6. 87682 MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,| M2 5,61 32,46 41,18 231,02
ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
1.5. ELEMENTOS DE SERRALHERIA 79.223,59
FORN./INSTALACAO DE TUBO DE ACO GALV. COM COSTURA, CLASSE LEVE,
1.5.1. cP7 DN 4", E=3,75MM, 10,55KG/M PARA ESTRUTURA INDICADA EM PROJETO| M 249,60 120,03 147,3 36.766,08
(SINAPI 74244/001)
PORTAO DE 1 FOLHA DE ABRIR (DIM.: 1,20M X 2,20M), COM ESTRUTURA
VERTICAL EM TUBO DE AGO @ 4", ESTRUTURA HORIZONTAL EM TUBO DE
1.5.2. cP11 ACO @2 " E CANTONEIRA 3CM X 3CM, INCLUSIVE FERRAGENS E EXCETO| UNID 1,00 971,33 1192,02 1.192,02
FECHAMENTO EM TELA ARAME GALVANIZADO, QUANTIFICADO NO ITEM
1.5.3, CONFORME PROJETO (SINAPI 85188)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO
QUADRANGULAR, FIO 2,11MM, MALHA 5X5CM, NA ESTRUTURA DE
1.5.3. CP4 . N M2 485,76 31,17 38,25 18.580,32
ALAMBRADO E NO PORTAO DE ACESSO A QUADRA (DIM.: 1,20 X 2,20M)
INDICADOS EM PROJETO (SINAPI 74244/001)
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Obra: REFORMA DE CAMPO NA VILA SO NENEM - CR1032.487-51/2016 Local: JUIZ DE FORA/MG Data: 30/11/2020
REF. DESONERADA = PRECO UNIT. PRECO UNIT. PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
SINAPI 10/2020 SEM LDI COM LDI COM LDI
FORN./INSTALACAO DE TUBO DE ACO GALV. COM COSTURA, CLASSE LEVE,
1.5.4. CPS DN 2", E=3,00MM, 4,40KG/M PARA ESTRUTURA INDICADA EM PROJETO[ M 331,80 55,71 68,37 22.685,17
(SINAPI 74244/001)
1.6. SERVICOS DE PINTURA 10.375,76
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1.6.1. 100762 FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS| M2 3,54 35,25 44,71 158,27
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE
1.6.2. 95626 - M2 126,73 11,73 14,88 1.885,74
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
1.6.3. 100722 - M2 71,66 17,05 21,63 1.550,01
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 (TUBOS VERTICAIS E ! ! ! !
INCLINADOS COM @4")
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
1.6.4. 100722 - M2 50,06 17,05 21,63 1.082,80
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 (TUBOS HORIZONTAIS ! ! ! !
COM @2")
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1.6.5. 100760 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS| M2 121,72 34,32 43,53 5.298,47
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS
1.6.6. 88415 M2 126,73 2,49 3,16 400,47
DE CASAS. AF_06/2014
1.7. SERVICOS COMPLEMENTARES 3.854,04
1.7.1. 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 86,90 1,23 1,56 135,56
LIMPEZA DE SUPERFICIE DE PAREDES A SEREM PINTADAS COM JATO DE
1.7.2. CP10 X M2 123,21 23,79 30,18 3.718,48
AREIA E AGUA (SETOP RO-41578)
1.8. ESTRUTURA DE FUNDAGAO DO ALAMBRADO 19.471,89
ESTACA BROCA DE CONCRETO 20MPA, DIAMETRO DE 30 CM,
1.8.1. cP3 PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA,| M 145,60 70,33 89,21 12.988,98
NAO ARMADA/SEM ARMAGAO (SINAPI 98230)
182, 95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, kG 131,82 12.94 1641 216317
DIAMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016
183, 95577 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SECAO kG 357,27 951 12,06 4.308,68
CIRCULAR, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
1.8.4. 87622 MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA| M2 0,14 26,63 33,78 4,73
2CM. AF_06/2014
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU
1.8.5. 100323 M3 0,05 99,73 126,51 6,33
RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
19 ESTRUTURA DE ENCAIXE DAS CINTAS EXISTENTES COM AS CINTAS NOVAS 1.235.82
7 (VISTA 1 E VISTA 2) U
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE
1.9.1. 96543 KG 4,55 13,68 17,35 78,94
5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50
1.9.2. 96547 KG 28,18 8,67 11,00 309,98
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
1.9.3. 94964 N M3 0,44 320,12 406,07 178,67
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.9.4. 96530 ¢ M2 4,34 121,38 153,97 668,23

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA DE CAMPO NA VILA SO NENEM - CR1032.487-51/2016

ltem Servicos Total (R$) | Financ. jan/21 fev/21 mar/21 Totais
Fisico
1 InstalacGes da obra 4,28% % 85,13% 7,44% 7,44% 100,00%
6.387,38 R$ 5.437,49 474,95 474,95 6.387,38
Fisico
2 Administracdo da obra 4,70%| % 40,13% 35,26% 24,61% 100,00%
7.018,56 R$ 2.816,20 2.475,02 1.727,35 7.018,56
Fisico
3 Demolicéo e retirada 7,45%| % 100,00% 100,00%
11.128,04 R$ 11.128,04 11.128,04
Fisico
4 Elementos de urbanizacao 7,12% % 100,00% 100,00%
10.632,21 R$ 10.632,21 10.632,21
Fisico
5 Elementos de serralheria 53,05%( 9% 25,01% 36,74% 38,25% 100,00%
79.223,59 R$ 19.817,08| 29.107,24 30.299,26 79.223,59
Fisico
6 Servicos de pintura 6,95%| 9% 60,25% 39,75% 100,00%
10.375,76 R$ 6.251,85 4.123,91 10.375,76
Fisico
7 Servicos complementares 2,58%| 9% 96,48% 3,52% 100,00%
3.854,04 R$ 3.718,48 135,56 3.854,04
Fisico
8 Estrutura de fundacéao do 13,04% % 100,00% 100,00%
alambrado
19.471,89 R$ 19.471,89 19.471,89
Estrutura de encaixe das cintas Fisico
9 existentes com as cintas novas 0,83% % 100,00% 100,00%
(vista1 e vista 2) 123582 R$ 1.235,82 1.235,82
TOTAL QUINZENAL 149.327,29 59.906,52| 52.659,75| 36.761,03| 149.327,29
PERCENTUAL MENSAL - % [ 40,12%] 3526%|  24,62%] 100,00%

TOTAL MENSAL - R$

| 59.906,52| 52.659,75

36.761,03| 149.327,29

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$

| 59.906,52| 112.566,26

149.327,29| 149.327,29

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %

| 40,12%|  75.38%

100,00%|  100,00%
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COMPOSICAO DE BDI

Obra: REFORMA DE CAMPO NA VILA SO NENEM - CR1032.487-51/2016

BDI: Construgao e Reforma de Edificios

Itens Siglas | % Adotado
Administragdo Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) Ccp 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribui¢do Previdencidria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragdo) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneracdo (Formula Acordio TCU) BDIPAD | 20,73%
BDI COM desoneragdo BDI DES| 26,85%

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisi¢do indireta - em conjunto com licitagdao de obras)

Itens Siglas |% Adotado

Administragao Central AC 1,63%

Seguro e Garantia SG 0,48%

Risco R 0,85%

Despesas Financeiras DF 0,85%

Lucro L 5,01%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 3,00%

Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneracgdo (Formula Acorddo TCU) BDIPAD | 16,80%

BDI COM desoneragdo BDIDES| 22,72%




