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CONCORRÊNCIA nº 007/2022 - SO. 
Processo Eletrônico nº  10.551/2022. 

 
ANEXO I.2 – PLANILHAS DE REFERÊNCIA MUNICÍPIO 

 
Anexo I.2:B -  Planilha Mão de Obra – Valores em US (unidade de serviço) 

 
 

ITEM 
 

GRUPO 
 

ATIVIDADE 
 

DESCRIÇÃO 
COMPLETA 

 
VALOR US 

INSTALAÇÃO 

VALOR US 
RETIRADA 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

POSTE 

 
1.1 - Instalar poste ou 
contra poste até 8m de 
altura 

Consiste no transporte, abertura 
da vala, levantamento, 
engastamento e aprumo do 
poste/contra poste de até 8 
metros de altura. 

 
 

0,25 

 
 

0,15 

 

1.2 - Instalar poste ou 
contra poste de 9 a 12 
metros de altura 

 
Consiste no transporte, abertura 
da vala, levantamento, 
engastamento e aprumo do 
poste/contra poste de 9 a 12 
metros de altura. 

 
 

0,42 

 
 

0,25 

 

1.3 - Instalar poste ou 
contra poste acima de 
12 metros de altura 

 
Consiste no transporte, 
abertura da vala, levantamento, 
engastamento e aprumo do 
poste ou contra poste acima de 
12 metros. 

 
 

0,50 

 
 

0,30 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

ESTRUTURA 
BT 

INSTALAÇÃ
O/ 

MODIFICAÇ
ÃO 

2.1 - Instalar ou 
modificar estrutura 
BT de rede com 
fixação/amarração de 
condutores. (Sem 
lançamento de 
condutores) 

 
Consiste na instalação e ou 
modificação de estrutura de BT 
para rede convencional ou 
isolada com fixação e ou 
amarração dos condutores e 
conexões. Não há lançamento 
de condutores. 

 
 
 

0,22 

 
 
 

0,13 

 

2.2 - Instalar ou 
modificar estrutura 
BT com lançamento, 
fixação/amarração de 
condutores 

 
Consiste na instalação e ou 
modificação de estrutura de BT 
de rede convencional 
monofásica com lançamento de 
condutores, fixação e ou 
amarração, inclusive emendas e 
conexões independentemente 
do número de condutores. 

 
 
 

0,28 

 
 
 

0,17 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

ESTRUTURA 
BT 
SUBSTITUIÇ
ÃO 

 
 
3.1 - Substituição de 
neutro para rede de BT 
isolada 

Consiste na substituição de 
neutro por rede de BT isolada 
com lançamento de condutor, 
alteração de estrutura, fixação 
e ou amarrações inclusive 
emendas e conexões. 

 
 
 

0,39 

 
 
 

- 

 
 
3.2 - Substituição de 
rede BT isolada por 
rede de BT isolada 

Consiste na substituição de 
rede BT isolada por outra de BT 
isolada de qualquer bitola com 
lançamento de condutor, 
alteração fixação e ou 
amarrações, inclusive emendas 

 
 
 

0,39 

 
 
 

- 



 
 

2 
 

e conexões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUTURA MT

4.1 - Instalar ou 
modificar estrutura MT 
de rede convencional e 
ou protegida com 
fixação/amarração de 
condutores. (Sem 
lançamento de 
condutores) 

 
Consiste na instalação e ou 

modificação de estrutura de MT 
para rede convencional ou protegida 

com fixação e ou amarração dos 
condutores e conexões. Não Há 

lançamento de condutores 

 
 
 

0,21 

 
 
 

0,13 

4.2 - Instalar ou 
modificar estrutura 
MT monofásica 
convencional com 
lançamento, 
fixação/amarração de 
condutores 

Consiste na instalação e ou 
modificação de estrutura de MT de 
rede convencional monofásica com 
lançamento de condutores, fixação e 
ou amarração, inclusive emendas e 

conexões. 

 
 
 

0,21 

 
 
 

0,13 

4.3 - Instalar ou 
modificar estrutura 
MT trifásica 
convencional com 
lançamento, 
fixação/amarração de 
condutores 

Consiste na instalação e ou 
modificação de estrutura de MT 

trifásica de rede convencional com 
lançamento de condutores, fixação e 
ou amarração inclusive emendas e 

conexões. 

 
 
 

0,30 

 
 
 

0,18 

 
 
4.4 - Substituir 
condutores MT de rede 
convencional 

Consiste na substituição de 
condutores de rede convencional 

com ou sem alteração de estrutura, 
lançamento de condutores com 

fixação e ou amarrações, inclusive 
emendas e conexões independente 

do número de condutores. 

 
 
 

0,39 

 
 
 

- 

4.5 - Instalar ou 
modificar estrutura 
MT protegida com 
lançamento, 
fixação/amarração de 
condutores 

Consiste na instalação e ou 
modificação de estrutura de MT de 
rede protegida com lançamento de 
condutores e mensageiro, fixação e 
ou amarração, inclusive emendas e 
conexões independente do número 

de condutores. 

 
 
 

0,39 

 
 
 

0,23 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

IP Execução em 
Conjunto com 

outra Atividade 

 
5.1 - Instalar ponto de 
IP convencional 

Consiste na instalação de IP 
convencional, independente do 

número de pontos no poste, com 
conexões, aterramento e ligações. 

 

0,08 

 

0,05 

 
5.2 - Instalar ponto de 
IP semi convencional 

Consiste na instalação de IP semi 
convencional, independente do 

número de pontos no poste, com 
conexões, aterramento e ligações. 

 
 

0,10 

 
 

0,06 

 
5.3 - Instalar ponto de 
IP não convencional 

Consiste na instalação de IP não 
convencional, independente do 

número de pontos no poste, com 
conexões, aterramento e ligações. 

 
 

0,13 

 
 

0,08 



 
 

3 
 

 
 

6 

 
 

EQUIPAMENTO
S 

6.1 - Instalar chave 
faca, chave fusível, 
chave repetidora, estai 
e para-raios 

Consiste na instalação de 1 ou mais 
equipamentos, descritos ao lado, no 
poste incluindo conexões e todos os 

acessórios. 

 
 

0,08 

 
 

0,05 

 
  6.2 - Instalar ou 

substituir 
transformador 
monofásico, religador 
monofásico, 
seccionalizador 
monofásico, capacitor 
monofásico 

 
Consiste na instalação/substituição 

de 1 ou mais equipamentos, 
descritos ao lado, no poste, 

incluindo conexões e todos os 
acessórios. 

 
 
 

0,35 

 
 
 

0,21 

6.3 - Instalar ou 
substituir 
transformador trifásico 
religador trifásico, 
seccionalizador 
trifásico, capacitor 
trifásico, chave 
telecontrolada, 
conjunto de medição 

 
 
 

Consiste na instalação/ substituição 
de 1 ou mais equipamentos descrito 

ao lado no poste, incluindo 
conexões e todos os acessórios. 

 
 
 
 

0,50 

 
 
 
 

0,35 

 
7 

 
ATERRAMENT
O 

7.1 - Instalação de um sistema de aterramento completo com 
até três hastes. 

0,15 

7.2 - Instalação de haste adicional para aterramento. 0,06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDUTORES 

8.1 - Instalação de rede isolada de MT (incluindo emendas e 
terminações em posteação existente. 

 
0,96 

8.2 - Reesticamento de rede primária por vão. 0,08 

8.3 - Reesticamento de rede secundária por vão. 0,05 

8.4 - Substituição de rede convencional para rede isolada de 
MT (incluindo emendas e terminações). 

 
1,08 

8.5 - Circuito adicional de rede protegida de MT. 0,30 

8.6 - Derivação/Transição de rede convencional para rede 
isolada de MT. 

 
0,50 

8.7 - Instalação de 01 (um) condutor por vão de Rede 
Secundária em Posteação existente 

 
0,10 

8.8 - Instalação de 02 (dois) condutores por vão de Rede 
Secundária em Posteação existente 

0,13 

8.9 - Instalação de 03 (três) condutores por vão de Rede 
Secundária em Posteação existente 

 
0,16 

8.10 - Instalação de 04 (quatro) condutores por vão de Rede 
Secundária em Posteação existente 

 
0,19 

8.11 - Instalação de Condutores Multiplexados por vão 
incluindo emendas e conexões 

 
0,30 

 
8.12 - Reesticamento e refixação de rede secundária por vão 

 
0,05 

 
 
 
 

 
 
 
 

8.13 - Retirada de até 03 (três) condutores por vão de rede 
secundária 

0,10 

8.14 - Instalação de Cabos Condutores em Alumínio ou Cobre 

até 35mm2 por metro 
0,0023 
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8 

 
CONDUTORES 

8.15 - Instalação de Cabos Condutores em Alumínio ou Cobre 

de 50mm2 até 95mm2 por metro 
0,0032 

8.16 - Instalação de Cabos Condutores em Aluminio ou Cobre 

acima de 120mm2 por metro 
0,0045 

8.17 - Retirada de 04 (quatro) condutores por vão de rede 
secundária 

0,12 

 
 

 
 
 

9 

 
 
 

ESTAI 

9.1 - Instalação do Contra – poste 0,25 

9.2 - Instalação de estai de poste a poste, cruzeta a cruzeta e 
cruzeta a poste 

0,08 

9.3 – Retirada do contra – poste incluindo retirada do estai 0,15 

9.4 - Retirada do estai de poste a poste, cruzeta a cruzeta ou 
cruzeta a poste 

0,10 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

DERIVAÇÃO 

10.1 - Derivação Subterrânea em Média Tensão 0,40 

10.2 - Derivação Subterrânea em Baixa Tensão 0,10 

10.3 - Retirada de derivação subterrânea em alta tensão. 0,14 

10.4 - Retirada de derivação subterrânea em baixa tensão. 0,04 

10.5 - Retirada de derivação primária monofásica, sem troca 
de poste, com retirada de chave, para-raios, etc. 

0,07 

10.6 - Retirada de derivação primária trifásica, sem troca de 
poste, com retirada de chave, para-raios, etc. 

0,14 

 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 

EQUIPAMENTO
S 

11.1 - Instalação de chaves – faca basculhante tripolar. 0,82 

11.2 - Instalação de regulador de tensão em estrutura 
monofásica, com instalação de poste, inclusive chaves e para- 
raios. 

 
1,61 

11.3 - Instalação de banco de regulador de tensão trifásico 
com instalação de poste, inclusive chaves e para-raios. 

 
3,20 

11.4 - Retirada de chave basculhante tripolar. 0,49 

11.5 - Retirada de regulador de tensão monofásico. 1,13 

11.6 - Retirada de regulador de tensão trifásico. 2,24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS 
DIVERSOS EM 

REDES 
URBANAS 
PRAÇAS 

CALÇADÕES E 
PONTES 

12.1 - Aprumar poste. 0,25 

12.2 - Cava para poste em rocha, incluindo a instalação do 
poste. 

2,30 

12.3 - Cava reaterrada inclusive recomposição do passeio. 0,08 

12.4 - Cava reaterrada sem recomposição do passeio. 0,04 

12.5 - Concretagem de base em poste de até 300 DAN (mão 
– de – obra). 0,08 

12.6 - Concretagem de base em poste acima de 300 até 600 
DAN (mão – de – obra). 

0,18 

12.7 - Concretagem de base em poste acima de 600 DAN 
(mão – de – obra). 

0,40 

12.8 - Material para Concretagem de base em poste de até 
300 DAN. 

0,05 

12.9 - Material para Concretagem de base em poste acima de 
300 até 600 DAN 

0,12 

12.10 - Material para Concretagem de base em poste acima 
de 600 DAN 

0,26 
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12 

 

SERVIÇOS 
DIVERSOS EM 

REDES 
URBANAS 
PRAÇAS 

CALÇADÕES E 
PONTES 

12.11 - Instalação de poste octogonal de aço chicote duplo 
até 12m, incluindo montagem de luminárias, caixa de 
passagem, fiação, conexões elétricas e transporte. 

 
0,45 

 
12.12 - Instalação de poste octogonal de aço chicote simples 
até 12m, incluindo montagem de luminárias, caixa de 
passagem, fiação, conexões elétricas e transporte. 

 
 

0,38 

12.13 - Instalação de poste de aço para desvio de ramal. 0,10 
 

  
12.14 - Instalação de poste de aço de 5m até 6m de altura 
livre para luminária decorativa em Praças Públicas, incluindo 
montagem de luminária, equipamentos, caixa de passagem, 
fiação, conexões elétricas e transporte. 

 
 

0,20 

 
12.15 - Instalação de poste de aço de 6,0 a 8,5m para 
luminária, incluindo montagem de luminária, equipamentos, 
caixa de passagem, fiação, conexões elétricas e transporte. 

 

0,25 

12.16 - Instalação de poste ornamental 9 a 12m, incluindo 
instalação de luminárias, equipamentos, caixa de passagem, 
fiação, conexões elétricas e transporte. 

 
0,28 

12.17 - Confecção de base para instalação de poste flangeado, 
inclusive material. 

0,10 

12.18 - Instalação de poste ornamental 13 a 17m, incluindo 
instalação de luminárias, equipamentos, caixa de passagem, 
fiação, conexões elétricas e transporte. 

 
0,60 

12.19 - Instalação de escora de subsolo, incluindo 
recomposição do passeio. 

0,10 

12.20 - Instalação de Poste com até 04 (quatro) Projetores 
para Iluminação de Campo de Futebol 

1,00 

12.21 - Instalação de poste ornamental até 6m de altura livre, 
incluindo instalação de luminárias, equipamentos, caixa de 
passagem, fiação, conexões elétricas e transporte em base 
existente. 

 

0,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS 
ADICIONAIS 

EM REDES 
URBANAS 

13.1 - Caixa passagem alvenaria, para Média Tensão. 0,20 

13.2 - Caixa passagem alvenaria para Baixa Tensão. 0,10 

13.3 - Operação de dispositivo de proteção para transferência 
de carga, com sinalização (por ponto / por intervenção). 

 
0,08 

13.4 - Sinalização de dispositivo de proteção (NA), 
excluindo os dispositivos manobrados. 

0,04 

13.5 - Abertura ou Fechamento de jampe para seccionamento 
ou emenda de circuito de MT em condição de manobra. 

 
0,08 

13.6 - Abrir valeta em asfalto, por m (metro linear), com 
lançamento de dutos, inclusive recomposição, lançamento 
dos cabos e conexões elétricas com fornecimento do concreto 
asfáltico. 

 

0,24 

 
13.7 - Abrir valeta em passeio, por m (metro linear), com 
lançamento de dutos, inclusive recomposição, lançamento 
dos cabos e conexões elétrica com fornecimento do concreto. 

 
 

0,08 

13.8 - Valeta em terra, por m, com lançamento de dutos, 
inclusive recomposição, lançamento dos cabos e conexões 
elétricas. 

 
0,05 
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13 

 
 

SERVIÇOS 
ADICIONAIS 

EM REDES 
URBANAS 

 
13.9 - Valeta em grama, por m (metro linear), com 
lançamento de dutos, inclusive recomposição, lançamento dos 
cabos e conexões elétricas com fornecimento da grama. 

 
 

0,06 

13.10 - Instalação de cobertura isolante (por fase/vão) 
incluindo-se retirada de objetos e poda de árvore quando 
necessário. 

 
0,60 

 
  13.11 - Assentamento de Caixa Pré – moldada tipo ZA 0,08 

13.12 – Assentamento de Caixa Pré – moldada tipo ZB 0,21 

13.13 - Assentamento de Caixa Pré – moldada tipo ZC 0,32 

13.14 - Assentamento de Aro e Tampa para Caixa tipo ZA 0,06 

13.15 - Assentamento de Aro e Tampa para caixa tipo ZB 0,07 

13.16 - Assentamento de Aro e Tampa para Caixa tipo ZC 0,10 

13.17 - Retirada de Aro e Tampa de Caixa tipo ZA 0,03 

13.18 - Retirada de Aro e Tampa de Caixa tipo ZB 0,04 

13.19 – Retirada de Aro e Tampa de Caixa tipo ZC 0,07 

13.20 - Construção de Caixa ZA 0,10 

13.21 - Construção de Caixa ZB 0,30 

13.22 - Construção de Caixa ZC 0,40 

13.23 - Instalação de prumadas em postes, incluindo 
eletrodutos, lançamento de cabos, caixa de passagem, e 
conexões elétricas (por poste). 

 
0,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDE RURAL 

14.1 - Instalação 1 Km RDP 1Ø cabo CAA 4 a 1/0 AWG. 9,11 

14.2 - Instalação 1 Km RDP 3Ø cabo CAA 4 a 1/0 AWG. 13,13 

14.3 - Instalação de 1 Km de RDP 3Ø cabo CAA 4 a 4/0 
AWG a 336,4 MCM. 

17,06 

14.4 - Instalação de 1 Km de RDP 1Ø cabo 50mm². 9,11 

14.5 - Instalação de 1 Km de RDP 3Ø cabo 50mm² a 150mm². 17,06 

14.6 - Instalação de derivação 1Ø sem troca de poste, cabo 4 
– 1/0 AWG ou 50mm². 0,26 

14.7 - Instalação de derivação 3Ø sem troca de poste, cabo 4 
– 1/0 AWG ou 50mm². 0,77 

14.8 - Instalação de derivação 3Ø sem troca de poste, cabo 
4/0 – 1/0 AWG 336,4 MCM ou 150mm². 

0,99 

14.9 - Instalação de S/E rural 1Ø com padrão, sem mureta. 0,82 

14.10 - Instalação de S/E rural 3Ø com padrão, sem mureta. 1,02 

14.11 - Conversão de RDR 1Ø, CAA 4 AWG para RDR 
3Ø, CAA 4 AWG por Km – sem substituição de postes. 

4,04 

14.12 - Conversão de RDR 1Ø ou 3Ø, CAA 4 – 1/0 AWG 
para em RDR 3Ø, CAA 2 – 1/0 AWG por Km – sem 
substituição de postes. 

 
8,95 

 
 
 
 

15 

SERVIÇOS EM 
PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

PARA 
MELHORIA E 
AMPLIAÇÃO - 

NÃO SE 

15.1 - Instalação de ponto convencional completo 0,10 

15.2 - Instalação de ponto semi – convencional completo 0,14 

15.3 - Instalação de ponto não convencional completo até 
duas luminárias 

0,19 

15.4 - Instalação de ponto não convencional completo com 
três ou mais luminárias. 

0,25 

15.5 - Retirada de ponto convencional completo. 0,07 



 
 

7 
 

CONFUNDEM 
COM 

MANUTENÇÃ
O 

DO SISTEMA 

15.6 - Retirada de ponto semi – convencional completo. 0,10 

 
 

15 

SERVIÇOS EM 
PONTOS DE 

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

PARA 
MELHORIA E 
AMPLIAÇÃO - 

15.7 - Retirada de ponto não convencional completo até duas 
luminárias. 

0,13 

15.8 - Retirada de ponto não convencional completo com três 
ou mais luminárias. 

0,18 

15.9 – Substituição luminária em ponto convencional. 0,10 

 
 NÃO SE 

CONFUNDEM 
COM 

MANUTENÇÃ
O DO 

SISTEMA 

15.10 – Substituição luminária equipada com lâmpada de 
descarga por luminária LED em ponto convencional 

0,075 

15.11 - Substituição luminária em ponto semi - convencional. 0,14 

15.12 – Substituição luminária equipada com lâmpada de 
descarga por luminária LED em ponto semi- convencional 

0,09 

15.13 -   Substituição   das   luminárias em ponto não 
convencional até duas luminárias. 

0,29 

15.14 -   Substituição   das   luminárias em ponto não 
convencional com três ou mais luminárias. 

0,43 

15.15 - Substituição luminárias em ponto não convencional 
por luminárias LED com três ou mais luminárias. 

0,21 

15.16 - Substituição de ponto convencional por ponto semi – 
convencional de IP. 

0,14 

15.17 - Substituição de ponto semi – convencional por ponto 
não convencional de IP. 

0,24 

15.18 - Substituição de ponto convencional por ponto não 
convencional de IP. 0,24 

15.19 - Substituição de ponto convencional por ponto 
convencional de IP. 0,13 

15.20 - Substituição de ponto semi - convencional por ponto 
semi - convencional de IP. 

0,17 

15.21 - Substituição de ponto não convencional por ponto não 
convencional de IP. 0,24 

15.22 - Aterramento de Ferragens de Ip 0,09 

15.23 - Substituição de Braço de IP Curto por Curto 0,13 

15.24 - Substituição de Braço de IP Curto por Médio 0,17 

15.25 - Substituição de Braço de IP Curto por Pesado 0,24 

15.26 - Substituição de Braço de IP Médio por Médio 0,17 

15.27 - Substituição de Braço de IP Médio por Pesado 0,24 

15.28 - Substituição de Braço de IP Pesado por Pesado 0,24 

15.29 - Instalação de Braço de IP Curto 0,09 

15.30 - Instalação de Braço de IP Médio 0,14 

15.31 - Instalação de Braço de IP Pesado 0,20 

15.32 - Retirada de Poste Completo com Equipamentos 0,65 

15.33 - Remoção de Poste até distância de 11 (onze) m 1,40 
 
 
 

 
 
 

16.1 - Poda de árvore em Rede Primária e/ou Secundária sem 
Proteção com recolhimento de galhos e destinação final. 

 
0,06 
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16 

 
 

SERVIÇOS DE 
PODA EM 
ÁRVORES 

16.2 - Poda de árvore em Rede Secundária Isolada ou 
Canaletada, com Primário sem Proteção com recolhimento e 
destinação final. 

 
0,06 

 
16.3 - Poda de árvore em Rede Secundária Isolada ou 
Canaletada, sem primário ou com Primário Protegido/Isolado 
com recolhimento de galhos e destinação final. 

 

0,06 

16.4 - Corte de cipós e trepadeiras em RDR. 0,01 

16.5 - Recolhimento de galhos e destinação final. 0,03 

16 SERVIÇOS 
DE PODA 
EM 

16.6 - Poda de cerca viva/bambu (por metro linear) com 
recolhimento e destinação final. 

0,02 

 
 ÁRVORES  

16.7 - Supressão de árvore em rede primária e/ou rede 
secundária com recolhimento de galhos e destinação final. 

 
0,60 

16.8 - Destoca de árvore com recomposição de piso e 
destinação final de resíduos. 

0,27 

16.9 - Plantio com fornecimento de mudas. 0,45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDE 
SUBTERRÃNE
A 

17.1 - Caixa de passagem em alvenaria, para alta tensão. 0,20 

17.2 - Caixa de passagem em alvenaria, para BT. 0,10 

17.3 - Abrir valeta em asfalto, por m (metro linear), com 
lançamento de dutos, inclusive recomposição, lançamento 
dos cabos e conexões elétricas com fornecimento do concreto 
asfáltico. 

 
 

0,24 

 
17.4 - Abrir valeta em passeio, por m (metro linear), com 
lançamento de dutos, inclusive recomposição, lançamento 
dos cabos e conexões elétrica com fornecimento do concreto. 

 
 

0,08 

17.5 - Valeta em terra, por m, com lançamento de dutos, 
inclusive recomposição, lançamento dos cabos e conexões 
elétricas. 

 
0,05 

17.6 - Valeta em grama, (metro linear), com lançamento de 
dutos, inclusive recomposição, lançamento dos cabos e 
conexões elétricas com fornecimento da grama. 

 
0,06 

17.7 - Instalação de prumadas em postes, incluindo 
eletrodutos, lançamento de cabos, caixa de passagem, e 
conexões elétricas (por poste). 

 
0,25 

17.8 - Instalação de Pontalete para IP com Luminária 
incluindo caixa de passagem, lançamento dos cabos e 
conexões elétricas 

 
0,10 

 
17.9 - Instalação de caixa de passagem adicional, incluindo 
recomposição, lançamento dos cabos e conexões elétricas 

 
0,10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

18.1 - Demolição (m2) de passeio cimentado, pedra portuguesa (mosaico), ou 
piso cerâmico 

0,03 

18.2 - Demolição (m2) de pavimento asfáltico 0,03 

18.3 - Demolição (m3) de alvenaria sem aproveitamento de material 0,06 

18.4 - Demolição (m3) manual de concreto magro 0,26 

18.5 - Demolição (m3) mecânica de concreto 0,00 
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OBRAS CIVIS 

18.6 - Demolição (unidade) de Caixas tipo ZA - ZB ou ZC 0,11 

18.7 - Escavação (m3) manual de vala até 2(dois) m profundidade 0,06 

18.8 - Escoramento (m2) de valas até 2 (dois) m profundidade 0,04 

18.9 - Drenagem (m2) de valas e caixas subterrâneas com brita 0,06 

18.10 - Nivelamento (m2) e apiloamento de fundo de valas 0,03 

18.11 - Reaterro (m3) manual e Apiloamento de vala 0,07 

18.12 - Reaterro (m3) executado e compactado mecanicamente 0,04 

18.13 - Carga e transporte (m3) de material até 12 km 0,10 

18.14 - Forma e desforma (m2) em madeira 0,07 

18.15 - Escavação Manual acima de 2m até 4m profundidade 0,08 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS CIVIS 

18.16 - Concreto (m3) com preparação manual e aplicação com vibrador 0,38 

18.17 - Aplicação de concreto (m3) adquirido pronto 0,20 

18.18 - Alvenaria (m2) em tijolo maciço 5cm x 10cm x 20 cm 0,07 

18.19 - Alvenaria (m2) em Lajota 10cm x 20cm x 20cm 0,05 

18.20 - Chapisco (m2) com argamassa de cimento e areia incluso material 0,01 

18.21 - Reboco (m2) com impermeabilizante incluso material 0,04 

18.22 - Instalação (unidade) de caixa pré-moldada tipo ZA 0,06 

18.23 - Instalação (unidade) de caixa pré-moldada tipo ZB 0,20 

18.24 - Instalação (unidade) de caixa pré-moldada tipo ZC 0,30 

18.25 - Assentamento (m) Eletroduto de Polietileno Flexível/PEAD até 
100mm em vala subterrânea 

0,0039 

18.26 - Assentamento (m) Eletroduto de Polietileno Flexível/PEAD acima 
de 100mm em vala subterrânea 

0,0052 

18.27 - Lançamento de Eletrodutos PEAD até 150mm através do MND - 
Método Não Destrutivo (por metro) 

0,18 

18.28 - Descida de poste duto (pç) aço até 50mm com 6m em BT 0,06 

18.29 - Descida de poste duto (pç) aço acima 50mm com 6m em BT 0,07 

18.30 - Recomposição (m2) de passeio cimentado, mosaico, cerâmico 0,23 

18.31 - Recomposição de Pavimento Asfáltico (ton) 0,16 
 
 
 
 
 
 


