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MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

Projetos de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuario - PRODESA
Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento - MAPA
Obra : Revestimento primario e recuperacdo de estradas vicinais / Zona Rural do Municipio

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas % Situagdo [1° Quartil Médio |3° Quartil

9 Adotado ¢

Administragéo Central AC 4,67% - 3,80% | 4,01% | 4,67%
Segurese-Garantia SG 0,74% = 0,32%—10,40% 0,74%
Risco R 0,97% - 0,50% | 0,56% | 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,21% - 1,02% | 1,11% | 1,21%
Lucro L 7,60% - 6,64% | 7,30% | 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% | 3,65% | 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% | 2,50% | 5,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta -
0% ou 4,5% - Desoneracao) CPRB | 0,00% OK 0,00% | 4,50% | 4,50%
BDI SEM desoneragao
(Férmula Acérddo TCU) BDI PAD| 24,10% OK 19,60% | 20,97% | 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo para , € de
100%, com a respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢cdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado
para elaboragdo do orgamento foi SEM Desoneragéao, e que esta é a alternativa mais adequada para a
Administracio Publica.

Observagodes:
0
Local Data
Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Nome:
Titulo: Cargo:
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO REFERENCIAL E DESEMBOLSO MAXIMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

Projetos de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuario - PRODESA

Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento - MAPA

Obra : Revestimento primario e recuperagio de estradas vicinais / Zona Rural do Municipio

ITEM SERVIGOS FiS. / FIN. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

1 Andamento do Servigo % 5,0% 7,5% 7,5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 7,5% 7,5% 5% 0,69%
SERVICOS PRELIMINARES Valor R$ 3.491,24 5.236,87 5.236,87 6.982,49 6.982,49 6.982,49 6.982,49 6.982,49 6.982,49 5.236,87 5.236,87 3.491,24 69.824,87

2 Andamento do Servigo % 5,0% 7,5% 7,5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 7,5% 7,5% 5% 7,84%
ADMINISTRACAO LOCAL ValorR$ | 39.580,86 59.371,29 59.371,29 79.161,72 79.161,72 79.161,72 79.161,72 79.161,72 79.161,72 59.371,29 59.371,29 39.580,86 791.617,20

3 Andamento do Servigo % 5,0% 7,5% 7,5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 7,5% 7,5% 5% 1,19%
CAPINA E LIMPEZA Valor R$ 5.989,18 8.983,77 8.983,77 11.978,36 11.978,36 11.978,36 11.978,36 11.978,36 11.978,36 8.983,77 8.983,77 5.989,18 119.783,59

4 Andamento do Servigo % 5,0% 7,5% 7,5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 7,5% 7,5% 5% 22,75%
PAVIMENTAGAO EM ESCORIA Valor R$ | 114.795,54 172.193,30 172.193,30 | 229.591,07 | 229.591,07 | 229.591,07 | 229.591,07 | 229.591,07 | 229.591,07 172.193,30 172.193,30 114.795,54 |  2.295.910,72

5 Andamento do Servigo % 5,0% 7,5% 7,5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 7,5% 7,5% 5% 47,73%
PAVIMENTAGAO EM INTERTRAVADO | Valor R$ | 240.884,90 | 361.327,34 | 361.327,34 | 481.769,79 | 481.769,79 | 481.769,79 | 481.769,79 | 481.769,79 | 481.769,79 | 361.327,34 | 361.327,34 240.884,90 | 4.817.697,92

6 Andamento do Servigo % 5,0% 7,5% 7,5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 7,5% 7,5% 5% 19,80%
DRENAGEM ValorR$ | 99.951,74 149.927,60 149.927,60 199.903,47 199.903,47 199.903,47 199.903,47 199.903,47 199.903,47 149.927,60 149.927,60 99.951,74 |  1.999.034,73
VALOR MENSAL R$ 504.693,45 [ 757.040,18 | 757.040,18 | 1.009.386,90 | 1.009.386,90 | 1.009.386,90 | 1.009.386,90 | 1.009.386,90 | 1.009.386,90 | 757.040,18 | 757.040,18 504.693,45 | 10.093.869,03

PERCENTUAL MENSAL % 5,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50% 5,00%
VALOR ACUMULADO R$ 504.693,45 | 1.261.733,63 | 2.018.773,81 | 3.028.160,71 | 4.037.547,61 | 5.046.934,51 | 6.056.321,42 | 7.065.708,32 | 8.075.095,22 | 8.832.135,40 | 9.589.175,58 | 10.093.869,03 -
PERCENTUAL ACUMULADO % 5,00% 12,50% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 87,50% 95,00% 100,00%
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Regides de Torredes, Humaita, Monte Verde , Rosdrio de Minas, Penido , Valadares e Rosdrio, Sarandira, Caetés,

MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

Obra : Recuperacdo de estradas vicinais / Zona Rural do Municipio

Pirapetinga e outros

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA
COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20

11 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS
Quant Larg (m) Alt (m) Area (m2)
6,00 2,00 1,25 15,00 ( Padrao Caixa)
[ TOTAL 1500 |
12 LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO / FERRAMENTARIA, COM
; MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA
UTIL INTERNA, EXCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBlLIZACAO E LIGACGES PROVISORIAS EXTERNAS
Quant PRAZO Més
2,00 12,00 24,00
[ TOTAL 2400 |
1.3 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230, INCLUSIVE MANUTENCAO
Quant PRAZO Més
2,00 12,00 24,00
[ TOTAL 24,00 |
14 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE |NSTALACAO E TRANSPORTE COM CAMINHAO
’ GUINDAUTO (MUNCK)
REGIAO Quant
Distritos 9,00
TOTAL 9,00
2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
Quant H/Més Meses Meses
1,00 200,00 12,00 12,00
TOTAL 12,00
2.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS

Quant H/Més Meses Meses
2,00 200,00 12,00 24,00
TOTAL 24,00
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2.3 VIGIA NOTURNO

Quant H/Més Meses Horas
2,00 200,00 12,00 4.800,00
TOTAL 4.800,00
2.4 VEICULO TIPO KOMBI OU SIMILAR C/ MOTORISTA
Quant KM/MES Meses KM
2,00 2.500,00 12,00 60.000,00
TOTAL 60.000,00
2.5 VEICULO TIPO GOL OU SIMILAR SEM MOTORISTA
Quant KM/MES Meses KM
1,00 2.500,00 12,00 30.000,00
TOTAL 30.000,00
3.1 ROGADA MANUAL PESADA, INCLUSIVE REMOCAO
REGIAO DMT (km) Larg(m) LADO AREA(HA)
Torredes 18,20 2,00 D/E 7,28
Valadares e Rosario e 7,40 2,00 D/E 2,96
Penido 14,50 2,00 D/E 5,80
Sarandira e Caetés 4,40 2,00 D/E 1,76
Humaita 7,30 2,00 D/E 2,92
Pirapetinga 12,40 2,00 D/E 4,96
[ TOTAL 25,68
3.2 CAPINA, INCLUSIVE REMOCAO
REGIAO DMT (km) Larg(m) LADO AREA(HA)
Torredes 18,20 0,40 D/E 1,46
Valadares e Rosario e 7,40 0,40 D/E 0,59
Penido 14,50 0,40 D/E 1,16
Sarandira e Caetés 4,40 0,40 D/E 0,35
Humaita 7,30 0,40 D/E 0,58
Pirapetinga 12,40 0,40 D/E 0,99
|  TOTAL 5,14
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41 DESCARGA LIVRE)
REGIAO Comp(km) Larg(m) Esp(cm) Ton
Torredes 18,20 6,00 3,0 5.733,00
Valadares e Rosario e 7,40 6,00 3,0 2.331,00
Penido 14,50 (1) 6,00 3,0 4.567,50
Sarandira e Caetés 4,40 6,00 3,0 1.386,00
Humaita 7,30 5,80 3,0 2.222,85
Pirapetinga 12,40 5,30 3,0 3.450,30
TOTAL 19.690,65
(1) Extensdo excluindo trecho com pavimento em CBUQ
4.2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ATE 30KM
REGIAO DMT (km) Qtd (t) Mom (txkm)
Torredes 21,20 5.733,00 121.539,60
Valadares e Rosario e 30,00 2.331,00 69.930,00
Penido 22,90 4.567,50 104.595,75
Sarandira e Caetés 30,00 1.386,00 41.580,00
Humaita 30,00 2.222,85 66.685,50
Pirapetinga 21,20 3.450,30 73.146,36
|  TOTAL 477.477,21

OBS : 1- Origem do material : Usina Acelor Mittal - BR-040 km
2- Densidade do material solto adotada : 1,75t/m3 ( Dados Arcelor Mittal Tubardo )

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA KM ADICIONAL

> 30KM
REGIAO DMT (km) Qtd (t) Mom (txkm)
Torredes 5.733,00 0,00
Valadares e Rosdrio e 1,00 2.331,00 2.331,00
Penido 4.567,50 0,00
Sarandira e Caetés 24,30 1.386,00 33.679,80
Humaita 24,30 2.222,85 54.015,25
Pirapetinga 3.450,30 0,00
|  TOTAL 90.026,05|

OBS : 1- Origem do material : Usina Acelor Mittal - BR-040 km
2- Densidade do material solto adotada : 1,75t/m3 ( Dados Arcelor Mittal Tubardo )
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4.4 DESCARGA LIVRE)
REGIAO Comp(km) Larg(m) Esp(cm) Ton
Torredes 18,20 6,00 3,0 5.733,00
Valadares e Rosario e 7,40 6,00 3,0 2.331,00
Penido 14,50 (1) 6,00 3,0 4.567,50
Sarandira e Caetés 4,40 6,00 3,0 1.386,00
Humaita 7,30 5,80 3,0 2.222,85
Pirapetinga 12,40 5,30 3,0 3.450,30
TOTAL 19.690,65

(1) Extensao excluindo trecho com pavimento em CBUQ

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM VIA URBANA COM REVESTIMENTO

PRIMARIO
REGIAO DMT (km) Qtd (m3) Mom (m3xkm)
Torredes 9,10 3.276,00 29.811,60
Valadares e Rosario e 3,70 1.332,00 4.928,40
Penido 7,25 2.610,00 18.922,50
Sarandira e Caetés 2,20 792,00 1.742,40
Humaita 8,05 (3) 1.270,20 10.225,12
Pirapetinga 26,20 (2) 1.971,60 51.655,92
|  TOTAL 117.285,94

OBS : 1- DMT localizado no centro do trecho
2- Ligacdo entre BR-040 (estoque) e JFA-060A é de 20,0km em revestimento primario
3- Ligagdo entre BR-267 (estoque) e JFA-479 é de 4,40km em revestimento primario

4.6 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO

REGIAO DMT (km) Larg(m) Area (m2)
Torredes 18,20 6,00 109.200,00
Valadares e Rosdrio e 7,40 6,00 44.400,00
Penido 14,50 6,00 87.000,00
Sarandira e Caetés 4,40 6,00 26.400,00
Humaita 7,30 5,80 42.340,00
Pirapetinga 12,40 5,30 65.720,00
TOTAL 375.060,00
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MATERIAIS
REGIAO Comp(km) Larg(m) Esp(cm) Vol(m3)
Torredes 18,20 6,00 3,0 3.276,00
Valadares e Rosario e 7,40 6,00 3,0 1.332,00
Penido 14,50 6,00 3,0 2.610,00
Sarandira e Caetés 4,40 6,00 3,0 792,00
Humaita 7,30 5,80 3,0 1.270,20
Pirapetinga 12,40 5,30 3,0 1.971,60
TOTAL 11.251,80
- EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE EM BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE CARGA E
’ TRANSPORTE
REGIAO Comp(M) Larg(m) Esp(cm) Vol(m3)
Torredes 1.000,00 6,00 12,0 720,00
Valadares e Rosdrio e 1.000,00 6,00 12,0 720,00
Penido 2.000,00 6,00 12,0 1.440,00
Sarandira e Caetés 750,00 6,00 12,0 540,00
Humaita 750,00 6,00 12,0 540,00
Pirapetinga 1.000,00 6,00 12,0 720,00
TOTAL 4.680,00
5.2

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ATE 30KM

Consumo de BGS: 1,0m3/m3

REGIAO DMT 1 DMT 2 VOL(M3) MOM(TXKM)
Torredes 9,10 20,00 720,00 13.558,04
Valadares e Rosdrio e 3,70 26,30 720,00 13.977,36
Penido 7,25 22,75 1.440,00 27.954,72
Sarandira e Caetés 2,20 27,80 540,00 10.483,02
Humaita 8,05 21,95 540,00 10.483,02
Pirapetinga 26,20 3,80 720,00 13.977,36
TOTAL 90.433,52
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Consumo de BGS: 1,0m3/m3

REGIAO DMT 1 DMT 2 VOL(M3) MOM(TXKM)
Torredes 0,90 720,00 419,32
Valadares e Rosario e 23,70 720,00 11.042,11
Penido 27,25 1.440,00 25.392,20
Sarandira e Caetés 7,20 540,00 2.515,92
Humaita 13,05 540,00 4.560,11
Pirapetinga 16,20 720,00 7.547,77
TOTAL 51.477,45

DRENO ESPINHA DE PEIXE ( SECAO 0,50 X0,80M ), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO DN100, ENCHIMENTO
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL

REGIAO COMP(M)
Torredes 540,00
Valadares e Rosario e 420,00
Penido 540,00
Sarandira e Caetés 220,00
Humaita 180,00
Pirapetinga 360,00
TOTAL 2.260,00

>3 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ATE 30KM

Consumo de brita 2: 0,4314m3/m2

REGIAO DMT 1 DMT 2 COMP(M) MOM(TXKM)
Torredes 9,10 20,00 540,00 10.168,53
Valadares e Rosario e 3,70 26,30 420,00 8.153,46
Penido 7,25 22,75 540,00 10.483,02
Sarandira e Caetés 2,20 27,80 220,00 4.270,86
Humaita 8,05 21,95 180,00 3.494,34
Pirapetinga 26,20 3,80 360,00 6.988,68
TOTAL 43.558,89
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Consumo de brita 2: 0,4314m3/m?2

REGIAO DMT 1 DMT 2 COMP(M) MOM(TXKM)
Torredes 0,90 540,00 314,49
Valadares e Rosario e 23,70 420,00 6.441,23
Penido 27,25 540,00 9.522,08
Sarandira e Caetés 7,20 220,00 1.025,01
Humaita 13,05 180,00 1.520,04
Pirapetinga 16,20 360,00 3.773,89
TOTAL 22.596,73

EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8,0CM

REGIAO Comp(m) Larg(m) AREA(M2)
Torredes 1.000,00 6,00 6.000,00
Valadares e Rosdrio e 1.000,00 6,00 6.000,00
Penido 2.000,00 6,00 12.000,00
Sarandira e Caetés 750,00 6,00 4.500,00
Humaita 750,00 6,00 4.500,00
Pirapetinga 1.000,00 6,00 6.000,00
TOTAL 39.000,00

5.8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA

Consumo de areia: 0,0568m3/m?2

REGIAO DMT 1 DMT 2 AREAS MOM(TXKM)
Torredes 9,10 20,90 6.000,0 15.336,00
Valadares e Rosario e 3,70 25,00 6.000,0 14.671,44
Penido 7,25 22,75 12.000,0 30.672,00
Sarandira e Caetés 2,20 27,80 4.500,0 11.502,00
Humaitd 8,05 21,95 4.500,0 11.502,00
Pirapetinga 26,20 3,80 6.000,0 15.336,00
Consumo de p6 de pedra: 0,0085m3/m?2

REGIAO DMT 1 DMT 2 AREAS MOM(TXKM)

Torredes 9,10 20,00 6.000,0 2.226,15 %

Valadares e Rosario e 3,70 26,30 6.000,0 2.295,00 4

Penido 7,25 22,75 12.000,0 4.,590,00 %

Sarandira e Caetés 2,20 27,80 4.500,0 1.721,25 ;

Humaitd 8,05 21,95 4.500,0 1.721,25 §

Pirapetinga 26,20 3,80 6.000,0 2.295,00f

TOTAL 113.868,09 %

1hy

g

3

£

4
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TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA KM ADICIONAL

> 30KM

Consumo de areia: 0,0568m3/m?2

REGIAO DMT 1 DMT 2 AREAS MOM(TXKM)
Torredes 19,10 6.000,0 9.763,92
Valadares e Rosario e 6.000,0 0,00
Penido 2,25 12.000,0 2.300,40
Sarandira e Caetés 7,20 4.500,0 2.760,48
Humaita 13,05 4.500,0 5.003,37
Pirapetinga 36,20 6.000,0 18.505,44

Consumo de p6 de pedra: 0,0085m3/m?2
REGIAO DMT 1 DMT 2 AREAS MOM(TXKM)
Torredes 6.000,0 0,00
Valadares e Rosario e 23,70 6.000,0 1.813,05
Penido 27,25 12.000,0 4.169,25
Sarandira e Caetés 7,20 4.500,0 413,10
Humaita 13,05 4.500,0 748,74
Pirapetinga 16,20 6.000,0 1.239,30
TOTAL 46.717,05

SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-X/Y .LARGURA=60CM TIPO 50/20 (EXECUGAO, INCLUINDO

ESCAVAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS

REGIAO LADO E LADO D COMP(M)
Torredes 1.000,00 1.000,00 2.000,00
Valadares e Rosario e 1.000,00 1.000,00 2.000,00
Penido 2.000,00 2.000,00 4.000,00
Sarandira e Caetés 750,00 750,00 1.500,00
Humaita 750,00 750,00 1.500,00
Pirapetinga 1.000,00 1.000,00 2.000,00
TOTAL 13.000,00

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

Obra : Recuperacdo de estradas vicinais / Zona Rural do Municipio
Regides de Torredes, Humaita, Monte Verde , Rosdrio de Minas, Penido , Valadares e Rosdrio, Sarandira, Caetés,

Pirapetinga e outros
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNIDADE MAIOR QUE 1,5M ATE 3,0M COM USO DE
ESCAVADEIRA EM SOLO DE 12 CATEGORIA

Juiz de Fora

Secretaria de Obras gt

6.2.1

REGIAO BSTC 0,60M BSTC 0,80M VOL(M3)
Torredes
Valadares e Rosario e
Penido
Sarandira e Caetés
Humaita
Pirapetinga

560,00 672,00 1.232,00

[  TOTAL 1.232,00

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNIDADE MAIOR QUE 3,0M ATE 4,5M COM USO DE
ESCAVADEIRA EM SOLO DE 12 CATEGORIA

REGIAO BSCC 2,0X,150 BSCC 2,0X2,0 BSCC 2,0X2,5 VOL(M3)
Torredes
Valadares e Rosario e
Penido
Sarandira e Caetés
Humaita
Pirapetinga

960,00 810,00 1.200,0 2.970,00

TOTAL 2.970,00

6.2.3 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA

Espessura do enrocamento = 50cm
REGIAO BSCC 2,0X,150 BSCC 2,0X2,0 BSCC 2,0X2,5 VOL(M3)
Torredes
Valadares e Rosario e
Penido
Sarandira e Caetés
Humaita
Pirapetinga

100,00 75,00 75,0 250,00

TOTAL 250,00

6.2.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ATE 30KM

Volume de enrocamento = 250,00m3

E

i

3

REGIAO DMT 1 DMT 2 MEDIO MOM(TXKM) %
Torredes 9,10 20,00 g
Valadares e Rosario e 3,70 26,30 §
P.emdo ’ 7,25 22,75 30,0 11.250’005
Sarandira e Caetés 2,20 27,80 K
Humaita 8,05 21,95 5
Pirapetinga 26,20 3,80 N
TOTAL 11.250,00F

.2

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2895-F9CE-4137-2385 e informe o codigo 2895-F9CE-4137-2385
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MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

Obra : Recuperacdo de estradas vicinais / Zona Rural do Municipio
Regides de Torredes, Humaita, Monte Verde , Rosdrio de Minas, Penido , Valadares e Rosdrio, Sarandira, Caetés,

Pirapetinga e outros
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA KM ADICIONAL
> 30KM

6.2.5

Volume de enrocamento = 250,00m3

REGIAO DMT 1 DMT 2 MEDIO MOM(TXKM)
Torredes
Valadares e Rosario e 23,70
Penido 27,25 17,48 6.555,00
Sarandira e Caetés 7,20
Humaita 13,05
Pirapetinga 16,20
TOTAL 6.555,00

BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRAODER/MG PARA ALTURA DE ATERRO DE O A 5,00M.
6.2.6 BSCC(2,00X1,50)M-CORPO(EXECUGAO, INCLUINDOFORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS,
EXCLUSIVE ESCAVAGAO E COMPACTAGAO

REGIAO COMP(M)
Torredes
Valadares e Rosario e
Penido
Sarandira e Caetés
Humaita
Pirapetinga

80,00

TOTAL 80,00

BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRAODER/MG PARA ALTURA DE ATERRO DE O A 5,00M.
6.2.7 BSCC(2,00X2,00)M-CORPO(EXECUGAO, INCLUINDOFORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS,
EXCLUSIVE ESCAVAGAO E COMPACTAGAO

REGIAO COMP(M)
Torredes
Valadares e Rosario e
Penido
Sarandira e Caetés
Humaita
Pirapetinga

60,00

TOTAL 60,00

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS Mt
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MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

Obra : Recuperacdo de estradas vicinais / Zona Rural do Municipio
Regides de Torredes, Humaita, Monte Verde , Rosdrio de Minas, Penido , Valadares e Rosdrio, Sarandira, Caetés,

Pirapetinga e outros
BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRAODER/MG PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00M.
6.2.8 BSCC(2,00X2,50)M-CORPO(EXECUCAO, INCLUINDOFORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS,
EXCLUSIVE ESCAVACAO E COMPACTACAO

Juiz de Fora
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REGIAO COMP(M)
Torredes
Valadares e Rosario e
Penido
Sarandira e Caetés
Humaita
Pirapetinga

60,00

TOTAL 60,00

ENROCAMENTO DE TALUDE, TIPOOC.ET-01 (EXECUCAO , INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS, EXCLUI TRANSPORTE DO AGREGADO)

Volume de enrocamento = 200m3
Torredes COMP(M)
Valadares e Rosario e
Penido
Sarandira e Caetés
Humaita
Pirapetinga
Pirapetinga

200,00

TOTAL 200,00

6.2.10 a
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ATE 30KM

Volume de enrocamento = 200,00m3

REGIAO DMT 1 DMT 2 MEDIO MOM(TXKM)
Torredes 9,10 20,00
Valadares e Rosario e 3,70 26,30
P.enldo , 7,25 22,75 30,0 9.000,00
Sarandira e Caetés 2,20 27,80
Humaita 8,05 21,95
Pirapetinga 26,20 3,80
TOTAL 9.000,00

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS Ltk
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

Obra : Recuperacdo de estradas vicinais / Zona Rural do Municipio
Regides de Torredes, Humaita, Monte Verde , Rosdrio de Minas, Penido , Valadares e Rosdrio, Sarandira, Caetés,
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TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA KM ADICIONAL

6.2.11 > 30KM

Volume de enrocamento = 200,00m3

REGIAO DMT 1 DMT 2 MEDIO MOM(TXKM)
Torredes

Valadares e Rosario e 23,70

Penido 27,25 17,48 5.244,00
Sarandira e Caetés 7,20
Humaita 13,05
Pirapetinga 16,20

[  TOTAL 5.244,00

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DECONCRETO,CLASSE CA-1. BSTC@®0,60M-CORPO (EXECUCAO, INCLUINDO
6.2.12 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERCO, EXCLUSIVE ESCAVACAO E
COMPACTACAO)

REGIAO COMP(M)
Torredes
Valadares e Rosario e
Penido
Sarandira e Caetés
Humaita
Pirapetinga

280,00

[  TOTAL 280,00

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DECONCRETO,CLASSE CA-1. BSTC®0,80M-CORPO (EXECUCAO, INCLUINDO
6.2.13 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERCO, EXCLUSIVE ESCAVACAO E
COMPACTACAO)

REGIAO COMP(M)
Torredes
Valadares e Rosario e
Penido
Sarandira e Caetés
Humaita
Pirapetinga

160,00

TOTAL 160,00

6.2.14 REATERRO MANUAL DE VALA COM COMPACTAGAO MECANIZADA

Volume escavado = 2.970,00
REGIAO ESC(M3) % REATERRO VOL(M3)
Torredes
Valadares e Rosario e
Penido
Sarandira e Caetés
Humaita

4.202,00 50% 2.101,00

Pirapetinga

1aUU PO 1 PCSSUd.  TINCULN SAN TUS THVIA

TOTAL 2.101,00|

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2895-F9CE-4137-2385 e informe o codigo 2895-F9CE-4137-2385
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PLANILHA REFERENCIAL DE ORCAMENTO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

Projetos de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecudrio - PRODESA

Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento - MAPA

Obra : Recuperacgdo de estradas vicinais - Zona Rural do Municipio

Data Base : Sinapi - Jan./2022, SETOP Out./21 - ( Ndo Desonerado ) BDI: 24,10%
Prazo de execugdo : 12 meses
Data : 08/04/2022 ISS: 3,00%
< o~ PRECO UNITARIO | PRECO UNITARIO |PREGO TOTAL COM
ITEM | CODIGO | BASE DESCRICAO UNID. UANT.
¢ Q SEM BDI COM BDI BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 69.824,87
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA
COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40
1.1 | ED-16660 | SETOP MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20| M2 15,00 193,82 240,53 3.607,95
MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO,
TIPO 3, PARA DEPOSITO / FERRAMENTARIA, COM
MEDIDAS ~ REFERENCIAIS  DE  (6) METROS
1.2 | ED-16350 | SETOP [COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)| MES 24,00 617,90 766,81 18.403,44
METROS ~ ALTURA  UTIL  INTERNA,  EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS
13 | Ep-50155 | seTop [PANHEIRO QUIMICO  110X120X230,  INCLUSIVE| e 24,00 515,00 639,12 15.338,88
MANUTENCAO
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER,
1.4 | ED-50137 | SETOP [INCLUSIVE INSTALAGAO E TRANSPORTE COM| UN 9,00 680,00 843,88 7.594,92
CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK)
1.5 | ED-50394 | SETOP |MOBLIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA % 0,20 10.024.044,16 12.439.838,80 24.879,68
2 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 791.617,20
21 93565 | SINAPI |[ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR MES 12,00 16.949,33 21.034,12 252.409,44
2.2 93572 | SINAPI |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS MES 24,00 6.238,91 7.742,49 185.819,76
2.3 88326 | SINAPI |VIGIA NOTURNO H 4.800,00 21,60 26,81 128.688,00
2.4 | RO-40102 | SETOP |VEICULO TIPO KOMBI OU SIMILAR C/ MOTORISTA KM 60.000,00 2,30 2,85 171.000,00
2.5 | RO-40096 | SETOP |VEICULO TIPO GOL OU SIMILAR SEM MOTORISTA KM 30.000,00 1,44 1,79 53.700,00
3 CAPINA E LIMPEZA 119.783,59
3.1 | RO-41293 | SETOP |ROGADA MANUAL PESADA, INCLUSIVE REMOGAO ha 25,68 2.456,40 3.048,39 78.282,66
3.2 | RO-41296 | SETOP |CAPINA, INCLUSIVE REMOGCAO ha 5,14 6.511,20 8.080,40 41.500,93
4 PAVIMENTAGCAO EM ESCORIA 2.295.910,72
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA COM CAMINHAO
4.1 100990 | SINAPI |[BASCULANTE 10M3. CARGA COM CARREGADEIRA ( T 19.690,65 4,15 5,15 101.406,85
DESCARGA LIVRE )
TRANSPORTE COMERCIAL  COM CAMINHAO
4.2 95878 | SINAPI |BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ATE| TXKM 477.477,21 1,09 1,35 644.594,23
30KM
TRANSPORTE COMERCIAL  COM CAMINHAO
43 93596 | SINAPI |BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA KM| TXKM 90.026,05 0,42 0,52 46.813,55
ADICIONAL > 30KM
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA COM CAMINHAO
4.4 100989 | SINAPI |[BASCULANTE 6M3. CARGA COM CARREGADEIRA ( T 19.690,65 4,81 5,97 117.553,18
DESCARGA LIVRE )
TRANSPORTE COMERCIAL  COM CAMINHAO
45 97913 | SINAPI |[BASCULANTE 6 M3 EM VIA URBANA COM| M3XKM | 117.285,94 2,52 3,13 367.104,99
REVESTIMENTO PRIMARIO
4.6 100576 | SINAPI |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO M2 375.060,00 1,92 2,38 892.642,80
4.7 96388 | siNap| | EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E SUB-BASE COM) . 11.251,80 9,01 11,18 125.795,12

COMPORTAMENTO ARENOSO, ESCLUSIVE MATERIAIS

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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PLANILHA REFERENCIAL DE ORCAMENTO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

Projetos de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecudrio - PRODESA

Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento - MAPA

Obra : Recuperacgdo de estradas vicinais - Zona Rural do Municipio

Data Base : Sinapi - Jan./2022, SETOP Out./21 - ( Ndo Desonerado )
Prazo de execugdo : 12 meses
Data : 08/04/2022

BDI:

ISS:

24,10%

3,00%

ITEM

cODIGO

BASE

DESCRICAO

UNID.

QUANT.

PRECO UNITARIO
SEM BDI

PRECO UNITARIO
COM BDI

PRECO TOTAL COM
BDI

PAVIMENTAGCAO EM INTERTRAVADO

4.817.697,92

5.1

93396

SINAPI

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE
EM BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE

M3

4.680,00

156,00

193,60

906.048,00

5.2

95878

SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL com CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ATE
30KM

TXKM

90.433,52

1,09

1,35

122.085,25

53

93596

SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL com CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA KM
ADICIONAL > 30KM

TXKM

51.477,45

0,42

0,52

26.768,28

5.4

102697

SINAPI

DRENO ESPINHA DE PEIXE ( SECAO 0,50 X0,80M ), COM
TUBO DE PEAD CORRUGADO DN100, ENCHIMENTO
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL

2.260,00

95,23

118,18

267.086,80

55

95878

SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL com CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ATE
30KM

TXKM

43.558,89

1,09

1,35

58.804,50

5.6

93596

SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL comMm CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA KM
ADICIONAL > 30KM

TXKM

22.596,73

0,42

0,52

11.750,30

5.7

92405

SINAPI

EXECUGCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8,0CM

M2

39.000,00

67,09

83,26

3.247.140,00

5.8

95878

SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL coMm CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA

TXKM

113.868,09

1,09

153.721,92

5.9

93596

SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL com CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA KM
ADICIONAL > 30KM

TXKM

46.717,05

0,42

0,52

24.292,87

DRENAGEM

1.999.034,73

6.1

RO-40651

SETOP

SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-X/Y
.LARGURA=60CM TIPO 50/20 (EXECUGAO, INCLUINDO
ESCAVAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS
OS MATERIAIS

13.000,00

45,16

56,04

728.520,00

6.2

BUEIRO (TRAVESSIA)

6.2.1

90084

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNIDADE
MAIOR QUE 1,5M ATE 3,0M COM USO DE ESCAVADEIRA
EM SOLO DE 12 CATEGORIA

M3

1.232,00

9,37

11,63

14.328,16

6.2.2

90086

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNIDADE
MAIOR QUE 3,0M ATE 4,5M COM USO DE ESCAVADEIRA
EM SOLO DE 12 CATEGORIA

M3

2.970,00

8,85

10,98

32.610,60

6.2.3

ED-49540

SETOP

ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA

M3

250,00

129,44

160,64

40.160,00

6.2.4

95878

SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL com CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ATE
30KM

TXKM

11.250,00

1,09

1,35

15.187,50

6.2.5

93596

SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL com CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA KM
ADICIONAL > 30KM

TXKM

6.555,00

0,42

0,52

3.408,60

6.2.6

RO-40360

SETOP

BUEIRO  SIMPLES  CELULAR  DE  CONCRETO
PADRAODER/MG PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A
5,00M. BSCC(2,00X1,50)M-CORPO(EXECUGAO,
INCLUINDOFORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS
0S  MATERIAIS,  EXCLUSIVE  ESCAVAGAO E
COMPACTAGAO

80,00

2.834,91

3.518,12

281.449,60

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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PLANILHA REFERENCIAL DE ORCAMENTO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

Projetos de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecudrio - PRODESA

Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento - MAPA

Obra : Recuperacgdo de estradas vicinais - Zona Rural do Municipio

Data Base : Sinapi - Jan./2022, SETOP Out./21 - ( Ndo Desonerado )
Prazo de execugdo : 12 meses

Data : 08/04/2022

BDI:

ISS:

24,10%

3,00%

ITEM | CODIGO

BASE

DESCRICAO

UNID.

QUANT.

PRECO UNITARIO
SEM BDI

PRECO UNITARIO
COM BDI

PRECO TOTAL COM
BDI

RO-40361

SETOP

BUEIRO  SIMPLES  CELULAR  DE  CONCRETO
PADRAODER/MG PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A
5,00M. BSCC(2,00X2,00)M-CORPO(EXECUGCAO,
INCLUINDOFORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS
0S  MATERIAIS,  EXCLUSIVE  ESCAVAGAO E
COMPACTACAO

60,00

3.346,03

4.152,42

249.145,20

RO-40362

SETOP

BUEIRO  SIMPLES  CELULAR  DE  CONCRETO
PADRAODER/MG PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A
5,00M. BSCC(2,00X2,50)M-CORPO(EXECUGAO,
INCLUINDOFORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS
0S  MATERIAIS,  EXCLUSIVE  ESCAVAGAO E
COMPACTACAO

60,00

3.956,56

4.910,09

294.605,40

RO-41037

SETOP

ENROCAMENTO DE TALUDE, TIPOOC.ET-01 (EXECUGAO,
INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,
EXCLUI TRANSPORTE DO AGREGADO)

M3

200,00

149,89

186,01

37.202,00

6.2.10 95878

SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL com CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ATE
30KM

TXKM

9.000,00

1,09

1,35

12.150,00

6.2.11 93596

SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL coMm CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA KM
ADICIONAL > 30KM

TXKM

5.244,00

0,42

0,52

2.726,88

6.2.12 | RO-40270

SETOP

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DECONCRETO,CLASSE CA-1.
BSTC@0,60M-CORPO (EXECUGAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS E BERGO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E
COMPACTAGAO)

280,00

333,81

414,26

115.992,80

6.2.13 | RO-40271

SETOP

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DECONCRETO,CLASSE CA-1.
BSTC®0,80M-CORPO (EXECUGAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS E BERGO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E
COMPACTAGAO)

160,00

506,42

628,47

100.555,20

6.2.14 93382

SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALA COM COMPACTAGAO
MECANIZADA

M3

2.101,00

27,23

33,79

70.992,79

VALOR TOTAL GLOBAL COM BDI

10.093.869,03
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