
OBRA: DATA: 08/07/2021

ITEM DESCRIÇÃO
REF. DESONERADA 

SINAPI 05/2021 

SETOP 04/2021

UNID. QUANT.
PREÇO UNIT.    

SEM LDI

PREÇO UNIT. 

COM LDI

PREÇO TOTAL 

COM LDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.533,12

1.1 Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa de aço galvanizado 74209/001 m² 2,88 425,21 552,77 1.591,99

1.2
Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre, exclusive

andaime e limpeza
97064 m 9,10 14,89 19,36 176,15

1.3 Locação de andaime tipo torre para pintura de paredes externas I-10527 mxmês 27,30 15,00 19,50 532,35

1.4
Isolamento de obra com tela de polietileno e madeira pontaleteada a ser

utilizada na calçada em frente à obra
IO-TAP-026 m 15,00 11,93 15,51 232,64

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 6.305,52

2.1
Engenheiro de obra, inclusive encargos complementares. Medição conforme

evolução da obra
90777 h 60,00 80,84 105,09 6.305,52

3 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 5.688,92

3.1
Remoção de piso intertravado no acesso de veículos (Dim. total: C=3,35m x

L=3,25m)
97635 m² 10,89 9,04 11,75 127,95

3.2
Remoção de portão de alumínio no acesso de pessoas/veículos (à direita da

edificação) (Dim.: 3,50m x 3,00m)
97644 m² 10,50 6,22 8,09 84,90

3.3 Remoção de porta de madeira 0,80x2,10m (Higienização/Devolução) 97644 m² 1,68 6,22 8,09 13,58

3.4 Remoção de portão de ferro (Lixo) (1º Pav.) 97644 m² 2,40 6,22 8,09 19,41

3.5
Remoção de portão de ferro na saída de serviço (ao lado da plataforma

elevatória no 1º Pav.)
97644 m² 2,10 6,22 8,09 16,98

3.6
Demolição de faixa de piso de concreto armado no acesso de veículos

(L=1,20m x C=3,35m)
97629 m³ 0,24 89,73 116,65 28,14

3.7 Demolição de rodapé cerâmico nos trechos danificados para substituição 97632 m 15,00 1,78 2,31 34,71

3.8
Demolição de piso cerâmico do salão de refeições do 2º Pav., inclusive no

vão das portas de acesso ao salão (local das 2 novas soleiras de granito)
97633 m² 150,67 15,62 20,31 3.059,51

3.9 Limpeza manual de calhas do telhado 88316 m 34,20 3,53 4,59 156,83

3.10
Limpeza manual de superfície com jato de areia e agua das escadas

metálicas de serviço e de público para tratamento / remoção de ferrugem
RO-42430 m² 32,73 39,41 51,23 1.676,72

3.11 Remoção manual de luminárias de emergência 97665 unid 26,00 0,86 1,12 29,07

3.12
Demolição pontual de alvenaria para remoção e instalação de novo registro

geral no sanitário masculino do 1º Pav.
97622 m³ 0,002 37,21 48,37 0,10

3.13

Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem

reaproveitamento, para remoção e instalação de novo registro geral no

sanitário masculino do 1º Pav.

97633 m² 0,040 15,62 20,31 0,81

3.14 Carga manual de material inservível, com empolamento = 30% TRA-CAR-005 m³ 8,69 28,20 36,66 318,47

3.15 Transporte de material inservível até bota fora, DMT=5,50 km, empolado 97914 m³xkm 47,78 1,96 2,55 121,74

4 ALVENARIA 173,72

4.1
Alvenaria de vedação de bloco cerâmico furado na horizontal para

fechamento do vão da porta da plataforma elevatória do 2º pav.
87495 m² 1,85 72,31 94,00 173,72

5 REVESTIMENTO DE PISO 12.012,63

5.1
Execução de piso de concreto armado em trecho da calçada (L=4,45m x

C=3,35m)
94999 m² 14,91 121,34 157,74 2.351,54

5.2
Execução de piso podotátil direcional 40x40cm, assentado sobre piso de

concreto armado em trecho da calçada

101091            

I-3733
m² 1,34 104,67 136,07 182,34

5.3

Fornecimento e aplicação de graute 30mpa (traço 1:0,02:0,8:1,1

(cimento/cal/areia grossa/brita 0) para execução de camada de piso de alta

resistência sobre argamassa de assentamento existente no salão de

refeições do 2º pav.

90281             

92873
m³ 3,01 612,65 796,45 2.400,01

5.4

Fornecimento e assentamento de soleiras de granito cinza andorinha, sendo

1 unid x 0,80m e 1 unid x 0,90m entre salão de refeições e ambientes

contíguos com piso cerâmico.

98689 m 1,70 75,78 98,51 167,47

5.5
Fornecimento e soldagem de chapa xadrez de aço e=1/4" (6,30mm -

54,53kg/m²) sobre patamar da escada metálica de acesso público ao 2º Pav.
I-1337 kg 197,94 15,25 19,83 3.924,24

5.6
Polimento mecânico de piso em concreto com nivelamento a laser (nível

zero)
PIS-POL-010 m² 150,67 15,25 19,83 2.987,03

6 REVESTIMENTO DE PAREDE 3.039,99

6.1

Apicoamento das paredes para revestimento cerâmico no corredor de

serviço (à direita) até H=1,00m e no salão de refeições em frente a área de

"Distribuição" até H=1,80m (1º Pav.)

PIS-API-005 m² 35,91 7,05 9,17 329,08

6.2
Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico nas paredes do

corredor de serviço (à direita) até H=0,90m (1º Pav.)
87267 m² 35,95 51,06 66,38 2.386,02

6.3
Recomposição de rodapé cerâmico no 1º pav. com piso reaproveitado do 2º

Pav. (estimativa)
88649 m 15,00 6,89 8,96 134,36
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SECRETARIA DE OBRAS
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6.4
Execução de chapisco 1:3 na alvenaria de fechamento do vão da porta da

plataforma elevatória do 2º pav.
87878 m² 1,85 3,39 4,41 8,14

6.5

Execução de massa única 1:2:8, espessura 20 mm na alvenaria de

fechamento do vão da porta da plataforma elevatória do 2º pav. (1,85m²) E

trechos de pequenos pontos do revestimento daninficado (estimativa:

3,00m²)

87530 m² 4,85 28,94 37,62 182,39

7 REVESTIMENTO DE TETO 7,48

7.1

Recomposição de trecho do forro de gesso (Dim. aprox. 0,40x0,50m) no

vestiário feminino com instalação de grelha de alumínio 0,50x0,50m para

ventilação do motor de exaustão da cozinha

96113 m² 0,20 28,76 37,39 7,48

8 COBERTURA 20,71

8.1
Fornecimento e instalação de placa de granito entre parede e topo de pilar

metálico na cobertura
98685 m 0,30 53,11 69,04 20,71

9 ESQUADRIAS 10.727,76

9.1
Fornecimento e instalação de novo portão de aço em barra chata, Dim.:

3,50m x 3,00m, em substituição ao item 3.2
SER-POR-070 m² 10,50 320,18 416,23 4.370,46

9.2

Fornecimento e instalação de porta de abrir em vidro temperado 10mm,

incolor, Dim. L=1,02m x H=2,15m, inclusive mola hidráulica de piso com

corpo em aço inox

102182 m² 2,19 696,02 904,82 1.984,27

9.3
Fornecimento e instalação de porta de madeira 0,80x2,10m na sala de

Higienização/Devolução
90822 unid 1,00 249,68 324,58 324,58

9.4

Fornecimento e instalação de chapas de proteção em alumínio e=1mm

(2,70kg/m²), para porta de 0,80mx2,10m, fixadas nas duas faces (Sala de

Higienização)

95541             

I-43701
m² 0,64 166,73 216,75 138,72

9.5
Fornecimento e instalação de portão de alumínio tipo veneziana (Depósito

de lixo: 1º Pav.)
91341 m² 2,40 510,78 664,01 1.593,63

9.6

Fornecimento e instalação de novo portão (Dim.: 1,00m x 2,10m) com

estrutura de barra chata e fechamento em chapa de aluminio e=3mm

(8,10kg/m²) (Saída de serviço ao lado da plataforma elevatória do 1º Pav.)

100701            

I-43701
m² 2,10 822,57 1.069,34 2.245,61

9.7 Recolocação da janela existente no sanitário público masculino 94569.MO m² 1,19 45,56 59,23 70,48

10 PEDRAS E METAIS 3.793,77

10.1
Fornecimento e instalação de torneiras de bancada no sanitário masculino

(1º Pav.)
86915 unid 2,00 104,69 136,10 272,19

10.2 Fornecimento e instalação de registro geral no sanitário masculino (1º Pav.) 89987 unid 1,00 86,52 112,48 112,48

10.3
Fornecimento e instalação de torneiras de bancada no sanitário feminino (1º

Pav.)
86915 unid 2,00 104,69 136,10 272,19

10.4
Fornecimento e instalação de tento de granito cinza andorinha na bancada

da sala de higienização H=0,04m, Dim.: 1,83m + 0,60m (1º Pav.)
98685 m 2,43 21,24 27,62 67,11

10.5
Remoção das grelhas de piso existentes com fornecimento e instalação de 5

novas grelhas para tráfego pesado em aço inox (AISI 304) e=6mm (1º Pav.)

83716 (MO)        

I-12760 
m 7,00 322,38 419,10 2.933,69

10.6 Fornecimento e instalação de torneira do vestiário feminino (2º Pav.) 86915 unid 1,00 104,69 136,10 136,10

11 PINTURA 19.743,30

11.1 Aplicação de pintura látex acrílica de paredes externas do 1º Pav. 88489 m² 102,40 11,15 14,50 1.484,29

11.2 Aplicação de pintura látex acrílica de paredes externas do 2º Pav. 88489 m² 146,02 11,15 14,50 2.116,56

11.3
Aplicação de pintura esmalte alto brilho, 2 demãos, do corrimão-separador

tubular do refeitório do 1º Pav.
100758 m² 4,75 35,69 46,40 220,38

11.4 Aplicação de pintura interna de parede do salão de refeições do 1º Pav. 88489 m² 133,21 11,15 14,50 1.930,88

11.5 Aplicação de pintura de forro de gesso do salão de refeições do 1º Pav. 88488 m² 88,22 12,61 16,39 1.446,19

11.6
Aplicação de pintura esmalte em 2 demãos em portão novo do 1º Pav.,

inclusive fundo anticorrosivo em 1 demão do portão de saída
100726 m² 26,25 39,42 51,25 1.345,21

11.7
Aplicação de pintura esmalte acetinado e fundo nivelador branco de porta

do 1º Pav. (Higienização/Devolução)

102197          

102219
m² 3,53 28,69 37,30 131,58

11.8
Aplicação de pintura a óleo, 2 demãos, de meia altura até o teto (H=1,35m)

(Cocção e Lavagem)
PIN-OLE-005 m² 23,09 16,99 22,09 509,88

11.9
Aplicação de pintura esmalte alto brilho, 2 demãos, no gradil do nicho de gás 

do 1º Pav. (Corredor de serviço)
100758 m² 4,14 35,69 46,40 192,08

11.10
Aplicação de pintura esmalte em 2 demãos em portão novo dim.:

1,00x2,10m, inclusive fundo anticorrosivo em 1 demão
100726 m² 5,25 39,42 51,25 269,04

11.11
Aplicação de fundo selador em alvenaria de fechamento do vão da porta da

plataforma elevatória do 2º pav.
88485 m² 1,85 2,32 3,02 5,57

11.12
Aplicação de pintura látex acrílica em 2 demãos em alvenaria para

fechamento de vão da porta da plataforma elevatória do 2º pav.
88489 m² 1,85 11,15 14,50 26,79
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11.13
Aplicação de pintura látex acrílica em 2 demãos do salão de refeições do 2º

Pav. até H=2,30m
88489 m² 126,50 11,15 14,50 1.833,62

11.14
Emassamento e lixamento de massa látex de forro de gesso em 2 demãos

(Dim. aprox. 0,40x0,50m) no vestiário feminino
88496 m² 0,20 21,04 27,35 5,47

11.15
Aplicação de fundo selador de forro de gesso em 1 demão (Dim. aprox.

0,40x0,50m) no vestiário feminino
88484 m² 0,20 2,64 3,43 0,69

11.16
Aplicação de pintura látex acrílica de forro de gesso em 2 demãos (Dim.

aprox. 0,40x0,50m) no vestiário feminino
88488 m² 0,20 12,61 16,39 3,28

11.17

Aplicação de pintura esmalte em 2 demãos, inclusive fundo anticorrosivo em

1 demão nas escadas metálicas de serviço e de público (Face aparente),

inclusive nos tubos dos guarda-corpos e corrimãos

100726 m² 45,89 39,42 51,25 2.351,54

11.18
Aplicação de pintura acrílica para piso de concreto em 2 demãos, inclusive

fundo preparador, sobre piso de concreto polido do refeitório do 2º Pav.
102491 m² 150,67 14,16 18,41 2.773,53

11.19
Aplicação de resina resistente a produtos químicos de limpeza, em 2

demãos, sobre pintura do piso do referitório do 2º Pav.
PIN-SIL-005 m² 150,67 15,81 20,55 3.096,72

12 INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES (REVISÕES PONTUAIS) 9.292,18

12.1
Revisão elétrica pontual, com substituição de Interruptor simples (1

módulo), 10A/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação
91953 unid 20,00 19,84 25,79 515,84

12.2
Revisão elétrica pontual, com substituição de Interruptor paralelo (1

módulo), 10A/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação
91955 unid 4,00 24,50 31,85 127,40

12.3
Revisão elétrica pontual, com substituição de tomada média de embutir (1

módulo), 2P+T 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação
91997 unid 42,00 25,39 33,01 1.386,29

12.4
Revisão elétrica pontual, com substituição de tomada média de embutir (1

módulo), 2P+T 20A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação
91995 unid 8,00 19,20 24,96 199,68

12.5

Revisão elétrica pontual, com substituição de suporte parafusado com placa

de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento

e instalação

91946 unid 3,00 6,19 8,05 24,14

12.6

Revisão elétrica pontual, com substituição de suporte parafusado com placa

de encaixe 4" x 4" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento

e instalação

91950 unid 4,00 9,98 12,97 51,90

12.7

Revisão elétrica pontual, com substituição de cabo de cobre flexível isolado,

1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação

91925 m 35,00 3,47 4,51 157,89

12.8

Revisão elétrica pontual, com substituição de cabo de cobre flexível isolado,

2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação

91927 m 120,00 4,71 6,12 734,76

12.9

Revisão elétrica pontual, com substituição de cabo de cobre flexível isolado,

4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação

91929 m 40,00 6,65 8,65 345,80

12.10

Revisão hidráulica e pluvial com reparos pontuais, eliminação de pequenos

vazamentos nas louças e fixações de metais sanitários e demais áreas

molhadas que ainda apresentem boas condições de funcionamento,

inclusive materiais

88267          

88248             

95541

unid 1,00 1.131,13 1.470,47 1.470,47

12.11
Fornecimento e instalação de luminária de emergência LED, autonomia 6h,

conforme local das existentes
97599 unid 26,00 29,54 38,40 998,45

12.12
Fornecimento e instalação de lâmpada LED 10W Compacta bivolt nas

luminárias existentes
97610 unid 3,00 16,60 21,58 64,74

12.13
Fornecimento e instalação de lâmpada LED Tubular bivolt 18/20W nas calhas 

existentes

I-39387         

97616
unid 55,00 25,45 33,09 1.819,69

12.14
Serviço de reposicionamento da bomba hidráulica localizada na sala de

limpeza no 1º Pav., inclusive materiais

88267          

88248
unid 1,00 269,92 350,90 350,90

12.15 Eliminação de ponto de infiltração no ralo sobre o forro da DML do 2º Pav. 
88267          

88248
unid 1,00 134,96 175,45 175,45

12.16

Revisão em trecho dos dutos de ar condicionado para eliminação de pontos

de infiltração nas paredes, através da remoção dos dutos sem

uso/funcionamento, inclusive materiais

88267            

88248
unid 1,00 539,84 701,79 701,79

12.17

Substituição e instalação de novo trecho da tubulação hidráulica de PVC Ø

100mm, do extravasor da caixa dágua de reuso, inclusive joelho PVC 90º

Ø100mm

89512 m 2,00 64,23 83,50 167,00

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 861,40

13.1 Limpeza final da obra com pano úmido para área interna / piso cerâmico 99803 m² 435,00 1,36 1,77 769,08

13.2 Limpeza final da obra  com jato de alta pressão para área externa / calçada 99814 m² 55,92 1,27 1,65 92,32

74.200,50VALOR TOTAL COM LDI = 30%
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