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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO PARA CONSTRUGAO DA COBERTURA DA QUADRA DA E. M.
JOAO GUIMARAES ROSA, BAIRRO CRUZEIRO DE SANTO ANTONIO

INTRODUGAO

Este documento estabelece as normas gerais e especificas para a execugao
das obras da CONSTRUCAO DA COBERTURA DA QUADRA E.M. JOAO
GUIMARAES ROSA,BAIRRO CRUZEIRO DE SANTO ANTONIO,devendo ser
entendidas como complementares aos desenhos executivos, planilhas e
demais documentos contratuais.

Os materiais empregados, assim como as obras e servigos a serem
executados, obedecerdo rigorosamente as normas e especificagdes
constantes neste documento, atendendo ainda as normas pertinentes a ABNT,
a prescricoes e recomendacdes dos fabricantes dos produtos e equipamentos
adotados, além das normas internacionais consagradas e da boa técnica de
construgao.

Qualquer item mencionado neste documento e n&o incluido nos desenhos de
execugao, tera a mesma significagao e validade destes, e sua execugao sera
de total responsabilidade do construtor.

Toda e qualquer duvida relativa aos projetos executivos, devera ser esclarecida
em consulta aos profissionais responsaveis pela sua elaboragao, por
intermédio da fiscalizacdo, ndo sendo admitidas quaisquer alteragcdes nos
projetos.

SERVICOS PRELIMINARES

VISTORIA - O construtor devera realizar um levantamento dos documentos
relativos a area e a obra, além de uma vistoria no local, identificando com
antecedéncia suas caracteristicas fisicas e as interferéncias e/ou obstaculos
existentes. Nao serdo admitidos aditivos e/ou alteragdes em projetos e
planilhas, em funcdo da ndo observagcao das recomendagdes supra citadas.
Os danos as instalagcdes existentes, cadastradas ou nado, serdo de
responsabilidade exclusiva da contratada que devera tomar, na execug¢ao dos
servigos, os cuidados e precaugdes que se fizerem necessarios.

FECHAMENTO — A area devera ser isolada com tela plastica com malha de

5mm e estrutura de madeira pontaletada, H=1,20m

PLACA DE OBRA - Devera ser instalada de maneira visivel e junto ao canteiro
de obras, placas relativas a obra a ser executada, com todas as informacdes

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/9AFF-24FB-1289-F530 e informe o codigo 9AFF-24FB-1289-F530
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

necessarias ao atendimento das exigéncias legais e conforme padrbes
adotados pela Municipalidade, pela Caixa e demais 6rgéo envolvidos.
As placas serdao em chapa de ac¢o galvanizado no tamanho 2,40x1,20m.

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Cabera ao construtor fazer o registro das Anotagdes de Responsabilidade
Técnica - ART, relativas a execugao da obra, devendo enviar a primeira via ao
CREA, para composigédo do acervo técnico dos projetistas.

Enquanto responsavel técnico pela execugdo dos trabalhos, o construtor
devera também manter e conservar no escritorio da obra, copia dos projetos e
das ARTs e RRTs relativos a execugao da obra e aos projetos, orientando os
encarregados das obras sobre a necessidade de apresentarem toda a
documentagao aos fiscais da PJF e do CREA e CAU, quando solicitado .

DEMOLIGAO

Serao feitos cortes no piso existente da quadra para colocagéo da estrutura da
cobertura e passagem das tubulagdes de drenagem.

Todo material resultante de demoli¢cao e restos de obras, deverao ser retirados
imediatamente a sua geragao, independente do seu volume, evitando sobras
que possam prejudicar o andamento das obras, assim como o transito de
pedestres .

ESTRUTURAS METALICAS-( COBERTURA DA QUADRA )
- EXECUCAO DOS SERVIGCOS

Todos os elementos de projeto produzidos pelo fabricante deverao
ser submetidos a aprovacdo do autor do projeto, que devera, de
preferéncia. acompanhar a execugao dos servicos.

As modificagdes de projeto que eventualmente forem necessarias
durante os estagios de fabricacdo e montagem da estrutura deverao ser

submetidas & aprovagéo da Fiscalizagdo e do autor do projeto.

- Fabricacao
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Matéria Prima

O aco e os elementos de ligacdo utilizados na fabricagdo das
estruturas metalicas obedecerdao as prescricdes estabelecidas nas
especificacbes de materiais. Somente poderdo ser utilizados na
fabricagdo os materiais que atenderem aos limites de toleréncia de
fornecimento estabelecidos no projeto.

Serdo admitidos ajustes corretivos através de desempeno
mecanico ou por endurecimento controlado, desde que a temperatura
nao ultrapasse a 650°C. Estes procedimentos também serdao admitidos
para a obtencao de pré-deformacdes necessarias.

Cortes

Os cortes por meios térmicos deverdao ser realizados, de
preferéncia, com equipamentos automaticos. As bordas assim obtidas
deverao ser isentas de entalhes e depressdes. Eventuais entalhes ou
depressdes de profundidade inferior a 4,5 mm poderdo ser tolerados.
Além desse limite deverdo ser removidos por esmerilhamento. Todos os
cantos reentrantes deverao ser arredondados com um raio minimo de 13
mm.

Perfis Soldados

Todas as colunas, vigas principais ou secundarias ¢ outras pegas
da estrutura deverdo ser compostas com chapas ou perfis laminados
inteiramente soldados, conforme indicag&o do projeto.

As soldas entre abas e almas serdo de angulo e continuas ou de
topo com penetragdo total, executadas por equipamento inteiramente
automatico. Poderdo ser utilizadas chapas de encosto em funcao das
necessidades. As soldas de enrijecedores as almas das pecgas deverao
ser semi-automaticas ou manuais.

Os elementos deverdo ser posicionados de tal modo que a maior
parte do calor desenvolvido durante a solda seja aplicado ao material
mais espesso. As soldas serao iniciadas pelo centro e se estenderao até
as extremidades, permitindo que estas estejam livres para compensar a
contracdo da solda e evitar o aparecimento de tensdes confinadas.

As pecgas prontas deverdo ser retilineas e manter a forma de
projeto, livre de distor¢goes, empenos ou outras tensdes de retragao.
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Colunas

As colunas deveréao ser fabricadas numa peca unica em todo a sua
extensdo, ou de conformidade com as emendas indicadas no projeto. As
emendas somente poderao ser alteradas apds aprovacao da Fiscalizagcao
e do autor do projeto. As extremidades das colunas em contato com
placas de base ou placas de topo, destinadas a transmitir os esforgos por
contato (compressao), deverao ser usinadas. As abas e as almas
deverao ser soldadas a chapa.

Contraventamento das Colunas, Trelicas e Tergas

Todos o0s contraventamentos serdo executados de forma a
minimizar os efeitos de excentricidades nas ligagdes com a estrutura. De
um modo geral, os contraventamentos executados com barras redondas
deverdo ser ligados as trelicas ou as vigas por meio de cantoneiras de
fixacao.

Os tirantes de fechamento da cobertura, constituidos de barras
redondas e cantoneiras, deverao prover todas as tergas da estrutura.

Os contraventamentos fabricados com duplas cantoneiras deverao
executados com chapas soldadas e travejamentos espacados, de
conformidade com as especificacdes.

Construcao Soldada

A técnica de soldagem, a execugao, a aparéncia e a qualidade das
soldas, bem como os métodos utilizados na corregcdo de defeitos,
deverao obedecer as secoes 3 e 4 daAWS D 1.1.

As superficies a serem soldadas deverao estar livres de escorias,
graxas, rebarbas, tintas ou quaisquer outros materiais estranhos. A
preparagao das bordas por corte a gas sera realizada, onde possivel, por
magcgarico guiado mecanicamente. As soldas por pontos deverdo estar
cuidadosamente alinhadas e serdo de penetracao total.

Deverao ser respeitadas as indicagbes do projeto de fabricagao,
tais como dimensbes, tipo, localizagdo e comprimento de todas as
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

soldas. As dimensdes e os comprimentos de todos os filetes deverao ser
proporcionais a espessura da chapa e a resisténcia requerida.

Todas as soldas serao realizadas pelo processo de arco submerso,
de conformidade com o Code for Structural Welds da AWS. Os servigos
serdo executados somente por soldadores qualificados, conforme
prescricdo do Standard Code for Welding for Building Construction da
AWS.

Os trabalhos de soldagem deverdo ser executados, sempre que
possivel, de cima para baixo. Na montagem e juncdo de partes da
estrutura ou de elementos pré-fabricados, o procedimento e a sequéncia
de montagem serdo tais que evitem distorcbes desnecessarias e
minimizem os esforcos de retracdo. Nao sendo possivel evitar altas
tensdes residuais nas soldas de fecho nas conexdes rigidas, o
fechamento sera realizado nos elementos de compressao.

Na fabricagdo de vigas com chapas soldadas as flanges, todas as
emendas de oficina de cada componente deverao ser realizadas antes
que seja soldado aos demais componentes. Vigas principais longas ou
trechos de vigas principais poderédo executadas com emendas de oficina,
mas com nao mais de trés subsecoes.

O pré-aquecimento a temperatura adequada devera levar a
superficie até uma distancia de 7,5 cm do ponto de solda. Esta
temperatura devera ser mantida durante a soldagem.

A Fiscalizagao podera requerer testes radiograficos em um minimo
de 25% das soldas executadas. Os testes serdo realizados por
laboratério independente, previamente aprovado pela Fiscalizacdo. No
caso de execucado rejeitada, a Contratada devera remover e executar
novamente os servigos de soldagem.

Pintura de Fabrica

Os elementos de projeto deverdo especificar todos os requisitos de
pintura, incluindo as pecas a serem pintadas, a preparacao das
superficies, a especificacdo da pintura e a espessura da pelicula seca da
pintura de fabrica.

A pintura de fabrica é a primeira camada do sistema de protecéo,
que devera funcionar por um periodo curto d~ tempo, e assim sera
considerada temporaria e provisoria. A Contratada devera evitar a
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

deteriorizagdo desta camada por mau armazenamento ou por submeté-la
a ambientes mais severos que os ambientes normais.

O fabricante devera efetuar a limpeza manual do aco, retirando a
ferrugem solta, carepa de laminagdo e outros materiais estranhos, de
modo a atender aos requisitos da SSPC-SP 2. Se néo for especificada no
projeto, a pintura devera ser aplicada por pincel, rolo, “spray”,
escorrimento ou imersao. A espessura minima da pelicula seca de fabrica
devera ser de 25 micra.

As partes das pecgas de aco que transmitem esforcos ao concreto
por aderéncia ndo deverao ser pintadas. Com excecao deste caso e nos
pontos em que a pintura for desnecessaria, todas as pecas deverao
receber na fabricacdo pelo menos uma camada de primer.

As superficies inacessiveis apos a montagem da estrutura seréo
previamente limpas e pintadas, com excecéo das superficies de contato,
que nao deverao ser pintadas.

Se nao houver outra especificacdo, as superficies a serem
soldadas no campo, numa faixa de 50 mm de cada lado da solda,
deverdo estar isentas de materiais que impegam a soldagem adequada
ou que produzam gases toxicos durante a sua execugdo. ApdOs a
soldagem, as superficies deverdo receber a mesma limpeza e protegéo
previstas para toda a estrutura.

Entrega Antecipada

Elementos como chumbadores de ancoragem, a serem instalados
nas fundacdes de concreto ou em outras estruturas de concreto, c placas
de base soltas, a serem instaladas sobre argamassa de enchimento,
deverdo ser entregues antes das demais pecas, a fim de evitar atrasos
no desenvolvimento da construgcdo das fundagdes ou na montagem da
estrutura metalica.

Entrega da Estrutura

A estrutura metalica devera ser entregue no canteiro de servigo
apos ter sido pré-montada na oficina e verificadas todas as dimensodes e
ligacdes previstas no projeto, de forma a evitar dificuldades na montagem
final.
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Em casos especiais, a entrega da estrutura obedecera a uma
sequéncia previamente programada e aprovada pela Fiscalizagao, a fim
de permitir uma montagem mais eficiente e econémica.

Transporte, Manuseio e Armazenamento

Apo6s a entrega no canteiro de servico, a estrutura sera
armazenada sobre dormentes de madeira. Durante o manuseio e
empilhamento, todo cuidado sera tomado para evitar empenamentos,
danos na pintura, flambagens, distor¢ées ou esforgos excessivos nas
pecgas.

Partes protuberantes, capazes de serem dobradas ou avariadas
durante o manuseio ou transporte, serdo escoradas com madeira,
bragadeiras ou qualquer outro meio. Pecas empenadas n&do deverao ser
aceitas pela Fiscalizagdo. Os métodos de desempeno também deverao
ser previamente aprovados pela Fiscalizacao.

Montagem

O método e a sequéncia de montagem deverao ser submetidos a
aprovagcdo da Fiscalizagcdo e do autor do projeto, devendo, de
preferéncia, serem indicados no Caderno de Encargos.

A Contratada devera manter vias de acesso ao canteiro que
permitam a movimentacdo dos equipamentos a serem utilizados durante
a fase de montagem, bem como a manipulacdo das pecas a serem
montadas no canteiro de servigo, de conformidade com o Plano de
Execucao dos servigos e obras.

O Plano de Execucao sera elaborado de conformidade com as
facilidades do canteiro de servigo, como espagos adequados para
armazenamento, vias de acesso e espagos de montagem livres de
interferéncias, previamente concebido e executado pela Contratada sob
as condicoes oferecidas pelo Contratante.

Cumprira a Contratada o fornecimento de marcos com
coordenadas e referéncias de nivel, necessarios a correta locacdo da
obra e dos eixos e pontos de montagem da estrutura.

No caso de contrato especifico e limitado a execucao da estrutura
metalica, cabera a Contratada fornecer as fundacées, bases, encontros e
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JUIZDE FORA

apoios com resisténcias e demais caracteristicas adequadas a montagem
da estrutura metalica.

COBERTURA

A cobertura da quadra sera em telha de ago galvanizada, espessura 05
milimetros, tipo trapezoidal, de primeira qualidade, apoiada em estrutura
metalica, também dimensionada adequadamente a fim de atender aos
requisitos de peso, seguranca e caimento determinados pelo fabricante.
O desenho da cobertura metdlica indica as dimensbes e formatos
desejados. Para a sua construgcdo devera ser desenvolvido projeto
especifico, considerando—se as normas pertinentes, os quesitos destas
especificagdes e os encargos do caderno anexo.

PISO DA QUADRA
ApOs a colocagao da estrutura sera feita recomposigcao do piso cimentado para
posterior pintura.

PINTURAS

1- ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA: Receberdo protecdo com
primer anticorrosivo (1 demao) e pintura com tinta esmalte sintético
brilhante na cor verde (2 demaos).

LIMPEZA

A obra devera ser entregue em perfeito estado de conservagdo, com todos os
equipamentos em pleno funcionamento e em conformidade com as exigéncias
legais dos 6rgaos concessionarios envolvidos.

MEDIGOES, PAGAMENTOS E RECEBIMENTO

Somente poderédo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os
servigos e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela
Fiscalizag&o, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto.
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A medicao dos servigos sera feita considerando a conclusao de cada etapa da
obra discriminada em cronograma.

O recebimento dos servicos e obras executados pela Contratada sera
efetivado em duas etapas sucessivas:

a) Na primeira etapa, apds a conclusao dos servigcos e solicitacdo oficial da
Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizagao e/ou Comisséo
de Recebimento de Obras e Servigos, sera efetuado o Recebimento Provisorio.

Apos a vistoria, através de comunicagao oficial da Fiscalizacdo, serao
indicadas as corregcdes e complementagdes consideradas necessarias ao
Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para execugao dos
ajustes.

Na Segunda etapa, apds a conclusao das corregdes e complementagdes e
solicitacdo oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela
Fiscalizacdo e/ou Comissdao de Recebimentos de Obras e Servigos, sera
realizado o Recebimento Definitivo.

O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pelo Contratante apds a
apresentacao pela Contratada da Certidao Negativa do Débito fornecida pelo
INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagao de pagamento das
demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o0 objeto do contrato.

Célio Gongalves Mancgo
RRT :

CONVENIO n°
RGI:

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/9AFF-24FB-1289-F530 e informe o codigo 9AFF-24FB-1289-F530

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA

o



1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caodigo para verificacdo: 9AFF-24FB-1289-F530

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

[V 4 LINCOLN SANTOS LIMA (CPF 382.XXX.XXX-00) em 20/04/2023 10:17:22 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/9AFF-24FB-1289-F530


https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/9AFF-24FB-1289-F530

