PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA n° 002/2023 - DEMLURB
Processo Eletronico n° 4.949/2023

Acha-se aberta, na Subsecretaria de Licitagdes e Compras - SSLICOM, situada a Av. Brasil,
2001/7° andar, nesta cidade de Juiz de Fora - MG, LICITA(;AO NA MODALIDADE
CONCORREN CIA, na forma ELETRONICA, Critério de Julgamento Menor Preco, Modo de disputa
Aberto, regime de execugcdo empreitada por preco global, com a finalidade de selecionar propostas
objetivando a contratacdo de empresa especializada para prestacio de servicos de obras de
engenharia, para a construcio de 04 Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes — Ecopontos no
Municipio de Juiz de Fora, cujas especificacdes detalhadas encontram-se nos Anexos que acompanham o
Edital.

Regem a presente licitacdo a Lei Federal n° 14.133/2021, Lei Complementar n° 123/2006, com as
alteracdes promovidas pela Lei Complementar n® 147/2014, Lei Municipal n® 12.211/2011, Decreto
Municipal n°® 15.635/2022, Decreto Municipal n° 15.610/2022 e demais legislagdes aplicaveis.

Serdo observados os seguintes horérios e datas para os procedimentos que seguem:

Data de Abertura da Sessdo Publica: 20/06/2023

Horério: 09:00

Local: Portal de Compras Publicas — www.portaldecompraspublicas.com.br
Impugnagdes e Esclarecimentos até as 23:59 horas do dia 14 /06 /2023.

O Edital Completo poderd ser obtido pelos interessados no Portal de Compras Puablicas —
www.portaldecompraspublicas.com.br -, no site da Prefeitura de Juiz de Fora -
https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/pregao_eletronico/2023/index.php e no  Portal
Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP).

I-DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente Edital a selecdo de sociedade empresdria objetivando a contratacio de
empresa especializada para prestaciao de servicos de obras de engenharia, para a construcao de 04
Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes — Ecopontos no Municipio de Juiz de Fora, conforme
condig¢des descritas nos Anexos que integram este Edital.

1.2. Os servicos objetivama Implantacéo dos Ecopontos nas dreas selecionadas, contemplando no minimo:

a) Ecoponto - Parque das Aguas

- Preparo da drea, capina, remocdo de solo orgéanico e regularizacdo da superficie para receber camada de
bica corrida como pavimentagao final de toda a 4rea e camada de concreto com piso sarrafeado, ao redor da
guarita;

- Para o Ecoponto terd instalacdo em todo seu perimetro de um muro de bloco de concreto aparente com
aproximadamente 1,00 m de altura, mais 1,20 m de tela. O fechamento da 4rea de serd dotada de portdao
metalico de 6m;

- O Ecoponto receberd 14 cacambas metdlicas de capacidade 4 m3, as quais deverdo estar sempre
disponiveis para receber depdsitos dos diferentes tipos de residuos para posterior transporte até a destinagao
final;
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- Seréd instalado em cada area de um poste padrao bifdsico de entrada de energia elétrica, completo e devera
ser instalado o quadro de circuito compativel com as demandas internas, que serdo atendidas por cabos
devidamente dimensionados. A iluminacdo sera feita por postes do tipo curvo de aco ou de concreto.

- De acordo com as recomendagdes técnicas, o Ecoponto do Parque das Aguas serd dotado além das
cacambas, brech da constru¢do, ponto de apoio aos servidores do DEMLURB e de 4 baias construidas em
alvenaria e com revestimento em massa paulista para acondicionamento temporario para os residuos: papel
e papeldo, metal e plastico, vidro e residuo eletronico, papa pilha e 6leo vegetal. As baias para o papel
papeldo metal e pldstico cada uma terd uma 4rea de 12,60 m?, j4 as baias para o vidro e residuo eletrdnico,
papa pilha e Gleo vegetal, a drea serd de 4,18 m’ cada uma, tudo estruturado e coberto com telhas
“Galvanizadas’;

- A guarita do Ecoponto Parque das Aguas serd de alvenaria com revestimento em massa paulista tendo
drea de 4,4 m’ com dimensdes de acordo com o projeto. O banheiro também serd em alvenaria com
revestimento em massa paulista de 4rea 2,42 m> de acordo com o projeto. A guarita e o banheiro serdo
finalizados com uma pintura conforme planilha de custo em anexo.

- Sobre o teto da construc¢do que serd executado em laje pré-moldada ou maciga serd instalada duas caixas
d’4gua de fibra com tampa e capacidade de 500 litros, sendo uma para reservatério de 4gua para
alimentacdo da Guarita e outra para capitacdo de dgua Pluvial. Ao lado do Ponto de Apoio, terd o Brechd
da Constru¢io com uma 4rea 26,46 m>. A guarita, o breché e as baias terdo cobertura de telhas
galvanizadas em conformidade com o projeto;

- O Ecoponto receberd a instalagio de um tanque, no tamanho julgado conveniente, dotado de seus
complementos indispensdveis, uma torneira de jardim com didmetro de 1/2 ou 3/4” e um letreiro de
identificacdo.

b) Ecoponto - Retiro

- Preparo da 4rea, corte e desaterro para regularizagdo do terreno e nivelamento, capina, remog¢do de solo
organico e regularizacdo da superficie para receber camada de bica corrida e plantio de grama e contensdo
nas dreas de corte e como pavimentacdo final de toda a drea e camada de concreto com piso sarrafeado, ao
redor da guarita;

- Para o Ecoponto terd instalagdo em todo seu perimetro de um muro de bloco de concreto aparente com
aproximadamente 1,00 m de altura, mais 1,20 m de tela. O fechamento da 4rea de serd dotada de portdo
metalico de 6m;

- O Ecoponto receberd 14 cacambas metdlicas de capacidade 4 m3, as quais deverdo estar sempre
disponiveis para receber depdsitos dos diferentes tipos de residuos para posterior transporte até a destinagao
final;

- Serd instalado em cada drea de um poste padrio bifdsico de entrada de energia elétrica, completo e devera
ser instalado o quadro de circuito compativel com as demandas internas, que serdo atendidas por cabos
devidamente dimensionados. A iluminacao sera feita por postes do tipo curvo de aco ou de concreto.

- De acordo com as recomendacdes técnicas, o Ecoponto do Retiro serd dotado além das cacambas, brechd
da construgdo, ponto de apoio aos servidores do DEMLURB e de 4 baias construidas em alvenaria e com
revestimento em massa paulista para acondicionamento tempordrio para os residuos: papel e papeldo, metal
e plastico, vidro e residuo eletrdnico, papa pilha e 6leo vegetal. As baias para o papel papeldo metal e
plastico cada uma terd uma drea de 12,60 m’, j4 as baias para o vidro e residuo eletronico, papa pilha e 6leo
vegetal, a drea serd de 4,18 m? cada uma, tudo estruturado e coberto com telhas “Galvanizadas”;

- A guarita do Ecoponto Retiro serd de alvenaria com revestimento em massa paulista tendo drea de 4,4 m’
com dimensdes de acordo com o projeto. O banheiro também serd em alvenaria com revestimento em
massa paulista de drea 2,42 m* de acordo com o projeto. A guarita e o banheiro serdo finalizados com uma
pintura conforme planilha de custo em anexo.

- Sobre o teto da construg¢do que serd executado em laje pré-moldada ou maciga serd instalada duas caixas
d’4gua de fibra com tampa e capacidade de 500 litros, sendo uma para reservatério de 4gua para
alimentacdo da Guarita e outra para capitacdo de dgua Pluvial. Ao lado do Ponto de Apoio, terd o Brechd
da Constru¢io com uma 4rea 26,46 m>. A guarita, o breché e as baias terdo cobertura de telhas
galvanizadas em conformidade com o projeto;
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- O Ecoponto receberd a instalacio de um tanque, no tamanho julgado conveniente, dotado de seus
complementos indispensdveis, uma torneira de jardim com didmetro de 1/2 ou 3/4” e um letreiro de
identificacdo.

¢) Ecoponto - Nova Benfica

- Preparo da drea, capina, remocdo de solo orgéanico e regularizacdo da superficie para receber camada de
bica corrida como pavimentacao final de toda a 4rea e camada de concreto com piso sarrafeado, ao redor da
guarita;

- Para o Ecoponto terd instalagdo em parte do seu perimetro um muro de bloco de concreto aparente com
aproximadamente 1,00 m de altura, mais 1,20 m de tela. O fechamento da 4rea de serd dotada de portdo
metalico de 6m;

- O Ecoponto receberd 14 cacambas metdlicas de capacidade 4 m3, as quais deverdo estar sempre
disponiveis para receber depédsitos dos diferentes tipos de residuos para posterior transporte até a destinagao
final;

- Serd instalado em cada drea de um poste padrio bifdsico de entrada de energia elétrica, completo e devera
ser instalado o quadro de circuito compativel com as demandas internas, que serdo atendidas por cabos
devidamente dimensionados. A iluminacao sera feita por postes do tipo curvo de aco ou de concreto.

- De acordo com as recomendacdes técnicas, o Ecoponto de Nova Era serd dotado além das cacambas,
breché da construgdo, ponto de apoio aos servidores do DEMLURB e de 4 baias construidas em alvenaria e
com revestimento em massa paulista para acondicionamento tempordrio para os residuos: papel e papelao,
metal e plastico, vidro e residuo eletronico, papa pilha e 6leo vegetal. As baias para o papel papeldo metal e
plastico cada uma terd uma drea de 12,60 m’, j4 as baias para o vidro e residuo eletronico, papa pilha e Gleo
vegetal, a drea serd de 4,18 m? cada uma, tudo estruturado e coberto com telhas “Galvanizadas”;

- A guarita do Ecoponto Nova Benfica serd de alvenaria com revestimento em massa paulista tendo drea de
4.4 m* com dimensdes de acordo com o projeto. O banheiro também serd em alvenaria com revestimento
em massa paulista de drea 2,42 m* de acordo com o projeto. A guarita e o banheiro serdo finalizados com
uma pintura conforme planilha de custo em anexo.

- Sobre o teto da construg¢do que serd executado em laje pré-moldada ou maciga serd instalada duas caixas
d’4gua de fibra com tampa e capacidade de 500 litros, sendo uma para reservatério de 4gua para
alimentacdo da Guarita e outra para capitacdo de dgua Pluvial. Ao lado do Ponto de Apoio, terd o Breché
da Constru¢io com uma 4rea 26,46 m>. A guarita, o breché e as baias terdo cobertura de telhas
galvanizadas em conformidade com o projeto;

- O Ecoponto receberd a instalacio de um tanque, no tamanho julgado conveniente, dotado de seus
complementos indispensdveis, uma torneira de jardim com didmetro de 1/2 ou 3/4” e um letreiro de
identificacdo.

d) Ecoponto - Aeroporto

- Preparo do terreno com a constru¢cdo de um muro de contencio nos fundos de acordo com o projeto em
anexo, aplicacdo de camada de bica corrida como pavimentagdo final de toda a drea e camada de concreto
com piso sarrafeado, ao redor da guarita;

-Para o fechamento da drea do Ecoponto, deverd conter em todo o seu perimetro um muro de bloco de
concreto com aproximadamente 1,00 m de altura, mais 1,20 m de tela. Na sua fachada massa paulista e
pintura de acordo com a solicitacio do Departamento. O fechamento da area de serd dotada de portdo
metdlico de 8m em conformidade com o projeto em anexo;

- O Ecoponto recebera 10 cacambas metélicas de capacidade 4 m3, pelo DEMLURB as quais deverao estar
sempre disponiveis para receber depdsitos dos diferentes tipos de residuos para posterior transporte até a
destinacdo final;

- Serd instalado na drea do ecoponto um poste padrao bifasico de entrada de energia elétrica, completo e
deveréd ser instalado o quadro de circuito compativel com as demandas internas, que serdo atendidas por
cabos devidamente dimensionados. A iluminacdo serd feita por postes do tipo curvo de aco ou de concreto;

- De acordo com as recomendagdes técnicas, o Ecoponto do Aeroporto serd dotado além das cacambas,
brech6 da construcdo, ponto de apoio aos servidores do DEMLURB e de 5 baias, 1 sala de apoio com
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banheiro e guarita com banheiro, construidas em alvenaria e com revestimento em massa paulista, todos
finalizados com pintura em branco com uma faixa na parte inferior verde Brasil com 1,10m de altura.

- A guarita com banheiro do Ecoponto terd drea de 5,58 m”, a drea externa de apoio com o banheiro serd de
13,50m2, ao lado do Ponto de Apoio, terd o Brechd da Construcdo com uma drea 12,85m2‘ toda estrutura
serd coberta em telhas galvanizadas em conformidade com o projeto;

- O teto da guarita e banheiros serdo executados em laje pré-moldada ou macica, serd instalada uma caixa
d’4gua de fibra com tampa e capacidade de 500 litros. Na lateral da guarita terd uma caixa de 250 litros e
na baia de papel e papeldo outras de 100 litros para capitacdo de dgua Pluvial;

-As baias para o papel papeldo metal e pléstico terdo de drea 12,60 m’, j4 as baias para o vidro e residuo
eletrénico, papa pilha e 6leo vegetal, a drea total serd de 27 m’ tudo estruturado e coberto com telhas
“Galvanizadas”, tudo com dimensdes de acordo com o projeto;

- O Ecoponto receberd a instalagdo de um tanque, no tamanho julgado conveniente, ao lado da caixa de
captagcdo pluvial da guarita, dotado de seus complementos indispensdveis, uma torneira de jardim com
diametro de 1/2 ou 3/4” e um letreiro de identificacao.

I1 - DO VALOR DE REFERENCIA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. Quantitativos e valores relativos ao objeto desta licitacdo foram previamente levantados pelo
Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DEMLURB) — DG PRO, engenharia, tendo como referéncia
os projetos e especificagdes técnicas além das composicdes do SINAPI e SETOP.

2.2. O valor da contratagéo estd estimado em R$ 806.040,38 (oitocentos e seis mil, quarenta reais e trinta e
oito centavos), distribuidos da seguinte forma:

Detalhamento Vr.Total
Servico de Engenharia - Ecoponto Parque das Aguas R$ 214.687,18
Servigco de Engenharia - Ecoponto Retiro R$ 213.886,38
Servigo de Engenharia - Ecoponto Nova Benfica R$ 161.255,64
Servigco de Engenharia - Ecoponto Aeroporto R$ 216.211,18

2.3. Os precos unitdrios (com LDI) estimados pelos proponentes ndo poderdo ser superiores aos pregos
unitdrios (com LDI) levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

2.4. Para fazer face as despesas resultantes da contratagdo, o DEMLURB utilizard os recursos
provenientes de operacdo de Crédito junto a Caixa Economica Federal, Repasse: FINISA nimero do
Contrato 0603.026-73 - (Ecoponto Parque das Aguas: Rua Rogério Fernando Scoralick, Ecoponto
Retiro: Rua Elias Jacob, com Carlos Tavares de Pinho, Ecoponto Nova Benfica: Rua Vereador Francisco
Pinheiro com Sebastido dos Reis) e Ecoponto Aeroporto: Rua José Appolo6nio dos Reis, 100.

Dotacdo Or¢camentdria: 1.18.541.0019.2318.000 — 1.754.000.000 — 4.4.90.51(Repasse)

III - DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS

3.1. O Credenciamento ¢ o nivel bésico do registro cadastral no Portal de Compras Piblicas que permite
a participacdo dos interessados na modalidade LICITATORIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.1.1. O credenciamento dar-se-4 pela atribui¢do de chave de identificacio e de senha, pessoal e
intransferfvel, para acesso ao sistema eletronico.

3.2. O cadastro deverd ser feito pelo licitante no Portal de Compras Publicas, acessando o sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br;
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3.3. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da
proponente ou de seu representante legal, bem como na presuncdo de sua capacidade técnica para a
realizacdo das transagGes inerentes a concorréncia eletronica.

3.4. O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transac¢des efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Portal de
Compras Publicas ¢ manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsdveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alterag@o dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados.

IV - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. Poderdo participar desta licitagdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
licitado, e que estejam com Credenciamento regular no Portal de Compras Publicas.

4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488/2007, para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123/2006 e no artigo 4° da Lei Federal n°
14.133/2021.

4.3. Nao poderao participar desta licitacdo os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacio
vigente;

4.3.1.1. Suspensos de participar de licitacdes e impedidos de contratar no dmbito da Administracdo Publica
direta e indireta Municipal, nos termos do art. 156, III, § 4°, da Lei Federal n° 14.133/2021;

4.3.1.2. Declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, na forma do art. 156,
IV, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/2021;

4.3.2. Que ndo atendam as condic¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedagdes previstas nos artigos 9° e 14° da Lei Federal n® 14.133/2021;

4.3.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugdo ou
liquidacgao;

4.3.6. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do (Acdrdao n°
746/2014-TCU-Plenario).

4.3.7. Pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente piblico que desempenhe fungdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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4.3.8. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragcdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

4.3.9. que se encontrarem em débito para com a Fazenda do Municipio de Juiz de Fora - MG, nos termos
do art. 41 do Cédigo Tributdrio Municipal (Lei n® 5.546/1978).

4.4. A pessoa juridica poderd participar da licitagdo em consércio, observadas as regras do art. 15 da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

4.5. Como Condiciio para Participacio, a licitante assinalard “SIM” ou “NAO” em campo préprio do
sistema eletronico, relativo as seguintes Declaracoes:

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006, estando apta
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que ndo celebrou contratos com a
Administracdo Pudblica cujos valores extrapolam a receita bruta méixima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte;

4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacio do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.

4.5.2. Que esté ciente e concorda com as condic¢des contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta apresentada estd em
conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

4.5.5. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicdo Federal de 1998;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.5.7. Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.5.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com defici€ncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto
no art. 93 da Lei n°® 8.213/1991.

4.6. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitard o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital.
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V - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, proposta com a descricdo do
objeto ofertado e o preco, até a data e o hordrio estabelecidos para Recebimento das Propostas, quando,
entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentag@o.

5.1.1. Do preenchimento da proposta:

5.1.1.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1.1.1. Valor unitéario e total;
5.1.1.1.2. Descrigd@o do objeto, contendo as informacdes especificadas no Projeto Bésico;
5.1.1.2. Todas as especifica¢des do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.2. O envio de proposta, assim como dos documentos de habilitacdo, quando solicitados, ocorrerd por
meio de chave de acesso e senha.

5.2.1. O licitante deverd apresentar a documentag@o de habilitacdo em campo préprio no sistema, a partir
da solicitacdo do Agente de Contratacdo no sistema eletronico. O Agente de Contratacdo ndo podera
estabelecer prazo inferior a 2 (duas) horas para a apresentacio da documentagio.

5.2.2. Os documentos de habilitacio serdo exigidos apenas do licitante mais bem classificado, nos termos
do inciso 11, artigo 63 da Lei Federal n° 14.133/2021.

5.2.3. Apds o julgamento, o licitante declarado vencedor deverd reelaborar e apresentar, por meio
eletronico, as planilhas com indicacio dos quantitativos e dos custos unitdrios, bem como com
detalhamento das Bonificac¢des e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitérios,
exclusivamente para eventuais adequagdes indispensdveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato. (Ref.: Art. 56, §5°, Lei Federal n°® 14.133/2021).

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacio de habilitagdo,
ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°
123, de 2006.

5.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

5.6. Nio serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificac@o entre as propostas apresentadas,
0 que somente ocorrerd apds a realizacio dos procedimentos de negociacdo e julgamento da proposta.

VI - DA ABERTURA DA SESSAO, (;LASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.
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6.2. O Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas
que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insandveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas, conforme art. 59 da Lei Federal n°
14.133/2021.

6.2.1. Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério,
levado a efeito na fase de aceitacao.

6.2.4. A verificacdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagdo a proposta
mais bem classificada.

6.2.5. A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada.

6.2.6. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prego global, os
quantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos
unitdrio e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

6.2.7. Serdo consideradas inexeqiiiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

6.2.8. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo
da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacéo e os
licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitacdo indicada no preambulo deste Edital.

6.5.2. O julgamento das propostas serd feito pelo MENOR PRECO GLOBAL de acordo com o
especificado no Anexo L.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da sessio e
as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao tultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
fixado pelo Agente de Contratacao.
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6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte) segundos
e o intervalo entre lances de licitantes diferentes ndo podera ser inferior a 3 (trés) segundos, sob pena de
serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.10. Serd adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa aberto, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tultimos dois minutos do periodo de
duracao da sessao publica.

6.12. A prorrogagdo automdtica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois minutos e
ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de prorrogacdo, inclusive no
caso de lances intermedidrios.

6.13. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-a
automaticamente.

6.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automética pelo sistema, podera o Agente
de Contratagdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecuc¢iao do melhor preco.

6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratag@o.

6.16. No caso de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecerd aquele que for recebido e registrado
primeiro.

6.17. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.18. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da licitacdo,
o sistema eletrdnico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢do dos lances.

6.19. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e terd reinicio somente apds comunicacao expressa
aos participantes do certame, publicada no http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serdo
divulgadas data e hora para a sua reabertura. E serd reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas
da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para
divulgacio.

6.20. Caso o licitante nélo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
- DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

6.21. Em relagdo a itens néo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automdtica, do porte da entidade
empresarial. O sistema identifica em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°
123/2006.
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6.22. Nessas condicdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

6.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicac¢do automaética para tanto.

6.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificag¢do, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.25. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagcdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate serd aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, conforme regulamento.

6.27. A ordem de apresentacdo pelos licitantes € utilizada como um dos critérios de classificagdo, de
maneira que s6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.28. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
estabelecidos no Art. 60 da Lei Federal n° 14.133/2021.

6.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratagdo deverd encaminhar,
pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condi¢des diferentes das previstas neste Edital.

6.31. A negociacio serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.32. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que envie a proposta adequada ao
ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos

complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.33. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceita¢do e julgamento da
proposta.

VII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinard a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo

estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos.

7.2. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.3. Se houver necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para
sanear a instrucao processual.



11

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

7.4. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em
ata.

7.5. O Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.5.1. O prazo estabelecido poderd ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo por solicitagdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratagdo.

7.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinard a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

7.7. Havendo necessidade, o Agente de Contrata¢do suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data
e hordrio para a sua continuidade.

7.8. O Agente de Contratacdo poderd encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obten¢do de melhor preco, vedada
a negociacdo em condi¢des diversas das previstas neste Edital.

7.8.1. Também nas hipdteses em que o Agente de Contratacio ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, poderd negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

7.8.2. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.9. Nos itens nio exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre
que a proposta ndo for aceita, e antes de o Agente de Contratacdo passar a subsequente, haverd nova
verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°
123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.10. Encerrada a andlise quanto a aceitagdo da proposta, o Agente de Contratacio verificard a habilitagdo
do licitante, observado o disposto neste Edital.

VIII- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverd ser encaminhada no prazo determinado e a
partir da solicitacdo do Agente de Contratag@o no sistema eletronico.

8.2. A Proposta de Precos final devera conter:

8.2.1. Carta de apresentacdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa, indicando, em

algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servicos, conforme Anexo
G.

8.2.2. Or¢amento detalhado dos servigos, indicando as quantidades a executar, com respectivos pregos
unitarios propostos, que deverdo ser grafados em algarismos numéricos, conforme Anexo C. Nos precos
ofertados, deverdo estar incluidos todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais, custos e
remuneracio da sociedade empresaria.

8.2.3. Planilha com detalhamento dos BDI’s.

8.2.4. Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o prazo maximo de
execugdo dos servigos previsto no cronograma, conforme Anexo C.
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8.2.5. Declaracdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa)
dias, a contar da data de apresentagdo da mesma, para fins de julgamento e de contratagdo, com indicag¢do
do nimero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém movimentacao financeira.

8.3. Niao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposicdes do Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insandveis, bem como aquelas
manifestamente inexeqiiiveis nos termos da lei ou aquelas que ofertarem alternativas.

8.4. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos no Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

8.5. A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em consideragdo no decorrer da
execucdo do contrato e aplicagdo de eventual sancdo a Contratada, se for o caso.

8.6. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitdrios e o preco global, prevalecerdo os primeiros; no caso
de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes ultimos.

8.7. A oferta deverd ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificacao.

8.8. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndao sendo considerada aquela que
ndo corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

8.9. As propostas que contenham a descri¢do do objeto, o valor e os documentos complementares estardo
disponiveis na internet, apds a homologacao.

IX - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

9.1. Como condicdo prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratagdo verificard o eventual descumprimento das
condi¢des de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos documentos inseridos no Portal de Compras
Publicas, e ainda nos seguintes cadastros:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenag¢des Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php ).

9.13. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?7p=1660:3:0

9.1.4. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.5. Constatada a existéncia de san¢do, o Agente de Contratacdo reputard o licitante inabilitado, por falta
de condicado de participagdo.
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9.1.6. No caso de inabilitacdo, haverd nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.1.7. Os documentos de habilitacdo deverdo estar validos na data da abertura da sessdo ou da convocag@o
para apresentagdo dos documentos, nos casos em que a convocagao ocorrer em data diferente da abertura.

9.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do Portal de Compras
Piblicas, para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, a respectiva
documentagdo atualizada.

9.3. Em caso de participaciao de empresas em consorcio, serd exigido o acréscimo de 10% (dez por cento) a
30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagdo econdmico-financeira,
salvo justificagdo no processo licitatorio. Essa regra ndo se aplica aos consorcios formados, em sua
totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminhé-los,
em formato digital, via sistema, no prazo determinado sob pena de inabilitagao.

9.5. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacio
dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em relagdo a integridade do documento
digital.

9.6. Niao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.7.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas

contribuicdes.

9.8. Os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo relacionada nos itens a
seguir, para fins de habilitagao:

9.9. Documentos que deverao ser apresentados relativos a habilitacio juridica:

9.9.1. Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicio de seus
administradores;

9.9.2. Cédula de Identidade e registro comercial, no caso de firma individual;

9.9.3. Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo
competente, quando a atividade assim o exigir;

9.10. Documentos que deverio ser apresentados relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

9.10.1. Comprovante de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
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9.10.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentacdo de
Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

9.10.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
9.10.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

9.10.4.1. Nos Municipios em que ndo hd emissd@o de Certiddao Municipal Conjunta, o licitante devera,
obrigatoriamente, apresentar tanto a certiddo negativa de tributos mobilidrios quanto a de tributos
imobilidrios.

9.10.4.2. Para os fins do art. 41 do Cédigo Tributdrio Municipal, a habilitacio dos proponentes nao
sediados no Municipio de Juiz de Fora/MG, ficard condicionada a verificacdo da regularidade fiscal perante
este Municipio.

9.10.4.2.1. Nos termos da subcldusula anterior, o proponente, se desejar, poderd apresentar junto de sua
documentagdo de habilitagdo, a Certidao Negativa de Débito Ampla expedida pela Prefeitura de Juiz de
Fora/MG.

9.10.5. Prova de Regularidade de Situacdo (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

9.10.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentacéo
de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A - Da consolidacdo das leis do trabalho, aprovada pelo
Decreto — Lei 5.452, de 1° de maio de 1943.

9.10.7. A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverd apresentar toda a documentacéo
exigida para efeito de comprovacao da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao;

9.10.7.1. Havendo alguma restri¢cdo na comprovagdo da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for
declarado o vencedor do certame, prorrogdveis por igual periodo, a critério da Administragdo, para a
regularizacdo da documentacio, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de negativa.

9.10.7.2. A ndo-regularizacdo da documentagdo no prazo previsto no subitem anterior implicard
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na legislacdo pertinente, sendo
facultado & Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a retirada

da Nota de Empenho, ou revogar a licitacio.
9.11. Documentos que deverao ser apresentados relativos a Qualificacio Econémico-Financeira:

9.11.1. Balanco patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio (demonstra¢des contdbeis) dos 2
(dois) dltimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentacio da
proposta.

9.11.2. A capacidade Financeira da Sociedade Empresdria serd avaliada mediante os seguintes indicadores,
das demonstracdes contdbeis do dltimo exercicio social.

a) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um).
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ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG =

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

b) Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um).

ATIVO CIRCULANTE
ILC =

PASSIVO CIRCULANTE

Para a capacidade econdmico-financeira exigida, os participantes deverdo atender obrigatoriamente, 0s
seguintes requisitos:

TILC e maior ou igual a 1(um)

TILG e maior ou igual a 1(um)

9.11.3. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balanco Patrimonial (inclusive o de abertura) e
Demonstragao do Resultado do Exercicio que apresentem valores dos 2 (dois) dltimos exercicio, conforme
art. 176, § 1° da Lei 6.404/76 e inciso I do art. 69 da Lei Federal n° 14.133/2021 e assim apresentados:

a) publicados em Didrio Oficial; ou

b) publicados em Jornal; ou

¢) por cOpia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente;
ou

d) por cépia ou fotocdpia do livro Didrio, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da proponente ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, ou;

e) Por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de cépia do SPED, devidamente
transmitido via eletrOnica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 da Lei
Federal n° 10.406/2002.

9.11.3.1. Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa deverd apresentar apenas o
balanco de abertura, o qual deverd conter a identificacdo legivel e assinatura do responsdvel contdbil da
empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgdo
equivalente;

9.11.3.2. Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os documentos referidos
limitar—se—a0 ao ultimo exercicio.

9.11.4. O licitante que ndo alcancar os indices acima exigidos, deverd comprovar que possui patrimonio
liquido minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratacdo. A
comprovacdo serd obrigatoriamente feita pelo balango patrimonial e demonstracio do Resultado do
Exercicio (Demonstragdes contabeis do udltimo exercicio social), ja exigiveis e apresentados na forma da
lei.

9.11.5. Certidao Negativa de faléncia, de concordata, de recuperag¢do judicial ou extrajudicial (Lei n°
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos dltimos 90 (noventa) dias,
ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certiddo;
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9.11.6. Certidoes negativas de faléncia, recuperacdo judicial e extrajudicial, ou de insolvéncia civil
expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante e do Municipio de Juiz de Fora - MG, caso pessoa fisica ou
Microempreendedor Individual — MEL

9.11.6.1. Os (as) licitantes sediadas em outras comarcas do Estado de Minas Gerais ou em outros Estados
deverdo apresentar, junto com as certiddes negativas exigidas, declara¢do passada pelo foro de sua sede,
indicando quais os Cartérios ou Oficios de Registros que controlam a distribuicao de faléncias, recuperacio
judicial e extrajudicial, e/ou insolvéncia civil.

9.11.8. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da tltima auditoria
contdbil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou de uma declaracdo, sob as
penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;

9.11.9. Exige—se dos licitantes, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1° do art.
62 da Lei Federal n° 14.133/2021.

9.12. Documentos que deverao ser apresentados relativos a qualificacio técnica:

9.12.1. Qualificacio Técnica:

9.12.1.1. Comprovacéo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da
licitagdo através da apresentacdo de pelo menos 1 (um) atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove a aptidao para desempenho técnico a contento de objeto
semelhante.

9.12.1.1.1. O(s) atestado(s) recebido(s) estard(do) sujeito(s) a conferéncia pelo DEMLURB quanto a
veracidade do(s) conteudo(s);

9.12.1.1.2. Considera-se desempenho técnico a apresentacdo de atestado(s) que comprove(m) experiéncia
no mercado, compativel com o objeto licitado;

9.12.1.1.3. Nio serd admitida a apresentacdo de atestado de capacidade técnica emitido por empresa ou
empresas do mesmo grupo econdmico em favor da LICITANTE participante.

9.12.1.2. Comprovante atualizado de registro da sociedade empresdria participante da licitagdo no
CREA/CAU, com jurisdi¢do no Estado onde estd sediada (matriz ou filial), vdlida na data limite de entrega

da documentagdo e da proposta.

9.12.1.3. Declaracdo de disponibilidade de instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a
realizacdo do objeto da licitagdo, conforme Anexo 1.

9.12.2. Qualificacao Técnica Operacional:

9.12.2.1. Comprovacdo de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m) executado, em qualquer tempo,
servicos de obras, através de certiddes e/ou atestados, em nome da(s) propria(s) licitante(s), fornecido(s)
por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, relativos a servigos com caracteristicas técnicas
similares as do objeto da presente licitacao.

9.12.2.2. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas na Lei de Licitagdes.
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9.12.3. Qualificacao Técnico Profissional:

9.12.3.1. Comprovagdo de o licitante possuir em seu corpo técnico, na data prevista para entrega da
proposta, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, detentor(es) de atestado(s) ou declaracdo(des) de responsabilidade técnica devidamente(s)
registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que ndo o
proprio licitante (CNPJ diferente) - servico(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital.

9.12.3.1.1. A comprovacdo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a
apresentacdo de um dos seguintes documentos:

9.12.3.1.1.1. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante
como contratante;

9.12.3.1.1.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sdcio;

9.12.3.1.1.3. Contrato de prestagdo de servicos, regido pela legislacio comum;

9.12.3.1.14. Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
acompanhada da anuéncia do profissional

9.12.3.1.2. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos
serdo inabilitados.

9.12.3.1.2.1. O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTs para comprovacdo da qualificagdo técnica
acima deverd(do), obrigatoriamente, ser o(s) responsdvel(is) pelo acompanhamento da execugdo dos
servigos de que tratam o objeto desta licitagdo.

9.12.3.2. Declaragdo de comprometimento de aquisi¢do e emprego de produtos e subprodutos de madeira
de origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o Decreto n°® 44.903, de 24/9/2008,
conforme Anexo H.

9.12.3.3. Declaragdo da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica serd obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servicos objeto do contrato, caso a proponente
seja a vencedora desta licitagdo, com anuéncia do mesmo, conforme Anexo F.

9.12.3.3.1. Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra ou servico objeto da
licitagdo, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experi€ncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administra¢do, conforme §6° do Art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.12.3.4. Declaragdo de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as obras e servigos de
engenharia detalhadas no Edital da licitacdo, conforme Anexo E.

9.13. DAS DEMAIS DECLARACOES:

As demais declaracoes exigida serdo apresentadas através do sistema do Portal de Compras Publicas,
devendo as licitantes assinalarem os campos respectivos no sistema conforme descrito na Clausula IV
— Das Condicoes de Participacao -, item 4.5 deste Edital .

9.14. Nao tendo a sociedade empresdria classificada como vencedora do certame apresentado a
documentagdo exigida, no todo ou em parte, serd esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as
penalidades previstas na legislacdo que rege o procedimento, e serd convocada entdo a sociedade
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empresdria seguinte na ordem de classificacao.

9.15. A documentagdo exigida para atender ao disposto nos itens 9.9.1, 9.9.2, 9.9.3, 9.10 e 9.11.1, podera
ser substituida, pelo Certificado de Cadastro Geral de Licitantes do Municipio de Juiz de Fora - CAGEL,
com validade plena; com ramo de atividade compativel com o objeto licitado.

X -DO RECURSO

10.1. O licitante que houver manifestado imediatamente a intengéo de recorrer, em campo proprio do
sistema, deverd apresentar as razdes recursais apds intimacao do ato ou de lavratura da ata.

10.1.1. O recorrente terd, a partir de entdo, o prazo 3 (tr€s) dias uteis para apresentar as razdes do recurso
pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletronico, em outros 3 (trés) dias uteis, que comecardo a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensdveis a defesa
de seus interesses

10.2. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.3. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endere¢o constante
neste Edital.

XI - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
11.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

11.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da
sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situagdo em que serdo repetidos
os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do pre¢o melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacdo
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipéteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessio reaberta.

11.2.1. A convocacdo se dard por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatdrio.

11.2.2. A convocagdo feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no Cadastro do Portal de
Compras Publicas, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

XII - DA ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E TERMO DE CONTRATO

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacio da licitacdo, ndo havendo interposi¢do de recurso ou
exauridos os recursos apresentados, o Agente de Contratacio encaminhard o processo licitatério a
autoridade superior para adjudicacdo e homologacgdo.

12.2. Apds a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, serd firmado o Termo de
Contrato.
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12.3. O adjudicatario terd o prazo de 5 (cinco) dias tteis, contados a partir da data de sua convocagao,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital, sem prejuizo daquelas dispostas em lei.

12.3.1. A Administrag@o ndo se responsabilizard pelo ndo recebimento do Termo de Contrato encaminhado
para o e-mail/endereco eletronico informado na proposta, devendo o proponente manté-lo em condi¢des de
receber as mensagens que lhe forem encaminhadas relativas ao presente certame. Em caso de fato
superveniente que venha a inviabilizar o recebimento, deverd o proponente, em tempo hébil, comunicar a
Administracao.

12.4. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

12.5. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei
Federal n° 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administra¢do previstos nos artigos 138 e 139 da mesma
Lei.

12.6. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condig¢des de habilitagdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes das
demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificagdo, para, apds a comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociagdo, assinar o contrato.

12.7. DO PRAZO DE EXECUCAO E CONTRATUAL
12.7.1. O prazo da execugao dos servicos serd de 4 (quatro) meses.

12.7.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 6 (seis) meses, contados a partir da data da tltima
assinatura do contrato, admitida a prorrogacio observada a legislagdo pertinente e ajuste entre as partes.

12.7.3. A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgdos envolvidos para
autorizacdo de inicio bem como eventuais atrasos na emissdo da OS (Ordem de Servico) e, ainda, para
prestacdo de contas por parte da contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do
Municipio.

XIII - DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. Para garantia da execucdo do contrato, serd exigido, 05 (cinco) dias uteis antes da assinatura, garantia
de execucdo correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

13.1.1. O contratado devera optar por uma das modalidades de garantia do § 1° do art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.

13.1.2. Quando o contratado optar pela modalidade de garantia prevista no inciso II do § 1° do Art. 96 da
Lei Federal n° 14.133/2021, o prazo para a prestacdo da garantia serd de 1 (um) més, contado da data de
homologacio da licitagdo.

13.2. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado
ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execucdo ou o adimplemento pela Administragao.

13.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo
contratado perante a Administrag@o, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizacdes decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacdes regidas pela Lei Federal n°® 14.133/2023:
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13.3.1. o prazo de vigéncia da apdlice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
devera acompanhar as modificac¢des referentes a vigéncia deste mediante a emissio do respectivo endosso
pela seguradora;

13.3.2. o seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado nfo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

13.4. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou
apés a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.

XIV - DA FISCALIZACAO E GESTAO

14.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n°® 14.133/2021, sera designado representante para acompanhar
e fiscalizar a execu¢@o do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo e determinando o que for necessdrio a regularizagdo de falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

14.2. A fiscalizag@o de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios
redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n® 14.133/2021.

14.3. O fiscal do contrato serd auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracao.

XV - DO PRAZO DE INIiCIO E DO RECEBIMENTO

15.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias uteis para dar inicio a execucdo dos servicos, a
contar da data de recebimento da Ordem de Servico - OS, expedida pelo DEMLURB, contendo o prazo
para execugdo dos servicos.

15.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execugdo dos servigos, importard na responsabilidade
da CONTRATADA por todos os danos causados ao DEMLURB ou a terceiros, em razdo do
descumprimento das obrigacdes em questao.

15.2. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificacdes e Normas Técnicas
pertinentes. Todas e quaisquer modifica¢des com relagdo ao que estd previsto somente poderd ser feita com
justificativa técnica da CONTRATADA e ap6s aprovacio da FISCALIZACAO do DEMLURB.

15.3. O objeto do contrato serd recebido pelo DEMLURB, nos termos do art. 140 da Lei Federal n°
14.133/2021.

15.4. O recebimento provisdrio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra, nem a ética profissional pela execugao.

15.5. Os servicos serdo recebidos de forma sumdria, no ato da entrega, juntamente com instrumento de
cobranca equivalente, pelo(a) responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de
posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Projeto Bésico, edital e na
proposta.

15.6. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento, quando em
desacordo com as especificacdes constantes no Projeto Bésico, edital e na proposta, devendo ser corrigidos
em prazo estabelecido pelo DEMLURB, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.
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15.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n® 14.133/2021, comunicando-se & empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento.

15.8. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracdo durante a anélise
prévia a liquidacdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.

15.9. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug@o do contrato.

XVI-DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT, especificacOes, projetos e instrug¢des da fiscalizacdo do DEMLURB.

16.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigcos sob sua
responsabilidade, apontados ou ndo pela fiscalizacdio do DEMLURB.

16.3. Permitir e facilitar a fiscalizacdo do DEMLURB, a inspecdo das obras ou servigos no hordrio normal
de trabalho, prestando todas as informagdes solicitadas pela mesma.

16.4. Providenciar a colocacio de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo DEMLURB, em local
indicado pela sua fiscalizacao.

16.5. Informar a fiscalizac@o a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstincias que possam atrasar ou
impedir a conclusio da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a
situagao.

16.6. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servicos
que executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, calculos e projetos que a informam, sejam
eles elaborados ou nao pelo DEMLURB.

16.7. Estabelecer normas de seguranga e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos operdrios e
de terceiros no perimetro da obra.

16.8. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributdrios, previdencidrios e trabalhistas,
resultantes da contratagdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou
CAU.

16.9. Preencher, diariamente, onde lhe for reservado, o Didrio de Obra que o DEMLURB mantera
permanentemente disponivel no local da mesma, de acordo com as instru¢des ali contidas.

16.10. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnolégico dos servigos, conforme previsto nas
especificagdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo
ser emitidos relatérios fotogrificos e técnicos mensais. Assinados pelo responsdvel técnico da obra,
contendo todos os ensaios e controles tecnoldgicos executados no periodo e exigidos nas especificacdes de
projeto.

16.10.1. O responsdvel técnico da contratada deverd, quando solicitado pela fiscalizagdo, emitir
mensalmente documento de qualidade dos servigos executados, respondendo pela contratante, durante o
periodo estipulado pela legislagcdo vigente.
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16.10.2. O DEMLURB podera aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizando-se das
instalagdes e instrumentos da contratada.

16.11. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer
para outro local.

16.12. Encaminhar, ao DEMLURB, até 5 (cinco) dias ap6s o recebimento de Ordem de Servigo, uma cépia
da ART - Anotagdo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

16.13. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizacdo do
DEMLURB.

16.14. Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representd-la junto a
fiscalizacdo do DEMLURB.

16.15. Retirar ou substituir, qualquer funciondrio que ndo esteja atendendo a contento a fiscalizacio do
DEMLURB, que langara a devida justificativa no didrio de obra.

16.16. Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construcdo, pelas ligagdes provisdrias e
definitivas de dgua, esgoto, instalagdes de luz e for¢ca, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a

obra entrar em funcionamento imediatamente.

16.16.1. Concluida a obra, a contratada terd que apresentar prova de quitacdo das contas de agua, luz e
telefone, e da transferéncia das ligacdes para o Municipio.

16.17. Acatar toda orientacio advinda do municipio com relacéo a obra.

16.18. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia
legal.

16.19. Manter durante toda a execucdo contratual, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condigdes de habilitacdo e qualificacio exigidas na licitagao.

XVII - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

17.1. A coordenagdo, supervisdo e fiscalizacdo dos trabalhos de construcio inerentes ao Contrato e, ainda,
fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execucao.

17.2. Credenciar junto a contratada, o representante especialmente designado pelo DEMLURB, para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execug@o dos servicos prestados, além de atestar as faturas apresentadas.

17.3. Emitir Ordem de Servigo, autorizando o inicio dos trabalhos.
17.4. Fazer cumprir o prazo contratual.

17.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

17.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigos ndo estiverem sendo prestados de
forma satisfatoria.

17.7. Caberd ao MUNICIPIO receber as obras e servicos, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.
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17.7.1. A aceitacdo por parte da Fiscalizagdo ndo isenta o Contratado de sua responsabilidade sobre a
qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados.
XVIII - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, o licitante/adjudicatario
que:

18.1.1. Der causa a inexecugdo parcial ou total do contrato;
18.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
18.1.3. Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

18.1.4. Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

18.1.5. Ensejar o retardamento da execug@o ou entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
18.1.6. Apresentar declaragcdo ou documentagdo falsa;

18.1.7. Fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execucio do contrato;

18.1.8. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

18.1.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

18.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

18.2. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens anteriores
ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa;

¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

18.4. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, a contar da ciéncia
da intimag¢do, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisdo ou, no prazo de 05
(cinco) dias encaminhd-lo devidamente informado para a apreciacdo e decisdo superior, no prazo de 20

(vinte) dias uteis.

18.5. Serdo publicadas na Imprensa Oficial do Municipio, as san¢des administrativas previstas no item
18.2, “c” e “ d”, deste edital, inclusive a reabilitagdo perante a Administracio Publica.

18.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurard o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
Federal n° 14.133/2021, e subsidiariamente a legislacdo que for aplicdvel.
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18.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos
na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

18.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicag@o enviada pela autoridade competente.

18.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o
Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

18.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, e nos termos da lei, levard em consideragio:

a) a natureza e a gravidade da conduta do infrator,

b) as peculiaridades do caso concreto,

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) o cardter educativo da pena, bem como o dano causado & Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade, e,

e) a implanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos
orgaos de controle.

18.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de préitica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo puiblica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessdrias a apuracdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre
a eventual instauracdo de investigag@o preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizag¢do - PAR.

18.11. A apuragdo e o julgamento das demais infra¢des administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirdo seu rito normal
na unidade administrativa.

18.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apura¢do da ocorréncia de danos e prejuizos & Administracdo Publica resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

18.13. As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no 6rgio Oficial de Imprensa do Municipio.

XIX —- DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

19.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medi¢do e pagamento os servigos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

19.2. A medigdo dos servigos serd feita considerando a conclusdo de cada etapa da obra discriminada em
cronograma.

19.3. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apds a emissdo da Nota Fiscal em 02 (duas) vias,
conforme o art. 31 da Lei n® 8.212/1991 e com redacdo dada pela Lei n° 9.711/1998 e de acordo com as
Instrucdes normativas n° IN MPS/SRP n°4, de 28/07/2005, bem como pelas sucessivas alteracdes,
culminando com a IN MF/RFB n° 938 de 15/05/2009, juntamente com o boletim de medi¢cdo mensal
devidamente aprovado pela fiscalizacdo da referida Secretaria.

19.3.1. A medicdo devera ser realizada por servidor municipal especialmente designado para este fim.
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19.4. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais.

19.5. Na eventualidade da aplicacdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a
contar da intimacdo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

19.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal néo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora de
1% (um por cento) ao més, com variagdo pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento e sua
efetiva realizagao.

19.7. Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servicos Preliminares e
Administragdo Local relativamente ao andamento fisico da obra, nos termos definidos no Projeto Bésico e
no respectivo cronograma. Para o item Mobiliza¢do e Desmobilizacdo serd pago o percentual de 50% do
valor proposto pelo licitante na primeira medicdo parcial e o restante na medi¢do final.

19.8. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei Federal n° 14.133/2021.

19.9. Havendo erro na apresentacio da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda,
circunstincia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obriga¢do financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a
comprovacao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

19.10. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada de forma on-line consulta aos sitios eletronicos
oficiais para verificar a manutengdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

19.11. Constatando-se a situag@o de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificacio, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual perfodo, a critério da contratante.

19.12. RETENCOES DE IMPOSTOS

19.12.1. Com base nas Instru¢cdes Normativas n°® 21/2010 - Manual de Orientacdo sobre Retenc¢do do
Imposto de renda na fonte e n® 25/2011 - Manual de Retencdo e Recolhimento de Contribui¢des
Previdencidrias em Servigos Prestados por Empresas, segue:

Retencao Previdenciaria:

Por tratar-se de execugdo por empreitada por prego unitirio, conforme inciso III do item 2.1 do
Manual referente a IN 25/2011, a administracdo publica fica dispensada de efetuar a reteng¢do na fonte da
parcela de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construgdo Civil

No caso de empreitada na construcdo civil, os 6rgdos da administragdo ptiblica ndo
respondem solidariamente pelo recolhimento das contribui¢des previdencidrias,
ficando dispensada de efetuar a retencdo na fonte da parcela de 11% (onze por cento)
calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes casos:

I - na contratacdo de empreitada total;

IT - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas
condi¢des pactuadas, entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas
caracteristicas do original, inclusive preco e objeto; ou

IIT — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetuado pelo regime
de empreitada por preco unitirio ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do
projeto nos termos da Lei.
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Retencao IR na Fonte:

Conforme IN n° 21/2010, hé retencio para Imposto de Renda na Fonte para servicos de Engenharia
exceto na construcdo de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas, que € o caso em pauta. Portanto,
nao hd retengdo de IR para a esta contratagao.

Retencao de ISS:
Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.
“7.02 — Execugdo, por administragdo, empreitada ou subempreitada, de obras de
construgdo civil, hidrdulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive
sondagem, perfuracdo de pocos, escavacdo, drenagem e irrigacdo, terraplanagem,
pavimentagdo, concretagem e a instalacio e montagem de produtos, pecas e
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
servigos fora do local da prestagdo dos servigos, que fica sujeito ao ICMS). 3 %
Local da prestacdo do servigo.”

XX - DO PRECO, DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO DO
CONTRATO

20.1. O valor do contrato serd fixo e irreajustdvel, porém poderd ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
or¢amento referencial, pela variacdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, e afetard
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada. Os
montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicacdo da seguinte
férmula de reajuste:

Onde:
R = Reajuste
I; = indice do més de execugao dos servicos (INCC)
Iy = indice do més da data base do orcamento referencial (INCC)
V = Valor da fatura a ser reajustada

20.2. Ap6s a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual
terd vigéncia e passard a ser praticado, pelo préximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e,
assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

20.2.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do tdltimo reajuste.

20.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de cdlculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

20.3.1. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

20.3.2. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, serd adotado, em substitui¢io, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

20.3.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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20.4. O reajuste serd realizado por apostilamento.

20.5. Para restabelecer o equilibrio economico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculdveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

20.7.1. Para fins do reequilibrio econdmico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitacao,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composicao dos custos
para obtencdo dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio
econdmico do contrato.

20.8. A extin¢do do contrato ndo configurard ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hip6tese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatdrio.

20.8.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro deverd ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacio nos termos do art. 107 da Lei Federal n° 14.133/2021.

XXI - DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 03 (trés) dias tteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa
poderd impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2. A IMPUGNA(;AO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMAENTo DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br.

21.3. Acolhida a impugnacio, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

21.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, salvo
quando se amolda ao art. 55, pardgrafo 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

21.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e deverd ser motivada pelo
Agente de Contratacio, nos autos do processo de licitagdo.

21.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administragao.

21.6. As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral, serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos
licitantes, seu acompanhamento.

21.7. A peti¢do de impugnagdo apresentada por empresa deve ser firmada por sdcio, pessoa designada para
a administracdo da sociedade empresdria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto
ou contrato social e suas posteriores alteragcdes, se houver, do ato de designagdo do administrador, ou de
procuracdo publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

XXII - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1. Niao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicag@o em contrario, pelo Agente
de Contratagao.
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22.2. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratagdo podera sanar erros ou falhas
que nido alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins de
habilitag@o e classificacao.

22.3. A homologacio do resultado desta licitacio ndo implicard direito a contratagdo.

22.4. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administrag@o, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratacao.

22.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos, independentemente da conducdo
ou do resultado do processo licitatorio.

22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

22.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

22.8. O licitante € o responsdvel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagdo.

22.8.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas
implicard a imediata desclassificacio do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sanc¢des cabiveis.

22.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

22.10. A Autoridade Competente, poderd revogar esta licitacdo por razdes de interesse publico decorrente
de fato superveniente que constitua ébice manifesto e incontorndvel, ou anuld-lo por ilegalidade, de oficio
ou por provocacgao de terceiros, salvo quando for vidvel a convalidagdo do ato ou do procedimento viciado,
desde que observados os principios da ampla defesa e contraditdrio.

22.10.1. A anulagdo da licitagio induz a exting@o do contrato.

22.10.2. A anulagao da licitagdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigag¢do de indenizar.

22.11. E facultado 2 Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitagdo, promover diligéncia destinada a
esclarecer ou completar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo posterior de informagdo ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classifica¢do e habilitagdo.

22.12. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratagcdo, o mais alto padrao de ética

durante todo o processo de licitacdo, de contratagdo e de execucdo do objeto contratual.

22.12.1. Para os propositos do item 22.12, definem-se as seguintes praticas:
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a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a a¢do de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao
do contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificacio ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitagdo ou de execugdo do contrato;

¢) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgdo licitador, visando estabelecer precos em
niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatdrio ou afetar a execucao do
contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer
declaracdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuracdo de alegacOes de prdtica prevista acima; atos cuja inten¢do seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspegao.

22.13. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatdrio, elegem as partes o Foro da
cidade de Juiz de Fora/MG, com rentncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

22.14. Esclarecimentos em relagdo a eventuais dividas de interpretacdo do presente Edital poderdo ser
obtidos junto a SSLICOM/PJF pelo telefone: (32) 3690-8188/8187, nos dias tteis no hordrio das 09 as 11
horas ou 15 as 17 horas.

22.15. Os casos omissos relativos a aplicabilidade do presente Edital serdo sanados pela PJF//SSLICOM,
obedecida a legislacdo vigente.

22.16. O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este edital poderdo ser consultados
no endereco: hitps://www.portaldecompraspublicas.com.br ¢ no Portal Nacional de Contrata¢des
Publicas (PNCP).

22.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO 1 - Projeto Bésico;

Anexo A — Mapa Localizagio das Areas;

Anexo B — Planta Baixa dos Ecopontos;

Anexo C - Planilha, Cronograma, de referéncia do Demlurb;

Anexo D - Planilha, Cronograma, em EXCEL;

Anexo E — Declaracido de Conhecimento do Local da Obra;

Anexo F - Declaracio de Responsabilidade Técnica;

Anexo G — Carta de Apresentacéo da Proposta de Precos;

Anexo H — Declaracdo de Procedéncia Legal e Origem de Madeira Fornecida;
Anexo I — Modelo de Declaragdo da Disponibilidade de Instalacdes, Aparelhamento e Pessoal Técnico;
ANEXO 2 — Minuta de Contrato.
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CONCORRENCIA ELETRONICA n° 002/2023 - DEMLURB
Processo Eletronico n° 4.949/2023

ANEXO 1 -PROJETO BASICO
1. DO OBJETO
1.1. O presente Projeto Bésico tem por objeto a contratacido de empresa especializada para prestacao de
servicos de obras de engenharia, para a construcio de 04 Unidades de Recebimento de Pequenos
Volumes — Ecopontos no Municipio de Juiz de Fora, tendo como referéncia este Projeto Bésico e seus

Anexos.

1.2. O pretenso servico devera observar as especificagdes, quantitativos e valores de referéncia, dispostos na tabela
abaixo e nos Anexos constantes deste Projeto Basico.

Descricao/Especificacao

Contratacio de empresa especializada para prestacdo de servigos de obras de engenharia, para a construgio de (4

Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes — Ecopontos no Municipio de Juiz de Fora

Item| Unid Detalhamento Vr.Total
01 | Servico |Servi¢o de Engenharia - Ecoponto Parque das Aguas R$ 214.687,18
02 | Servigo |Servico de Engenharia - Ecoponto Retiro R$ 213.886,38
03 | Servigo |Servico de Engenharia - Ecoponto Nova Benfica R$ 161.255,64
04 | Servigo |Servico de Engenharia - Ecoponto Aeroporto R$ 216.211,18

13. Os servicos de engenharia objeto desta licitagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativas
constantes do Estudo Técnico Preliminar.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Justifica-se a presente solicitacdo pela necessidade de cumprir com o Plano Municipal de Gestao
integrada de Residuos Sélidos — PMGIRS — de Juiz de Fora, elaborado pelo GT Executivo nomeado pelo
Executivo e assessorado pela consultoria Técnica I&T Informacdes e Técnicas em Construg¢do Civil Ltda,
aprovado pelo Decreto n° 14.568/2021 que ¢ um Instrumento da Politica Nacional de Residuos Sélidos
(PNRS) que visa a adequagdo dos municipios as suas diretrizes, o documento estabelece, para todos os
atores envolvidos dentro do ciclo de vida dos produtos', os objetivos de uma nova gestio e manejo
diferenciado de residuos sélidos, atendendo também as exigéncias da Lei Federal de Saneamento Basico,
n° 11.445 (BRASIL, 2007a), que regula a prestacdo dos servigos publicos de manejo de residuos e
limpeza urbana, referente a universalizacdo e a sustentabilidade econdmica dos servicos prestados, entre
outros aspectos. Estd previsto nas metas e estratégias do PMGIRS a implantag¢do de 16 Ecopontos na area
urbana do distrito Sede e, mais 8 nas vilas e nicleos urbanos dos distritos sendo: Torredes, Monte Verde,
Humait4, Rosario, Valadares, Penido, Sarandira e Caetés até 2028.

2.2. Considerando também, a Resolugago CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002 que prevé como
“instrumento para a implementagcdo da gestdo dos residuos da construcdo civil o Plano Municipal de
Gestdo de Residuos da Construgcdo Civil, a ser elaborado pelos Municipios e pelo Distrito Federal, em
consondncia com o Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Solidos".

1o, . . < - . .
Série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obten¢do de matérias-primas e insumos, o processo
produtivo, o consumo e a disposic¢io final (lei 12.305/2010).
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2.3. Considerando o Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Soélidos — PMGIRS, com o
propésito de solucionar a problemadtica de gestdo dos residuos do municipio, regularizando a disposi¢ao
ambientalmente correta dentro de Juiz de Fora, implantando as metas e estratégias do Plano e implantar as
Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes — Ecopontos no municipio de Juiz de Fora para atender
aos pequenos geradores cujo volume é de até 1m’ por descarga, o transporte é feito por caminhonetes ou
carrinhos de mao acondicionados em sacos plasticos, tem o DEMLURB pela natureza de suas atividades é
o 6rgdo o executor para operacionalizados dos Ecopontos previstos no Plano.

Area 1 - “Parque das Aguas” — situada em drea publica, na Regido de Planejamento Centro-Oeste,
no Bairro Parque das Aguas, a Rua Rogério Fernando Scoralick. Esta 4rea atende varios
bairros/loteamentos das Regides Planejamento Centro-Oeste e Oeste, tendo ligacdo com os bairros das 2
Regides de Planejamento como: Caigaras, Parque das Cachoeiras, Chagas, Esplanada, Nova Germania,
Neo-Residencial, Monte Castelo, Sdo Pedro, Borboleta, Jardim Sdo Jodo, entre outros, sem ter de passar
pela Regido Central. A populacdo que serd atendida pela implantacio e funcionamento do ecoponto € de
aproximadamente 37.730 habitantes (IBGE, 2010).

Area 2 - “Retiro” — situada em 4rea publica, na Regido de Planejamento Sudeste, no Bairro Retiro,
as Ruas Elias Jacob, com Carlos Tavares de Pinho. Esta 4rea atende vérios bairros/loteamentos das Regido
de Planejamento Sudeste como: Retiro, Jardim esperanca, Floresta, Florestinha, Terras Altas, Quintas da
Conceigdo, Vila sdo José, Granjas Paraiso, Jardim das Pedras Preciosas, entre outros, sem ter de passar pela
Regido Central. A populagdo que serd atendida pela implantacdo e funcionamento do ecoponto é de
aproximadamente 11.940 habitantes (IBGE, 2010).

Area 3 - “Nova Benfica” — situada em 4rea piiblica, na Regido de Planejamento Norte, no Bairro
Nova Benfica, a Ruas Vereador Francisco Pinheiro com Sebastido dos Reis. Esta area atende varios
bairros/loteamentos da Regidao de Planejamento Norte como: Nova Benfica, Benfica, Aratjo, vila
Esperanca 1, II, Vila Espada, Jardim Bom Jesus, Bela Vista, Nova Era, Jardim dos Alfineiros, Verbo
Divino, S@o Judas Tadeu, Barreira, Novo Triunfo, Distrito Industrial, Ponte Preta, Miguel Marinho, entre
outros, sem ter de passar pela Regido Central. A populacio que serd atendida pela implantagdo e
funcionamento do ecoponto é de aproximadamente 53.746 habitantes (IBGE, 2010).

Area 4 - “Aeroporto” — situada em drea publica, na Regido de Planejamento Oeste, no Bairro
Aeroporto, a Rua José Apoldnio dos Reis, 100. Esta drea atende véarios bairros/loteamentos da Regido de
Planejamento Oeste: S@o Pedro, Aeroporto, Santos Dumont, Novo Horizonte, Marilandia, Alto dos
Pinheiros, Tupa, Bosque do Imperador, Nossa Senhora de Fétima, Adolfo Vireque, Granville, Santana,
Mantiqueira, entre outros, sem ter de passar pela Regido Central. A populagdo que serd atendida pela
implantacdo e funcionamento do ecoponto € de aproximadamente 33.277 habitantes (IBGE, 2010).

3. DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. A contratagdo para prestacéo de servico do objeto do presente Projeto Basico, tem amparo legal na Lei
Federal n° 14.133/2021.

3.2. A licitagdo serd na modalidade de CONCORRENCIA, nos termos do art.6°, inciso XXXVIII, alinea

[Pl

a” e art.28 da lei supra.

3.3. O regime de execugao serd por empreitada por preco global, art.46 II da referida lei.
4. DO PRAZO DE EXECUCAO E CONTRATUAL

4.1. O prazo da execugdo dos servigos serd de 4 (quatro) meses.

4.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 6 (seis) meses, contados a partir da data da dltima assinatura
do contrato, admitida a prorrogagdo observada a legislacdo pertinente e o ajuste entre as partes.
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4.3. A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgdos envolvidos para
autorizag¢do de inicio bem como eventuais atrasos na emissao da OS (Ordem de Servico) e também para
prestacdo de contas por parte da contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do
Municipio.

5. DA ESTIMATIVA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1. Quantitativos e valores relativos ao objeto desta licitagdo foram previamente levantados pelo
Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DEMLURB) — DG PRO, engenharia, tendo como referéncia
os projetos e especificagdes técnicas além das composicdes do SINAPI e SETOP.

5.2. O valor da presente contratagio estd estimado em R$ 806.040,38 (oitocentos e seis mil, quarenta reais
e trinta e oito centavos).

5.3. Os precos unitdrios (com LDI) estimados pelos proponentes ndo poderdo ser superiores aos pregos
unitdrios (com LDI) levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

5.4. Para fazer face as despesas resultantes da contratacio, o DEMLURB utilizard os recursos
provenientes de operacdo de Crédito junto a Caixa Economica Federal, Repasse: FINISA nimero do
Contrato 0603.026-73 - (Ecoponto Parque das Aguas: Rua Rogério Fernando Scoralick, Ecoponto
Retiro: Rua Elias Jacob, com Carlos Tavares de Pinho, Ecoponto Nova Benfica: Rua Vereador Francisco
Pinheiro com Sebastido dos Reis) e Ecoponto Aeroporto: Rua José Appol6nio dos Reis, 100.

Dotacdo Orgamentdria: 1.18.541.0019.2318.000 — 1.754.000.000 — 4.4.90.51(Repasse)

6. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

6.1. Os servicos serdo executados tendo como referéncia este Projeto Bésico e seus anexos que integram o
Edital da Licitagdo e compdem a prestacdo de servico em questao.

6.1.1. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo A — Mapa Localizagio das Areas;

Anexo B - Planta Baixa dos Ecopontos;

Anexo C - Planilha, Cronograma, em PDF;

Anexo D - Planilha, Cronograma, em EXCEL;

Anexo E — Declaragao de Conhecimento do Local da Obra;

Anexo F - Declaracio de Responsabilidade Técnica;

Anexo G — Carta de Apresentacéo da Proposta de Precos;

Anexo H — Declaracdo de Procedéncia Legal e Origem de Madeira Fornecida;

Anexo I — Modelo de Declaragdo da Disponibilidade de Instalacdes, Aparelhamento e Pessoal Técnico;

6.2. Implantagdo dos Ecopontos nas dreas selecionadas nesse Projeto Basico, contemplando no minimo:

a) Ecoponto - Parque das Aguas

- Preparo da drea, capina, remocdo de solo orgéanico e regularizacdo da superficie para receber camada de
bica corrida como pavimentagao final de toda a 4rea e camada de concreto com piso sarrafeado, ao redor da
guarita;

- Para o Ecoponto terd instalacdo em todo seu perimetro de um muro de bloco de concreto aparente com
aproximadamente 1,00 m de altura, mais 1,20 m de tela. O fechamento da 4rea de serd dotada de portdao
metalico de 6m;



33

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

- O Ecoponto receberd 14 cacambas metdlicas de capacidade 4 m3, as quais deverdo estar sempre
disponiveis para receber depdsitos dos diferentes tipos de residuos para posterior transporte até a destinagao
final;

- Serd instalado em cada area de um poste padrao bifdsico de entrada de energia elétrica, completo e devera
ser instalado o quadro de circuito compativel com as demandas internas, que serdo atendidas por cabos
devidamente dimensionados. A iluminacdo sera feita por postes do tipo curvo de aco ou de concreto.

- De acordo com as recomendagdes técnicas, o Ecoponto do Parque das Aguas serd dotado além das
cacambas, brech da construgdo, ponto de apoio aos servidores do DEMLURB e de 4 baias construidas em
alvenaria e com revestimento em massa paulista para acondicionamento tempordrio para os residuos: papel
e papeldo, metal e plastico, vidro e residuo eletrdnico, papa pilha e dleo vegetal. As baias para o papel
papeldo metal e pldstico cada uma terd uma 4rea de 12,60 m?, j4 as baias para o vidro e residuo eletronico,
papa pilha e Gleo vegetal, a drea serd de 4,18 m’ cada uma, tudo estruturado e coberto com telhas
“Galvanizadas™;

- A guarita do Ecoponto Parque das Aguas serd de alvenaria com revestimento em massa paulista tendo
drea de 4,4 m’ com dimensdes de acordo com o projeto. O banheiro também serd em alvenaria com
revestimento em massa paulista de 4rea 2,42 m> de acordo com o projeto. A guarita e o banheiro serdo
finalizados com uma pintura conforme planilha de custo em anexo.

- Sobre o teto da construc¢do que serd executado em laje pré-moldada ou maciga serd instalada duas caixas
d’4gua de fibra com tampa e capacidade de 500 litros, sendo uma para reservatério de 4gua para
alimentacdo da Guarita e outra para capitacdo de dgua Pluvial. Ao lado do Ponto de Apoio, terd o Brechd
da Constru¢io com uma 4rea 26,46 m>. A guarita, o breché e as baias terdo cobertura de telhas
galvanizadas em conformidade com o projeto;

- O Ecoponto receberd a instalagio de um tanque, no tamanho julgado conveniente, dotado de seus
complementos indispensédveis, uma torneira de jardim com didmetro de 1/2 ou 3/4” e um letreiro de
identificacdo.

b) Ecoponto - Retiro

- Preparo da 4rea, corte e desaterro para regularizagdo do terreno e nivelamento, capina, remog¢do de solo
organico e regularizacdo da superficie para receber camada de bica corrida e plantio de grama e contensao
nas dreas de corte e como pavimentacdo final de toda a drea e camada de concreto com piso sarrafeado, ao
redor da guarita;

- Para o Ecoponto terd instalagdo em todo seu perimetro de um muro de bloco de concreto aparente com
aproximadamente 1,00 m de altura, mais 1,20 m de tela. O fechamento da 4rea de serd dotada de portdo
metalico de 6m;

- O Ecoponto receberd 14 cacambas metdlicas de capacidade 4 m3, as quais deverdo estar sempre
disponiveis para receber depdsitos dos diferentes tipos de residuos para posterior transporte até a destinagao
final;

- Serd instalado em cada drea de um poste padrio bifdsico de entrada de energia elétrica, completo e devera
ser instalado o quadro de circuito compativel com as demandas internas, que serdo atendidas por cabos
devidamente dimensionados. A iluminacao sera feita por postes do tipo curvo de aco ou de concreto.

- De acordo com as recomendacdes técnicas, o Ecoponto do Retiro serd dotado além das cacambas, breché
da constru¢@o, ponto de apoio aos servidores do DEMLURB e de 4 baias construidas em alvenaria e com
revestimento em massa paulista para acondicionamento tempordrio para os residuos: papel e papeldo, metal
e plastico, vidro e residuo eletronico, papa pilha e 6leo vegetal. As baias para o papel papeldo metal e
plastico cada uma terd uma drea de 12,60 m?, j4 as baias para o vidro e residuo eletronico, papa pilha e Gleo
vegetal, a drea serd de 4,18 m?” cada uma, tudo estruturado e coberto com telhas “Galvanizadas™;

- A guarita do Ecoponto Retiro serd de alvenaria com revestimento em massa paulista tendo drea de 4,4 m’
com dimensdes de acordo com o projeto. O banheiro também serd em alvenaria com revestimento em
massa paulista de drea 2,42 m* de acordo com o projeto. A guarita e o banheiro serdo finalizados com uma
pintura conforme planilha de custo em anexo.

- Sobre o teto da constru¢do que serd executado em laje pré-moldada ou maciga serd instalada duas caixas
d’4gua de fibra com tampa e capacidade de 500 litros, sendo uma para reservatério de 4gua para
alimentacdo da Guarita e outra para capitacdo de dgua Pluvial. Ao lado do Ponto de Apoio, terd o Brechd
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da Constru¢io com uma 4rea 26,46 m>. A guarita, o breché e as baias terdo cobertura de telhas
galvanizadas em conformidade com o projeto;

- O Ecoponto receberd a instalagio de um tanque, no tamanho julgado conveniente, dotado de seus
complementos indispensdveis, uma torneira de jardim com didmetro de 1/2 ou 3/4” e um letreiro de
identificacdo.

¢) Ecoponto - Nova Benfica

- Preparo da 4rea, capina, remog¢do de solo organico e regulariza¢do da superficie para receber camada de
bica corrida como pavimentagao final de toda a 4rea e camada de concreto com piso sarrafeado, ao redor da
guarita;

- Para o Ecoponto terd instalagdo em parte do seu perimetro um muro de bloco de concreto aparente com
aproximadamente 1,00 m de altura, mais 1,20 m de tela. O fechamento da 4rea de serd dotada de portdao
metalico de 6m;

- O Ecoponto receberd 14 cacambas metdlicas de capacidade 4 m3, as quais deverdo estar sempre
disponiveis para receber depdsitos dos diferentes tipos de residuos para posterior transporte até a destinacao
final;

- Seréd instalado em cada area de um poste padrao bifdsico de entrada de energia elétrica, completo e devera
ser instalado o quadro de circuito compativel com as demandas internas, que serdo atendidas por cabos
devidamente dimensionados. A iluminacdo sera feita por postes do tipo curvo de aco ou de concreto.

- De acordo com as recomendacdes técnicas, o Ecoponto de Nova Era serd dotado além das cacambas,
breché da construcdo, ponto de apoio aos servidores do DEMLURB e de 4 baias construidas em alvenaria e
com revestimento em massa paulista para acondicionamento tempordrio para os residuos: papel e papeldo,
metal e plastico, vidro e residuo eletrdnico, papa pilha e 6leo vegetal. As baias para o papel papeldo metal e
plastico cada uma terd uma drea de 12,60 m’, j4 as baias para o vidro e residuo eletronico, papa pilha e Gleo
vegetal, a drea serd de 4,18 m? cada uma, tudo estruturado e coberto com telhas “Galvanizadas™;

- A guarita do Ecoponto Nova Benfica serd de alvenaria com revestimento em massa paulista tendo drea de
4,4 m* com dimensdes de acordo com o projeto. O banheiro também serd em alvenaria com revestimento
em massa paulista de drea 2,42 m* de acordo com o projeto. A guarita e o banheiro serdo finalizados com
uma pintura conforme planilha de custo em anexo.

- Sobre o teto da constru¢do que serd executado em laje pré-moldada ou maciga serd instalada duas caixas
d’4gua de fibra com tampa e capacidade de 500 litros, sendo uma para reservatério de 4gua para
alimentacdo da Guarita e outra para capitacdo de dgua Pluvial. Ao lado do Ponto de Apoio, terd o Brechd
da Constru¢io com uma 4rea 26,46 m>. A guarita, o breché e as baias terdo cobertura de telhas
galvanizadas em conformidade com o projeto;

- O Ecoponto receberd a instalagio de um tanque, no tamanho julgado conveniente, dotado de seus
complementos indispensdveis, uma torneira de jardim com didmetro de 1/2 ou 3/4” e um letreiro de
identificacdo.

d) Ecoponto - Aeroporto

- Preparo do terreno com a constru¢do de um muro de contencdo nos fundos de acordo com o projeto em
anexo, aplicacdo de camada de bica corrida como pavimentagdo final de toda a drea e camada de concreto
com piso sarrafeado, ao redor da guarita;

-Para o fechamento da 4rea do Ecoponto, deverd conter em todo o seu perimetro um muro de bloco de
concreto com aproximadamente 1,00 m de altura, mais 1,20 m de tela. Na sua fachada massa paulista e
pintura de acordo com a solicitacdo do Departamento. O fechamento da drea de serd dotada de portdo
metdlico de 8m em conformidade com o projeto em anexo;

- O Ecoponto recebera 10 cacambas metélicas de capacidade 4 m3, pelo DEMLURB as quais deverao estar
sempre disponiveis para receber depdsitos dos diferentes tipos de residuos para posterior transporte até a
destinacdo final;

- Sera instalado na drea do ecoponto um poste padrdo bifdasico de entrada de energia elétrica, completo e
devera ser instalado o quadro de circuito compativel com as demandas internas, que serdo atendidas por
cabos devidamente dimensionados. A iluminacdo serd feita por postes do tipo curvo de aco ou de concreto;
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- De acordo com as recomendagdes técnicas, o Ecoponto do Aeroporto serd dotado além das cacambas,
breché da construcdo, ponto de apoio aos servidores do DEMLURB e de 5 baias, 1 sala de apoio com
banheiro e guarita com banheiro, construidas em alvenaria e com revestimento em massa paulista, todos
finalizados com pintura em branco com uma faixa na parte inferior verde Brasil com 1,10m de altura.

- A guarita com banheiro do Ecoponto terd drea de 5,58 m?, a drea externa de apoio com o banheiro serd de
13,50m?, ao lado do Ponto de Apoio, terd o Brechd da Constru¢cdo com uma 4drea 12,85m* toda estrutura
serd coberta em telhas galvanizadas em conformidade com o projeto;

- O teto da guarita e banheiros serdo executados em laje pré-moldada ou macica, serd instalada uma caixa
d’4gua de fibra com tampa e capacidade de 500 litros. Na lateral da guarita terd uma caixa de 250 litros e
na baia de papel e papeldo outras de 100 litros para capitacdo de dgua Pluvial;

-As baias para o papel papeldo metal e pldstico terdo de drea 12,60 m’, j4 as baias para o vidro e residuo
eletrénico, papa pilha e 6leo vegetal, a drea total serd de 27 m’ tudo estruturado e coberto com telhas
“Galvanizadas”, tudo com dimensdes de acordo com o projeto;

- O Ecoponto receberd a instalacdo de um tanque, no tamanho julgado conveniente, ao lado da caixa de
captacdo pluvial da guarita, dotado de seus complementos indispensdveis, uma torneira de jardim com
didmetro de 1/2 ou 3/4” e um letreiro de identificacao.

6.3. Recebimento do Objeto:

6.3.1. Os servigos serdo recebidos de forma sumdria, no ato da entrega, juntamente com instrumento de
cobranca equivalente, pelo(a) responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de
posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Projeto Bésico, edital e na
proposta.

6.3.2. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento, quando em
desacordo com as especificacdes constantes no Projeto Bésico, edital e na proposta, devendo ser corrigidos
em prazo estabelecido pelo DEMLURB, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

6.3.3. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n® 14.133/2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento.

6.3.4. O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugao do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracdo durante a andlise
prévia a liquidacdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.

6.3.5. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO TECNICA

7.1. Qualificacido Técnica:

7.1.1. Comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da
licitagdo através da apresentacdo de pelo menos 1 (um) atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove a aptiddo para desempenho técnico a contento de objeto
semelhante.

7.1.1.1. O(s) atestado(s) recebido(s) estard(do) sujeito(s) a conferéncia pelo DEMLURB quanto a
veracidade do(s) conteudo(s);

7.1.1.2. Considera-se desempenho técnico a apresentagdo de atestado(s) que comprove(m) experiéncia no
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mercado, compativel com o objeto licitado;

7.1.1.3. Nao serd admitida a apresentacdo de atestado de capacidade técnica emitido por empresa ou empresas
do mesmo grupo econdmico em favor da LICITANTE participante.

7.1.2. Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante da licitagdo no
CREA/CAU, com jurisdi¢do no Estado onde estd sediada (matriz ou filial), vdlida na data limite de entrega

da documentacdo e da proposta.

7.1.3. Declaracdo de disponibilidade de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a
realizacdo do objeto da licitacdo.

7.2. Qualificacdo Técnica Operacional:

7.2.1. Comprovagdo de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m) executado, em qualquer tempo, servigos
de obras, através de certiddes e/ou atestados, em nome da(s) prépria(s) licitante(s), fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, relativos a servigcos com caracteristicas técnicas
similares as do objeto da presente licitacdo.

7.2.2. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas na Lei de Licitagdes.

7.3. Qualificacio Técnico Profissional:

7.3.1. Comprovacido de o licitante possuir em seu corpo técnico, na data prevista para entrega da proposta,
profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
detentor(es) de atestado(s) ou declaracdo(des) de responsabilidade técnica devidamente(s) registrado(s) no
CREA ou CAU da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que nio o préprio licitante
(CNP]J diferente) - servico(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital.

7.3.1.1. A comprovagdo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a apresentacio
de um dos seguintes documentos:

7.3.1.1.1. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
contratante;

7.3.1.1.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sécio;

7.3.1.1.3. Contrato de prestacio de servigos, regido pela legislacdio comum;

7.3.1.1.4. Declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada
da anuéncia do profissional

7.3.1.2. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serdo
inabilitados.

7.3.1.2.1. O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTs para comprovacdo da qualifica¢do técnica
acima deverd(do), obrigatoriamente, ser o(s) responsdvel(is) pelo acompanhamento da execugdo dos
servigos de que tratam o objeto desta licitagdo.

7.3.2. Declaragdo de comprometimento de aquisicdo e emprego de produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o Decreto n°® 44.903, de 24/9/2008.
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7.3.3. Declaracdo da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica serd obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servicos objeto do contrato, caso a proponente
seja a vencedora desta licitagdo, com anuéncia do mesmo.

7.3.3.1. Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra ou servi¢o objeto da licitagdo, e
serd admitida a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracdo, conforme §6° do Art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021.

7.3.4. Declaragao de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as obras e servigos de
engenharia detalhadas no Edital da licitag@o.

8. DA PROPOSTA

8.1. O(s) fornecedor(es) sera(ao) selecionado(s) por meio da realiza¢do de procedimento de LICITACAO,
na modalidade de CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adoc@o do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO.

8.2. As exigéncias de Habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista encontrar-se-do dispostas em edital,
sendo aquelas dispostas nos limites da Lei Federal n° 14.133/2021.

8.3. A Proposta de Precos final devera conter:

8.3.1. Carta de apresentacdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa, indicando, em
algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servicos, conforme Anexo
G.

8.3.2. Orgamento detalhado dos servicos, indicando as quantidades a executar, com respectivos pregos
unitdrios propostos, que deverdo ser grafados em algarismos numéricos, conforme Anexo C. Nos precos
ofertados, deverdo estar incluidos todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais, custos e
remuneracao da sociedade empreséria.

8.3.3. Planilha com detalhamento dos BDI’s.

8.3.4. Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o prazo maximo de
execucao dos servigos previsto no cronograma, conforme Anexo C.

8.3.5. Declaracdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias,
a contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contratacdo, com indicacdo do
nimero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém movimentacao financeira, conforme Anexo
G.

8.4. Niao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposi¢des do Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insandveis, bem como aquelas

manifestamente inexeqiiiveis nos termos da lei ou aquelas que ofertarem alternativas.

8.5. Nao serdo aceitas propostas com ofertas nao previstas no Edital, nem precos ou vantagens baseados
nas ofertas das demais proponentes.

8.6. Nao serd aceita proposta que contenha rasuras e/ ou entrelinhas.

8.7. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos no Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.
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8.8. Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servicos Preliminares e
Administragdo Local relativamente ao andamento fisico da obra, nos termos definidos no Projeto Bésico e
no respectivo cronograma. Para o item Mobilizagdo e Desmobilizacdo serd pago o percentual de 50% do
valor proposto pelo licitante na primeira medic¢do parcial e o restante na medi¢do final.

9. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

9.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT, especificacdes, projetos e instrugdes da fiscalizagdo do DEMLURB.

9.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servi¢os sob sua responsabilidade,
apontados ou nio pela fiscalizagdo do DEMLURB.

9.3. Permitir e facilitar a fiscalizacio do DEMLURB, a inspe¢do das obras ou servigos no horario normal
de trabalho, prestando todas as informacdes solicitadas pela mesma.

9.4. Providenciar a colocagdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo DEMLURB, em local
indicado pela sua fiscalizacao.

9.5. Informar a fiscalizagdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstincias que possam atrasar ou
impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a
situagao.

9.6. Responsabilizar-se, Gnica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos que
executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, cdlculos e projetos que a informam, sejam eles
elaborados ou nao pelo DEMLURB.

9.7. Estabelecer normas de seguranga e tomar as providéncias que visem a total seguranga dos operarios e
de terceiros no perimetro da obra.

9.8. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributdrios, previdenciarios e trabalhistas,
resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou
CAU.

9.9. Preencher, diariamente, onde lhe for reservado, o Didrio de Obra que o DEMLURB mantera
permanentemente disponivel no local da mesma, de acordo com as instrugdes ali contidas.

9.10. Ser responsédvel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servigos, conforme previsto nas
especificagdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo
ser emitidos relatérios fotograficos e técnicos mensais. Assinados pelo responsdvel técnico da obra,
contendo todos 0s ensaios e controles tecnolégicos executados no periodo e exigidos nas especificacdes de
projeto.

9.10.1. O responsavel técnico da contratada deverd, quando solicitado pela fiscalizagcdo, emitir
mensalmente documento de qualidade dos servicos executados, respondendo pela contratante, durante o
periodo estipulado pela legislagdo vigente.

9.10.2. O DEMLURB poderd aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizando-se das
instalagdes e instrumentos da contratada.

9.11. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer para
outro local.
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9.12. Encaminhar, ao DEMLURB, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servigo, uma cépia
da ART - Anotagdo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

9.13. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizacdo do
DEMLURB.

9.14. Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representd-la junto a
fiscalizacdo do DEMLURB.

9.15. Retirar ou substituir, qualquer funciondrio que nio esteja atendendo a contento a fiscalizagdo do
DEMLURB, que langara a devida justificativa no didrio de obra.

9.16. Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construgdo, pelas ligagdes provisorias e
definitivas de dgua, esgoto, instalagdes de luz e for¢ca, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a

obra entrar em funcionamento imediatamente.

9.16.1. Concluida a obra, a contratada terd que apresentar prova de quitacdo das contas de dgua, luz e
telefone, e da transferéncia das ligacdes para o Municipio.

9.17. Acatar toda orientagdo advinda do municipio com relagdo a obra.
9.18. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia legal.

9.19. Manter durante toda a execucio contratual, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condi¢des de habilitacio e qualificacdo exigidas na licitagado.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

10.1. A coordenagdo, supervisdo e fiscalizacdo dos trabalhos de construcio inerentes ao Contrato e, ainda,
fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execucao.

10.2. Credenciar junto a contratada, o representante especialmente designado pelo DEMLURB, para
acompanbhar, fiscalizar e atestar a execucdo dos servigos prestados, além de atestar as faturas apresentadas.

10.3. Emitir Ordem de Servigo, autorizando o inicio dos trabalhos.
10.4. Fazer cumprir o prazo contratual.

10.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

10.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigcos néo estiverem sendo prestados de
forma satisfatéria.

10.7. Caberd ao MUNICIPIO receber as obras e servigos, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

10.7.1. A aceitagdo por parte da Fiscalizagdo ndo isenta o Contratado de sua responsabilidade sobre a
qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados.
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11. DOS PRAZOS PARA INICIO DA EXECUCAO DO SERVICO

11.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias uteis para dar inicio a execucdo dos servicos, a
contar da data de recebimento da Ordem de Servico - OS, expedida pelo DEMLURB, contendo o prazo
para execugdo dos servicos.

11.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execugdo dos servi¢os, importard na responsabilidade
da CONTRATADA por todos os danos causados ao DEMLURB ou a terceiros, em razdo do
descumprimento das obrigacdes em questao.

12. DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

12.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medi¢do e pagamento os servigos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

12.2. A medi¢do dos servigos serd feita considerando a conclusdo de cada etapa da obra discriminada em
cronograma.

12.3. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apds a emissdo da Nota Fiscal em 02 (duas) vias,
conforme o art. 31 da Lei n® 8.212/1991 e com redacdo dada pela Lei n° 9.711/1998 e de acordo com as
Instrucdes normativas n° IN MPS/SRP n°4, de 28/07/2005, bem como pelas sucessivas alteracdes,
culminando com a IN MF/RFB n° 938 de 15/05/2009, juntamente com o boletim de medi¢cdo mensal
devidamente aprovado pela fiscalizacdo da referida Secretaria.

12.3.1. A medicdo devera ser realizada por servidor municipal especialmente designado para este fim.
12.4. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais.

12.5. Na eventualidade da aplicacdio de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a
contar da intimacdo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

12.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal néo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora de
1% (um por cento) ao més, com variagdo pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento e sua
efetiva realizagao.

12.7. O valor do contrato serd fixo e irreajustdvel, porém poderd ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orcamento referencial, pela variacdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, e afetard
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada. Os
montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicagdo da seguinte
férmula de reajuste:

Onde:
R = Reajuste
I; = indice do més de execucdo dos servicos (INCC)
Iy = indice do més da data base do orcamento referencial (INCC)
V = Valor da fatura a ser reajustada



41

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
13. DAS GARANTIAS

13.1. Devera ser apresentada Garantia de Execugdo, nos termos do art. 96, §1°, da Lei Federal n°
14.133/2021.

14. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

14.1. A contratacdo de empresa para a construcéo de ecopontos foi a modalidade selecionada a mais vidvel
para esta licitacdo, pretendendo atender a necessidade de implantacdo dos mesmos no municipio. O prazo
de execugdo para cada ecoponto serd de 4 meses e o prazo de vigéncia do contrato serd de 6 meses. A
diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgaos envolvidos para autorizacdo de
inicio bem como eventuais atrasos na emissdo da OS e também para prestagdo de contas por parte da
contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

14.2. Pretende-se suprir a demanda deste Departamento, em cumprimento com o PMGIRS para que
possamos realizar as atividades cotidianas de manutencdo da limpeza urbana de Juiz de Fora. Honrando
com a contribuicdo e com o propdsito de auxiliar na solucdo da problemadtica de gestdo dos residuos,
regularizando a disposi¢do ambientalmente correta dentro do municipio.

15. DAS CONSIDERACOES FINAIS

15.1. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificacdes e Normas Técnicas
pertinentes. Todas e quaisquer modifica¢des com relagdo ao que estd previsto somente poderd ser feita com
justificativa técnica da CONTRATADA e ap6s aprovacdo da FISCALIZACAO do DEMLURB.

15.2. O objeto do contrato serd recebido pelo DEMLURB, nos termos do art. 140 da Lei Federal n°
14.133/2021.

15.3. O recebimento provisdrio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra, nem a ética profissional pela execugdo.

16. RETENCOES DE IMPOSTOS

16.1. Com base nas Instru¢des Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientagdo sobre Retencdo do Imposto
de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Retencdo e Recolhimento de Contribui¢des Previdenciarias em
Servigos Prestados por Empresas, segue:

Retencao Previdenciaria:

Por tratar-se de execugdo por empreitada por preco unitario, conforme inciso III do item 2.1 do
Manual referente a IN 25/2011, a administragdo publica fica dispensada de efetuar a reteng¢do na fonte da
parcela de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construgdo Civil

No caso de empreitada na construcdo civil, os 6érgdos da administragdo ptiblica ndo
respondem solidariamente pelo recolhimento das contribuigdes previdencidrias,
ficando dispensada de efetuar a retencdo na fonte da parcela de 11% (onze por cento)
calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes casos:

I - na contrata¢do de empreitada total;

IT - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas
condig¢des pactuadas, entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas
caracteristicas do original, inclusive prego e objeto; ou

IIT — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetuado pelo regime
de empreitada por preco unitdrio ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do
projeto nos termos da Lei.

Retenciao IR na Fonte:
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Conforme IN n° 21/2010, hé retencdo para Imposto de Renda na Fonte para servicos de Engenharia
exceto na construcdo de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas, que € o caso em pauta. Portanto,
ndo hé retencgdo de IR para a esta contratagao.

Retencao de ISS:
Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.
“7.02 — Execugdo, por administragdo, empreitada ou subempreitada, de obras de
construgdo civil, hidrdulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive
sondagem, perfuracdo de pogos, escavacdo, drenagem e irrigacdo, terraplanagem,
pavimentagdo, concretagem e a instalacio e montagem de produtos, pecas e
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
servigos fora do local da prestagdo dos servigos, que fica sujeito ao ICMS). 3 %
Local da prestagdo do servigo.”
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CONCORRENCIA ELETRONICA n° 002/2023 - DEMLURB
Processo Eletronico n° 4.949/2023

ANEXO A - MAPA LOCALIZACAO DAS AREAS (em arquivo digital anexo)
ANEXO B - PLANTA BAIXA DOS ECOPONTOS (em arquivo digital anexo)
ANEXO C - PLANILHA, CRONOGRAMA, de referéncia do Demlurb (em arquivo digital anexo)

ANEXO D - PLANILHA, CRONOGRAMA, EM EXCEL (em arquivo digital anexo)
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CONCORRENCIA ELETRONICA n° 002/2023 - DEMLURB
Processo Eletronico n° 4.949/2023

ANEXO E

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

Declaro, para fins de participacdo na licitagio Concorréncia n° 002/2023, que a empresa

s CINPJ N e , situada no endereco
.......................................................................... , telefones ettt e e ——————e et eee—————aaeeeeeairaaaaay e-mail
................................................................... , por intermédio da pessoa legalmente credenciada, Sr.(a)
................................... , CPF n° ........ccceceeeueeeeenee., tomou pleno conhecimento dos locais das obras e

servigos objeto da licitacdo, a fim de se constatar as condi¢cdes de execugdo e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados.

(local e data)

Identificacdo do representante da empresa (por extenso e legivel)
Assinatura

CPF n°

RGn°

Cargo e/ou fungio
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CONCORRENCIA ELETRONICA n° 002/2023 - DEMLURB
Processo Eletronico n° 4.949/2023

ANEXO F - MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Em atendimento ao Edital da Concorréncia n°® 002/2023, declaramos que o profissional detentor
do(s) Atestado(s) de Responsabilidade TECNICA, ST. ...cocceeiriiiriiiiiniiiiieerie et (CREA/CAU
n° ), serd o Responsdvel Técnico pela execucdo dos servigos objeto do contrato, caso esta
sociedade empresdria proponente seja a vencedora e comprovard seu vinculo empregaticio mediante a
apresentacdo de cdpia(s) do(s) contrato(s) de trabalho do profissional, ou Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS), ou cépia do Contrato Social da empresa em que consta o profissional integrante
da sociedade, ou, ainda, por meio do(s) contrato(s) de prestacdo de servigos regido(s) no(s) cartdrio(s)
competente(s) e/ou na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s).

de de 20......

NOME DA SOCIEDADE EMPRESARIA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Autorizo a inclusdo do meu nome como Responsdvel Técnico pela execucdo das obras e servicos
objeto do , caso a sociedade emPreSaria .......cocccoveeveereerreeneenieenneeereeneeeeeeaee seja
contratada pela Prefeitura de Juiz de Fora.

, de de 20.......

NOME / CREA / CAU/ ASSINATURA DO R.T
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CONCORRENCIA ELETRONICA n° 002/2023 - DEMLURB
Processo Eletronico n° 4.949/2023

ANEXO G - MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A sociedade () empresaria (S), «oeeevvervveeereeeneeeriueenns , com sede na Rua/Av. .......ccccevviviiiieicieennnen, , inscrita
N0 CNPJ S0b 0 n° ceeiiiiiiiiiiiiiieeee e , abaixo assinada por seu representante legal, apresenta e
submete a apreciacdo da comissdo licitante, nossa proposta de precos relativa a licitacdo em epigrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificadas na sua
preparacao.

O nosso preco global constante do orcamento da presente CONCORRENCIA é de R$........

(ee ettt s ), distribuidos da seguinte forma:
Areas Vr.Total
Servico de Engenharia - Ecoponto Parque das Aguas RS
Servigco de Engenharia - Ecoponto Retiro R$
Servigo de Engenharia - Ecoponto Nova Benfica RS
Servico de Engenharia - Ecoponto Aeroporto RS

Acompanha a nossa proposta de pregos as Planilhas Orcamentarias e Cronograma Fisico-financeiro
bem como todos os elementos julgados oportunos para perfeita compreensao e avaliacdo da proposta.

Declaramos, igualmente, que em nosso preco global estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para
perfeita execucdo dos servicos, inclusive as despesas com mao de obra especializada ou ndo, encargos da
legislacdo social trabalhista, previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por
quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas
municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessdrios para atendimento as exigéncias e
determinagdes do Edital, enfim, tudo o que for necessario para a execugdo total e completa dos servigos,
conforme Projeto Basico constante da Concorréncia, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relagio ao MUNICIPIO.

Declaramos para os devidos fins, que nos obrigamos a manter a nossa proposta comercial relativa a
CONCORRENCIA n° 002/2023, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da mesma,
para fins de julgamento e de contratacio.

Dados Bancarios:
N° Conta Corrente:  .ooovveveeeeeeeeeeeeeeeenne

Banco:
Agéncia: e
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Declaramos ainda, que:
1. Temos pleno conhecimento dos servigos a serem executadas.
2. Recebemos do Municipio todas as informagdes necessdrias a elaboragcdo da nossa proposta.

3. Estamos cientes dos critérios de medi¢cdo e pagamento especificados no edital, com eles concordamos
plenamente.

4. Obrigamos-nos a aceitar o direito do Municipio de escolher a proposta que lhe for mais vantajosa, de
acordo com as condicdes estabelecidas no Edital, podendo ela desistir ou anular esta licitagdo sem que nos
caiba o direito a qualquer indenizac¢do, reembolso ou compensagdo pela exclusdo ou rejeicdo de nossa
proposta, no todo ou em parte.

5. Obrigamos-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo
estabelecido, a contar da data de notificacdo do Municipio, bem como atender a todas as condi¢des prévias
a sua assinatura.

6. Que esta empresa nao incide nas vedacdes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021.
Reconhecemos o direito do Municipio de paralisar ou suspender a qualquer tempo, a prestacdo dos

servigos, mediante o pagamento Unico e exclusivo dos servicos ja executados e a aquisi¢do, pelo preco de
custo comprovado, dos materiais por nos adquiridos, existentes no local dos servigos e a eles destinados.

Utilizaremos a equipe técnica e administrativa que forem necessérios para a perfeita execucao dos servigos,
comprometendo-nos, desde j4, a substituir ou aumentar a quantidade do pessoal, desde que assim o exija a
fiscalizagdo do MUNICIPIO.

Assinatura, qualificag@o e carimbo
(representante legal)

* Declaracio a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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CONCORRENCIA ELETRONICA n° 002/2023 - DEMLURB
Processo Eletronico n° 4.949/2023

ANEXO H

DECLARACAO DE PROCEDENCIA LEGAL E ORIGEM DE MADEIRA FORNECIDA,
CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 44.903/2008

Em conformidade com o disposto no artigo 4°, do Decreto n° 44.903, de 24/9/2008, que estabelece
procedimentos de controle ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
nativa em obras e servicos de engenharia contratados pelo Estado de Minas Gerais, eu ............... , R.G.
............... , legalmente nomeado representante da Empresa ..........ccccceceeveeeeeee,, CNPJ L., para o
fins de habilitacdo no procedimento licitatério da Concorréncia n® 002/2023, declaro sob as penas da lei,
que para a execucdo da referida Licitacdo somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de
procedéncia legal, decorrentes de exploragdo autorizada, certificada ou de manejo florestal aprovado por
orgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com
autorizacdo de transporte concedida pelo Instituto Estadual de Florestas — IEF ou Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis - IBAMA, tendo ciéncia que o ndo atendimento da
presente exigéncia na fase de execug@o do contrato podera acarretar as sangdes administrativas previstas na
Lei Federal n° 14.133/2021, e no art. 72, § 8°, inciso V da Lei Federal n° 9.605/98, sem prejuizo das
implicacdes de ordem criminal contempladas na referida Lei.

Atenciosamente

Assinatura, qualificag@o e carimbo
(representante legal)

* Declaracio a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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CONCORRENCIA ELETRONICA n° 002/2023 - DEMLURB
Processo Eletronico n° 4.949/2023

ANEXO I - MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES,
APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

Declaramos para os devidos fins, que nos obrigamos a ter disponibilidade de instalacdes,
aparelhamento e pessoal técnico adequados para realizacdo do objeto da licitacdo Concorréncia n°
002/2023 - DEMLURB.

(local e data)

Identifica¢do da Sociedade Empresaria
Assinatura

Nome do responsével (por extenso e legivel)
CPF n°

RGn°

Cargo e/ou fungdo

* Declaracio a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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CONCORRENCIA ELETRONICA n° 002/2023 - DEMLURB
Processo Eletronico n° 4.949/2023

ANEXO 2 - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM ..ot E A

(deverd ser preenchido conforme orientacdo da Assessoria Juridica responsdvel)

O (a) , neste ato representado Por SEU(UA) ......ccccevveerveereernennn ,

ST(Q). ceeeeeeeeeeeeeee e , brasileiro(a), casado(a), inscrito(a) no CPF n°® .........ccccoevvvivrveininnns ,
portador da CI n°® ....c.ccocveviiniiniiiiicnn doravante denominado ........c..cceceeveerieneenne , com a interveniéncia
da i, de , heste ato representada por SEU(UA) .......ccecceevveeenne (a) Sr(a).
.............................................. , brasileiro(a), inscrito(a) no CPF n° ................................., portador da CI n°
..................................... € teverveesreesienneenes,  NIEStE Ato representada Por S€U  ...coccceeceeceevenvenveenee. ST
.............................................. , brasileiro, inscrito no CPF n° ....................., portador da CI n°
..................................... , doravante denominado(s) INTERVENIENTE(S) e a sociedade empreséria
estabelecida a rua

n° , CNPJ n° el , pelo seu

representante infra-assinado Sr. ..., , CPFE N° oo , RG n°

.............................................. , doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado da
Concorréncia Eletronica n° 002/2023, conforme consta do processo administrativo eletrénico n°
4.949/2023, firmam o presente contrato, obedecidas as disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021, suas
alteragdes, demais legislacdo aplicdvel e as condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. E objeto deste instrumento a prestaciio de servicos de obras de engenharia, para a construcio de 04
Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes — Ecopontos no Municipio de Juiz de Fora, conforme
especificagdes do Edital, Projeto Bédsico e Anexos da Concorréncia Eletronica n° 002/2023, os quais
integram este termo independente de transcri¢ao por ser de conhecimento das partes.

1.2. Os servicos objetivama Implantacéo dos Ecopontos nas dreas selecionadas, contemplando no minimo:

a) Ecoponto - Parque das Aguas

- Preparo da area, capina, remocdo de solo orginico e regularizacdo da superficie para receber camada de
bica corrida como pavimentacao final de toda a drea e camada de concreto com piso sarrafeado, ao redor da
guarita;

- Para o Ecoponto terd instalagdo em todo seu perimetro de um muro de bloco de concreto aparente com
aproximadamente 1,00 m de altura, mais 1,20 m de tela. O fechamento da area de sera dotada de portio
metalico de 6m;

- O Ecoponto recebera 14 cagcambas metdlicas de capacidade 4 m3, as quais deverdo estar sempre disponiveis
para receber depdsitos dos diferentes tipos de residuos para posterior transporte até a destinacao final;

- Serd instalado em cada drea de um poste padrdo bifdsico de entrada de energia elétrica, completo e devera
ser instalado o quadro de circuito compativel com as demandas internas, que serdo atendidas por cabos
devidamente dimensionados. A iluminacdo sera feita por postes do tipo curvo de aco ou de concreto.

- De acordo com as recomendacdes técnicas, o Ecoponto do Parque das Aguas seria dotado além das
cacambas, brechd da construcdo, ponto de apoio aos servidores do DEMLURB e de 4 baias construidas em
alvenaria e com revestimento em massa paulista para acondicionamento tempordrio para os residuos: papel e
papeldo, metal e plastico, vidro e residuo eletronico, papa pilha e 6leo vegetal. As baias para o papel papelao
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metal e pldstico cada uma terd uma drea de 12,60 m?, j4 as baias para o vidro e residuo eletronico, papa pilha
e 6leo vegetal, a 4rea serd de 4,18 m? cada uma, tudo estruturado e coberto com telhas “Galvanizadas™;

- A guarita do Ecoponto Parque das Aguas serd de alvenaria com revestimento em massa paulista tendo 4rea
de 4,4 m* com dimensdes de acordo com o projeto. O banheiro também serd em alvenaria com revestimento
em massa paulista de drea 2,42 m* de acordo com o projeto. A guarita e o banheiro serdo finalizados com
uma pintura conforme planilha de custo em anexo.

- Sobre o teto da construc¢do que serd executado em laje pré-moldada ou macica serd instalada duas caixas
d’4gua de fibra com tampa e capacidade de 500 litros, sendo uma para reservatorio de dgua para alimentacao
da Guarita e outra para capitagdo de dgua Pluvial. Ao lado do Ponto de Apoio, terd o Brechd da Construcao
com uma area 26,46 m*. A guarita, o brechd e as baias terdo cobertura de telhas galvanizadas em
conformidade com o projeto;

- O Ecoponto receberd a instalagdio de um tanque, no tamanho julgado conveniente, dotado de seus
complementos indispensaveis, uma torneira de jardim com diametro de 1/2 ou 3/4” e um letreiro de
identificacdo.

b) Ecoponto - Retiro

- Preparo da drea, corte e desaterro para regularizacdo do terreno e nivelamento, capina, remog¢do de solo
organico e regularizacio da superficie para receber camada de bica corrida e plantio de grama e contensao
nas dreas de corte e como pavimentacao final de toda a drea e camada de concreto com piso sarrafeado, ao
redor da guarita;

- Para o Ecoponto terd instalagdo em todo seu perimetro de um muro de bloco de concreto aparente com
aproximadamente 1,00 m de altura, mais 1,20 m de tela. O fechamento da 4rea de serd dotada de portio
metalico de 6m;

- O Ecoponto recebera 14 cagcambas metdlicas de capacidade 4 m3, as quais deverdo estar sempre disponiveis
para receber depdsitos dos diferentes tipos de residuos para posterior transporte até a destinacao final;

- Serd instalado em cada area de um poste padrdo bifdsico de entrada de energia elétrica, completo e devera
ser instalado o quadro de circuito compativel com as demandas internas, que serdo atendidas por cabos
devidamente dimensionados. A iluminacdo sera feita por postes do tipo curvo de aco ou de concreto.

- De acordo com as recomendagdes técnicas, o Ecoponto do Retiro serd dotado além das cacambas, brechd
da construcdo, ponto de apoio aos servidores do DEMLURB e de 4 baias construidas em alvenaria e com
revestimento em massa paulista para acondicionamento tempordrio para os residuos: papel e papeldo, metal e
plastico, vidro e residuo eletrdnico, papa pilha e 6leo vegetal. As baias para o papel papelao metal e pldstico
cada uma terd uma 4rea de 12,60 m?, j4 as baias para o vidro e residuo eletrnico, papa pilha e 6leo vegetal, a
area serd de 4,18 m? cada uma, tudo estruturado e coberto com telhas “Galvanizadas”;

- A guarita do Ecoponto Retiro serd de alvenaria com revestimento em massa paulista tendo area de 4,4 m’
com dimensdes de acordo com o projeto. O banheiro também serd em alvenaria com revestimento em massa
paulista de drea 2,42 m* de acordo com o projeto. A guarita e o banheiro sero finalizados com uma pintura
conforme planilha de custo em anexo.

- Sobre o teto da construgdo que serd executado em laje pré-moldada ou macica serd instalada duas caixas
d’4gua de fibra com tampa e capacidade de 500 litros, sendo uma para reservatorio de d4gua para alimentacao
da Guarita e outra para capitacdo de dgua Pluvial. Ao lado do Ponto de Apoio, terd o Breché da Construcio
com uma area 26,46 m*. A guarita, o brechd e as baias terdo cobertura de telhas galvanizadas em
conformidade com o projeto;

- O Ecoponto receberd a instalacdo de um tanque, no tamanho julgado conveniente, dotado de seus
complementos indispensaveis, uma torneira de jardim com diametro de 1/2 ou 3/4” e um letreiro de
identificacao.

¢) Ecoponto - Nova Benfica

- Preparo da 4rea, capina, remocao de solo organico e regularizacdo da superficie para receber camada de
bica corrida como pavimentagdo final de toda a drea e camada de concreto com piso sarrafeado, ao redor da
guarita;
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- Para o Ecoponto terd instalagdo em parte do seu perimetro um muro de bloco de concreto aparente com
aproximadamente 1,00 m de altura, mais 1,20 m de tela. O fechamento da area de sera dotada de portio
metalico de 6m;

- O Ecoponto recebera 14 cagcambas metdlicas de capacidade 4 m3, as quais deverdo estar sempre disponiveis
para receber depdsitos dos diferentes tipos de residuos para posterior transporte até a destinacdo final;

- Serd instalado em cada drea de um poste padrdo bifdsico de entrada de energia elétrica, completo e devera
ser instalado o quadro de circuito compativel com as demandas internas, que serdo atendidas por cabos
devidamente dimensionados. A iluminacao sera feita por postes do tipo curvo de aco ou de concreto.

- De acordo com as recomendacdes técnicas, o Ecoponto de Nova Era serd dotado além das cacambas,
breché da construgdo, ponto de apoio aos servidores do DEMLURB e de 4 baias construidas em alvenaria e
com revestimento em massa paulista para acondicionamento tempordrio para os residuos: papel e papeldo,
metal e plastico, vidro e residuo eletrdnico, papa pilha e dleo vegetal. As baias para o papel papeldo metal e
plastico cada uma terd uma drea de 12,60 m’, j4 as baias para o vidro e residuo eletronico, papa pilha e Sleo
vegetal, a drea serd de 4,18 m? cada uma, tudo estruturado e coberto com telhas “Galvanizadas”;

- A guarita do Ecoponto Nova Benfica serd de alvenaria com revestimento em massa paulista tendo drea de
4,4 m* com dimensdes de acordo com o projeto. O banheiro também serd em alvenaria com revestimento em
massa paulista de drea 2,42 m* de acordo com o projeto. A guarita e o banheiro serdo finalizados com uma
pintura conforme planilha de custo em anexo.

- Sobre o teto da construcdo que serd executado em laje pré-moldada ou macica serd instalada duas caixas
d’4gua de fibra com tampa e capacidade de 500 litros, sendo uma para reservatério de dgua para alimentacao
da Guarita e outra para capitacdo de dgua Pluvial. Ao lado do Ponto de Apoio, terd o Breché da Construcio
com uma area 26,46 m*. A guarita, o brechd e as baias terdo cobertura de telhas galvanizadas em
conformidade com o projeto;

- O Ecoponto receberd a instalacdo de um tanque, no tamanho julgado conveniente, dotado de seus
complementos indispensdveis, uma torneira de jardim com didmetro de 1/2 ou 3/4” e um letreiro de
identificacdo.

d) Ecoponto - Aeroporto

- Preparo do terreno com a constru¢do de um muro de conteng@o nos fundos de acordo com o projeto em
anexo, aplica¢do de camada de bica corrida como pavimentacio final de toda a drea e camada de concreto
com piso sarrafeado, ao redor da guarita;

-Para o fechamento da area do Ecoponto, deverd conter em todo o seu perimetro um muro de bloco de
concreto com aproximadamente 1,00 m de altura, mais 1,20 m de tela. Na sua fachada massa paulista e
pintura de acordo com a solicitacdio do Departamento. O fechamento da area de serd dotada de portdo
metdlico de 8m em conformidade com o projeto em anexo;

- O Ecoponto receberd 10 cagcambas metdlicas de capacidade 4 m3, pelo DEMLURB as quais deverdo estar
sempre disponiveis para receber depdsitos dos diferentes tipos de residuos para posterior transporte até a
destinacdo final;

- Serd instalado na drea do ecoponto um poste padrdo bifdsico de entrada de energia elétrica, completo e
deverd ser instalado o quadro de circuito compativel com as demandas internas, que serdo atendidas por
cabos devidamente dimensionados. A iluminacéo serd feita por postes do tipo curvo de aco ou de concreto;

- De acordo com as recomendagdes técnicas, o Ecoponto do Aeroporto serd dotado além das cagambas,
breché da construgdo, ponto de apoio aos servidores do DEMLURB e de 5 baias, 1 sala de apoio com
banheiro e guarita com banheiro, construidas em alvenaria e com revestimento em massa paulista, todos
finalizados com pintura em branco com uma faixa na parte inferior verde Brasil com 1,10m de altura.

- A guarita com banheiro do Ecoponto teré drea de 5,58 m”, a drea externa de apoio com o banheiro sera de
13,50m2, ao lado do Ponto de Apoio, terd o Breché da Construgdo com uma area 12,85m2' toda estrutura sera
coberta em telhas galvanizadas em conformidade com o projeto;

- O teto da guarita e banheiros serdo executados em laje pré-moldada ou maciga, serd instalada uma caixa
d’4gua de fibra com tampa e capacidade de 500 litros. Na lateral da guarita terd uma caixa de 250 litros e na
baia de papel e papeldo outras de 100 litros para capitacido de dgua Pluvial;



53

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

-As baias para o papel papeldo metal e pldstico terdo de drea 12,60 m’, ji as baias para o vidro e residuo
eletrénico, papa pilha e Gleo vegetal, a 4rea total serd de 27 m’ tudo estruturado e coberto com telhas
“Galvanizadas”, tudo com dimensdes de acordo com o projeto;

- O Ecoponto receberd a instalagdo de um tanque, no tamanho julgado conveniente, ao lado da caixa de
captacdo pluvial da guarita, dotado de seus complementos indispensdveis, uma torneira de jardim com
didmetro de 1/2 ou 3/4” e um letreiro de identificacao.

1.3. Aplica-se ao presente contrato, como se nele estivessem integralmente transcritos, os documentos, a
seguir relacionados, de cujo inteiro teor e forma as partes declaram, expressamente, ter pleno conhecimento.
a) Processo Administrativo Eletrdnico n°® 4.949/2023; b) Concorréncia n° 002/2023; b) Proposta do
contratado.

1.4. A partir da assinatura do presente contrato, a este, passardo a ser aplicdveis tudo que resultem em
termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alteracio de condi¢des contratuais, desde que
assinados pelos representantes credenciados das partes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. O valor da contratagdo estd estimado em R$ S ),
distribuidos da seguinte forma, conforme proposta da contratada:

Detalhamento Vr.Total
Servico de Engenharia - Ecoponto Parque das Aguas RS
Servigo de Engenharia - Ecoponto Retiro RS
Servigo de Engenharia - Ecoponto Nova Benfica RS
Servigo de Engenharia - Ecoponto Aeroporto RS

2.2, Para fazer face as despesas resultantes da contratacdo, o DEMLURB utilizard os recursos provenientes
de operagdo de Crédito junto a Caixa Economica Federal, Repasse: FINISA nimero do Contrato 0603.026-
73 - (Ecoponto Parque das Aguas: Rua Rogério Fernando Scoralick, Ecoponto Retiro: Rua Elias Jacob,
com Carlos Tavares de Pinho, Ecoponto Nova Benfica: Rua Vereador Francisco Pinheiro com Sebastido
dos Reis) e Ecoponto Aeroporto: Rua José Appoldnio dos Reis, 100.

‘ Dotacdo Orgamentdria: 1.18.541.0019.2318.000 — 1.754.000.000 — 4.4.90.51(Repasse)

7

2.3. O valor acordado nesta cldusula é considerado completo, e devem compreender todos os custos e
despesas que direta ou indiretamente, decorra do cumprimento pleno e integral do objeto deste contrato, tais
como, e sem limitar a: materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, despesas com deslocamentos,
seguro, seguros de transporte e embalagem, saldrios, honordrios, encargos sociais e trabalhistas,
previdencidrios e securitérios, lucro, taxa de administragdo, tributos e impostos incidentes e outros encargos
ndo explicitamente citados e tudo mais que possa influir no custo do objeto contratado, conforme as
exigéncias constantes no edital que norteou o presente contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

3.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medi¢do e pagamento os servigos e obras efetivamente
executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com o
projeto.

3.2. A medigd@o dos servicos serd feita considerando a conclusdo de cada etapa da obra discriminada em
cronograma.
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3.3. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, ap6s a emissdo da Nota Fiscal em 02 (duas) vias,
conforme o art. 31 da Lei n° 8.212/1991 e com redagdo dada pela Lei n° 9.711/1998 e de acordo com as
Instrucdes normativas n° IN MPS/SRP n°4, de 28/07/2005, bem como pelas sucessivas alteracoes,
culminando com a IN MF/RFB n° 938 de 15/05/2009, juntamente com o boletim de medi¢do mensal
devidamente aprovado pela fiscalizacdo da referida Secretaria.

3.3.1. A medicdo devera ser realizada por servidor municipal especialmente designado para este fim.
3.4. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais.

3.5. Na eventualidade da aplicacdio de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a
contar da intimagdo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

3.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora de 1%
(um por cento) ao més, com variagdo pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento e sua efetiva
realizacdo.

3.7. Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servicos Preliminares e
Administra¢io Local relativamente ao andamento fisico da obra, nos termos definidos no Projeto Bésico e no
respectivo cronograma. Para o item Mobiliza¢do e Desmobilizacdo serd pago o percentual de 50% do valor
proposto pelo licitante na primeira medi¢do parcial e o restante na medigao final.

3.8. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei Federal n° 14.133/2021.

3.9. Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda,
circunstdncia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovagao
da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer d6nus para a Contratante.

3.10. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada de forma on-line consulta aos sitios eletronicos
oficiais para verificar a manuten¢do das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

3.11. Constatando-se a situa¢do de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

3.12. RETENCOES DE IMPOSTOS

3.12.1. Com base nas Instru¢des Normativas n® 21/2010 - Manual de Orienta¢do sobre Retencdo do Imposto
de renda na fonte e n® 25/2011 - Manual de Retencdo e Recolhimento de Contribui¢des Previdencidrias em
Servigos Prestados por Empresas, segue:

Retencao Previdenciaria:

Por tratar-se de execuc¢do por empreitada por preco unitirio, conforme inciso III do item 2.1 do
Manual referente a IN 25/2011, a administracdo publica fica dispensada de efetuar a reteng@o na fonte da
parcela de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construgdo Civil

No caso de empreitada na construcio civil, os 6rgdos da administracdo ptblica nio
respondem solidariamente pelo recolhimento das contribui¢des previdencidrias, ficando
dispensada de efetuar a retencdo na fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado
sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes casos:
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I - na contratacdo de empreitada total;

IT - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas
condi¢des pactuadas, entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas
caracteristicas do original, inclusive preco e objeto; ou

IIT — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetuado pelo regime de
empreitada por preco unitdrio ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto
nos termos da Lei.

Retencao IR na Fonte:

Conforme IN n° 21/2010, ha reten¢@o para Imposto de Renda na Fonte para servicos de Engenharia
exceto na constru¢do de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas, que € o caso em pauta. Portanto, ndo
ha retengdo de IR para a esta contratacio.

Retencao de ISS:
Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.
“7.02 — Execugdo, por administragdo, empreitada ou subempreitada, de obras de
construgdo civil, hidrdulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive
sondagem, perfuracdo de pocos, escavagdo, drenagem e irrigacdo, terraplanagem,
pavimentacdo, concretagem e a instalagdo e montagem de produtos, pegas e
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
servigos fora do local da prestacdo dos servicos, que fica sujeito ao ICMS). 3 % Local
da prestagdo do servigo.”

CLAUSULA QUARTA - DO CONTRATO E DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.1. O contrato regular-se-4, no que concerne a sua alteragdo, inexecugdo ou rescisio, pelas disposi¢des da
Lei Federal n° 14.133/2021, observadas suas alteracdes, pelas disposi¢cdes do Edital e pelos preceitos do
direito publico.

4.2. O prazo da execugdo dos servigos serd de 4 (quatro) meses.

4.3. O prazo de vigéncia do contrato sera de 6 (seis) meses, contados a partir da data da dltima assinatura
do contrato, admitida a prorroga¢do observada a legislacio pertinente e ajuste entre as partes.

4.4. A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgdos envolvidos para autorizagéo
de inicio bem como eventuais atrasos na emissdo da OS (Ordem de Servigo) e, ainda, para prestacdo de
contas por parte da contratante e da emissao do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

4.5. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

4.6. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei Federal
n° 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracio previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

4.7. Eventuais alteracdes no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas hipdteses previstas no
art. 124 da Lei Federal n° 14.133/2021 e serdo regulados pelas mesmas condi¢des do contrato resultante da
licitacdo, aplicando-se aos precos base, um redutor, no mesmo percentual encontrado entre o valor global da
proposta vencedora e o preco base incluso neste termo.

4.8. O DEMLURB, como parte contratante, gestora e fiscalizadora deste contrato, também ficara responsavel
pela abertura dos processos de aditivos e solicitacdes de acréscimos e supressdes, se houver, do instrumento
contratual, inserindo todos os elementos técnicos e juridicos exigidos por Lei e encaminhando os autos do
processo ao setor competente para andlise, mediante verificagdo da sua viabilidade técnica e juridica, dos
termos aditivos, sendo posteriormente, conforme o caso, assinado por ambas as partes, observado o disposto
na Lei Federal n° 14.133/2021.
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4.9. DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.9.1. Para garantia da execucdo do contrato, serd exigido, 05 (cinco) dias uteis antes da assinatura, garantia
de execucdo correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

4.9.1.1. O contratado devera optar por uma das modalidades de garantia do § 1° do art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.

4.9.1.2. Quando o contratado optar pela modalidade de garantia prevista no inciso I do § 1° do Art. 96 da
Lei Federal n® 14.133/2021, o prazo para a prestagdo da garantia serd de 1 (um) més, contado da data de
homologacao da licitagdo.

4.9.2. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o contratado
ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execucdo ou o adimplemento pela Administracao.

4.9.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo
contratado perante 2 Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratagdes regidas pela Lei Federal n° 14.133/2023:

4.9.3.1. o prazo de vigéncia da apdlice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso
pela seguradora;

4.9.3.2. o seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

4.9.4. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida ap6s a fiel execug@o do contrato ou apds
a sua exting¢do por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

CLAUSULA QUINTA - DO PRECO, DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIO
ECONOMICO DO CONTRATO

5.1. O valor do contrato serd fixo e irreajustdvel, porém poderd ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do or¢camento
referencial, pela variacdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, e afetard exclusivamente as
etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada. Os montantes dos
pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicacdo da seguinte férmula de reajuste:

Onde:
R = Reajuste
I; = indice do més de execucdo dos servicos (INCC)
Iy = indice do més da data base do or¢camento referencial (INCC)
V = Valor da fatura a ser reajustada.

5.2. Apds a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual
terd vigéncia e passard a ser praticado, pelo préximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim,
sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

5.2.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do dltimo reajuste.
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5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importincia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de cdlculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.3.1. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.3.2. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais ser
utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

5.3.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.4. O reajuste serd realizado por apostilamento.

5.5. Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculdveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

5.7.1. Para fins do reequilibrio econdmico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitaco,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composicao dos custos
para obtencao dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio econdmico
do contrato.

5.8. A extingdo do contrato ndo configurard 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatdrio.

5.8.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro deverd ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE INIiCIO E DO RECEBIMENTO

6.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias tteis para dar inicio a execucio dos servigos, a contar
da data de recebimento da Ordem de Servico - OS, expedida pelo DEMLURB, contendo o prazo para
execucgdo dos servigos.

6.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execucdo dos servigos, importard na responsabilidade da
CONTRATADA por todos os danos causados ao DEMLURB ou a terceiros, em razdo do descumprimento
das obrigacdes em questao.

6.2. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificacdes e Normas Técnicas
pertinentes. Todas e quaisquer modificagdes com relagdo ao que estd previsto somente podera ser feita com
justificativa técnica da CONTRATADA e ap6s aprovacdo da FISCALIZACAO do DEMLURB.

6.3. O objeto do contrato serd recebido pelo DEMLURB, nos termos do art. 140 da Lei Federal n°
14.133/2021.

6.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da
obra, nem a ética profissional pela execugao.

6.5. Os servigos serdo recebidos de forma sumadria, no ato da entrega, juntamente com instrumento de
cobranca equivalente, pelo(a) responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de
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posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes no Projeto Bésico, edital e na
proposta.

6.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento, quando em
desacordo com as especificagdes constantes no Projeto Bésico, edital e na proposta, devendo ser corrigidos
em prazo estabelecido pelo DEMLURB, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

6.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n® 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissao de
Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de liquidagdo e
pagamento.

6.8. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execu¢do do objeto ou de saneamento da
nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracdo durante a andlise
prévia a liquidagdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.

6.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug@o do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES
7.1. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servicos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT, especificacOes, projetos e instrug¢des da fiscalizagdo do DEMLURB.

7.1.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua responsabilidade,
apontados ou nio pela fiscalizagdo do DEMLURB.

7.1.3. Permitir e facilitar a fiscalizagio do DEMLURB, a inspe¢@o das obras ou servicos no hordrio normal
de trabalho, prestando todas as informacdes solicitadas pela mesma.

7.1.4. Providenciar a colocagdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo DEMLURB, em local
indicado pela sua fiscalizacao.

7.1.5. Informar a fiscalizagdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstincias que possam atrasar ou
impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a
situagao.

7.1.6. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos que
executar, respondendo, inclusive, pela exatidao dos estudos, calculos e projetos que a informam, sejam eles
elaborados ou nao pelo DEMLURB.

7.1.7. Estabelecer normas de seguranga e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos operarios e
de terceiros no perimetro da obra.

7.1.8. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributdrios, previdencidrios e trabalhistas,
resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou CAU.

7.1.9. Preencher, diariamente, onde lhe for reservado, o Didrio de Obra que o DEMLURB manterd
permanentemente disponivel no local da mesma, de acordo com as instru¢des ali contidas.

7.1.10. Ser responsivel pelo acompanhamento e controle tecnolégico dos servigos, conforme previsto nas
especificagdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo ser



59

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

emitidos relatérios fotogréficos e técnicos mensais. Assinados pelo responsdvel técnico da obra, contendo
todos os ensaios e controles tecnoldgicos executados no periodo e exigidos nas especificagdes de projeto.

7.1.10.1. O responsdvel técnico da contratada deverd, quando solicitado pela fiscalizagdo, emitir
mensalmente documento de qualidade dos servigos executados, respondendo pela contratante, durante o

periodo estipulado pela legislagdo vigente.

7.1.10.2. O DEMLURB poderd aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizando-se das
instalagdes e instrumentos da contratada.

7.1.11. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer para
outro local.

7.1.12. Encaminhar, ao DEMLURB, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servi¢o, uma copia
da ART - Anota¢do da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

7.1.13. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizagdo do
DEMLURB.

7.1.14. Manter a frente dos trabalhos um responsdvel técnico com total poder para representd-la junto a
fiscalizacdo do DEMLURB.

7.1.15. Retirar ou substituir, qualquer funciondrio que ndo esteja atendendo a contento a fiscalizagdo do
DEMLURB, que langara a devida justificativa no didrio de obra.

7.1.16. Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construcdo, pelas ligacdes provisdrias e
definitivas de 4gua, esgoto, instalacdes de luz e forca, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a obra

entrar em funcionamento imediatamente.

7.1.16.1. Concluida a obra, a contratada terd que apresentar prova de quitagdo das contas de dgua, luz e
telefone, e da transferéncia das ligacdes para o Municipio.

7.1.17. Acatar toda orienta¢do advinda do municipio com relagdo a obra.
7.1.18. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia legal.

7.1.19. Manter durante toda a execugdo contratual, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condi¢des de habilitacio e qualificacdo exigidas na licitagado.

7.2. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.2.1. A coordenacdo, supervisdo e fiscalizacdo dos trabalhos de construgdo inerentes ao Contrato e, ainda,
fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execucao.

7.2.2. Credenciar junto a contratada, o representante especialmente designado pelo DEMLURB, para
acompanbhar, fiscalizar e atestar a execucdo dos servigos prestados, além de atestar as faturas apresentadas.

7.2.3. Emitir Ordem de Servigo, autorizando o inicio dos trabalhos.
7.2.4. Fazer cumprir o prazo contratual.

7.2.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.
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7.2.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigcos ndo estiverem sendo prestados de
forma satisfatéria.

7.2.7. Caberd ao MUNICIPIO receber as obras e servigos, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

7.2.7.1. A aceitagdo por parte da Fiscalizagdo ndo isenta o Contratado de sua responsabilidade sobre a
qualidade e comportamento dos servicos e produtos aplicados.

CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, o licitante/adjudicatério que:
8.1.1. Der causa a inexecug@o parcial ou total do contrato;
8.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
8.1.3. Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

8.1.4. Nio assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro
do prazo de validade da proposta;

8.1.5. Ensejar o retardamento da execugd@o ou entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
8.1.6. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa;

8.1.7. Fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execugé@o do contrato;

8.1.8. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

8.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846/2013.

8.2. O licitante/adjudicatdrio que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficard
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa;

¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

8.4. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, a contar da ciéncia da
intimag¢do, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisdo ou, no prazo de 05 (cinco)
dias encaminhd-lo devidamente informado para a apreciacdo e decisdo superior, no prazo de 20 (vinte) dias
uteis.

8.5. Serdo publicadas na Imprensa Oficial do Municipio, as san¢des administrativas previstas no item 8.2,
“c” e “d”, deste edital, inclusive a reabilitagdo perante a Administragdo Publica.
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8.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurard o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
Federal n° 14.133/2021, e subsidiariamente a legislacdo que for aplicdvel.

8.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa e cobrados judicialmente.

8.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar
da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

8.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o
Municipio poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

8.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, e nos termos da lei, levard em consideragio:

a) a natureza e a gravidade da conduta do infrator,

b) as peculiaridades do caso concreto,

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade, e,

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

8.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de prética de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessdrias a apuracdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a

eventual instauracdo de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

8.11. A apuracio e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administra¢io Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

8.12. O processamento do PAR nido interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

8.13. As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no 6rgio Oficial de Imprensa do Municipio.
CLAUSULA NONA -DA FISCALIZACAO E GESTAO

9.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n° 14.133/2021, serd designado representante para acompanhar e
fiscalizar a execucdo do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a

execucdo e determinando o que for necessdrio a regularizacdo de falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

9.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas ou vicios
redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n° 14.133/2021.
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9.3. O fiscal do contrato serd auxiliado pelos 6rgéos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracao.

CLAUSULA DECIMA
DA CESSAO E SUBCONTRATACAO

101. Havendo incontestdvel e justificado interesse publico e autoriza¢do prévia e expressa da Prefeitura, o
Contrato poderd ser cedido ou transferido parcialmente.

10.1.1. A cessado do contrato poderd ocorrer independentemente da fase em que se encontrar a execugiao do
objeto contratado, desde que o pretenso cessiondrio tenha participado e tenha sido habilitado na licitagdo.
Serdo convocadas as empresas por ordem de classificacio obtida na licitagdo.

10.2. A subcontratagdo poderd ocorrer apds autorizagdo prévia e expressa da Prefeitura, em parte do contrato,
assumindo a contratada, completa responsabilidade pela atua¢do dos subcontratados, que nao terdo qualquer
vinculo com a Prefeitura.

10.3. Deverdo ser observadas, em cada caso, as regras estabelecidas pela Lei Federal n° 14.133/2021, e
demais legislacdo pertinente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRRA
DAS COMUNICACOES

11.1. As comunicagles entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle do
presente contrato, serdo feitas sempre por escrito.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DISPOSICOES GERAIS E DO FORO

12.1. E eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora — MG para dirimir os litigios que decorrerem da execucio
deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei
Federal n° 14.133/2021.

12.2. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei
Federal n° 14.133/2021 e demais normas de licitacdes e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as normas e principios gerais dos contratos.
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12.3. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Didrio
Oficial, de acordo com o previsto na Lei Federal n® 14.133/2021.

E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes;

Prefeitura de Juiz de Fora, ...... de o de 20........

GESTOR(ES) RESPONSAVELC(IS)

EMPRESA
Representante Legal
Cargo
Testemunha 1 Testemunha 2
Ass.: Ass.:
Nome: Nome:
C.l.: C.l.:

CPF.: CPF.:




