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Secretaria de Obras ity

COMPOSICAO DO BDI DIFERENCIADO

Obra: Rede de agua pluvial: Ruas Joaquim Henrique Viana, Cesario
Alvim, Goias, Palmira Pessoa, Pe. Arnaldo Jansen e trecho das ruas
Moacyr Siqueira, Dr. Almada Horta e Av. Brasil

1 - Seguro e garantia 0,30%
2 - Risco 0,56%
3 - Despesas financeiras 0,85%
4 - Administracao central 1,50%
5 - Lucro 3,92%
6 - Tributos:
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 4,50%

BDI DIFERENCIADO = 16,80 %

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/7AF1-F8BD-DC6A-DABC e informe o c6digo 7AF1-F8BD-DC6A-DABC

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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COMPOSICAO DO BDI DESONERADO
(CONSTRUC}AO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL)

Obra: Rede de agua pluvial: Ruas Joaquim Henrique Viana, Cesario
Alvim, Goias, Palmira Pessoa, Pe. Arnaldo Jansen e trecho das ruas
Moacyr Siqueira, Dr. Almada Horta e Av. Brasil

1 - Seguro e garantia 0,49%
2 - Risco 1,39%
3 - Despesas financeiras 0,99%
4 - Administracao central 4,93%
5 - Lucro 7,08%
6 - Tributos:
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 4,50%
ISS 3,00%

BDI = 30,00 %

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/7AF1-F8BD-DC6A-DABC e informe o c6digo 7AF1-F8BD-DC6A-DABC

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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Juiz de Fora ) SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
= == PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL
OBRA: EXECUCAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS: JOAQUIM HENRIQUE VIANA, CESARIO ALVIM, GOIAS, PALMIRA PESSOA, DATA:
PE. ARNALDO JANSEN E TRECHO DAS RUAS MOACYR SIQUEIRA, DR. ALMADA HORTA E AV. BRASIL - JUIZ DE FORA / MG 15/05/2023
REF. DESONERADA: PRECO PRECO
ITEM Ar ooz DESCRIGAO UNID | QUANT. | UNITARIO UNITARIO PRE:%?VITL%TIAL
SUDECAP 02/2023 SEM LDI COM LDI
TOTAL COM LDI DESONERADO: 30,00%, EXCETO ITENS: 1.4/1.5/3.5/4.17 COM LDI DIFERENCIADO: 16,80% 14.912.430,52
1 = SERVICOS PRELIMINARES 228.673,98
11 ED-50394 Mo’blllzagao e desmqblllzagao do canteiro de obra em centro urbano ou regido % 0.20%| 11.471.100.40 14.912.430,52 29.824.86
limitrofe com valor acima de 3.000.000,01
Ligagdo de agua proviséria para canteiro, inclusive hidrometro e cavalete para
1.2 ED-50150 medicdo de &gua - entrada principal, em ago galvanizado DN 20mm (1/2") -| unid 1,00 371,31 482,70 482,70
padrdo concessiondria
1.3 ED-50151 Ligacao proviséria de luz e forga-padrao provisério 30kva unid 1,00 1.151,74 1.497,26 1.497,26
Locagdo de container para escritério 2,30x6,00m, alt. 2,50m, com 1 sanitario,
1.4 10775 completo (ndo inclui mobilizagdo / desmobilizagdo) (BDI DIFERENCIADO:| més 18,00 925,00 1.080,40 19.447,20
16,80%)
Locagdo de container 2,30x4,30m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4
1.5 10777 chuveiros, 1 lavatério e 1 mictério (ndo inclui mobilizagdo / desmobilizagdo) (BDI| més 18,00 1.050,26 1.226,70 22.080,60
DIFERENCIADO: 16,80%)
Mobilizagao e desmobilizagao de container, inclusive carga, descarga e transporte
1.6 ED-50137 em caminh&o carroceria com guindauto (munck), exclusive locagcdo do container| unid 2,00 631,90 738,06 1.476,12
(Escritério / Sanitario)
p — - - 18}
17 93584 Ez<e§ugao de dgp9s_uto em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, m2 50,00 1.052.29 1.229.07 61.453.50|@
nao incluso mobiliario <
Locagdo de banheiro quimico, dimensdo (110x120x230)cm, linha padrao, aQ
1.8 ED-50155 contendo uma (1) pia/higienizador de maos, inclusive manutengdo e| més 36,00 820,00 957,76 34.479,36 g
mobilizagdo/desmobilizagdo (2 unid/més) LO)
19 98459 Isf:)me com telha metdlica (Fechamento / protegdo dos containers e depésito da m2 165,00 148,82 173.82 28.680,30 2
Placa de obra (para construgéo civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de E
4813 2,40m x 1,20m, inclusive fixagdo de placa de obra em suporte de eucalipto 5 “
1.10 ED-16671 autoclavado,pintura latex (pva) em superficie de madeira, em duas (2) demaos e m 2,88 308,62 401,21 1.155,48 l;('-
escavagdo para montagem ~
- — = — - o
1.11 ED-50157 Elta lzeb[ada amarela para sinalizagdo | = 7 cm a ser fixada em cone de m 6.317.30 250 3.25 20.531,23|2
sinalizagdo 'g
112 ED-27006 Cong para slnallzagaohsolamento de eTreas, altura 75cm, inclusive fornecimento e unid 1.263,00 461 5.99 756537 g
movimentacdo (Espacamento adotado: 5,00m) °
2 - ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 1.032.902,74| £
2.1 93565 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares més 18,00 17.112,16 22.245,81 400.424,58 §
2.2 93572 Encarregado geral com encargos complementares més 18,00 7.681,33 9.985,73 179.743,14|S
2.5 100321 Técnico em seguranca do trabalho com encargos complementares més 18,00 5.809,27 7.552,05 135.936,90 8
2.6 93563 Almoxarife com encargos complementares MES 18,00 3.663,67 4.762,77 85.729,86 2
27 100289 Vugla‘ diurno com encargos complementares (diurno (seg. a sexta): 05h as 07h / h 2.601,00 17,61 22,89 59.536,89|0
17h as 22h = 7h/dia) <
©
2.8 100289 Vigia diurno com encargos complementares (diurno (sab. e domingo): 17h/dia) h 2.677,50 17,61 22,89 61.287,98 8
29 88326 ;/;]gj:jaiar;oturno com encargos complementares (noturno (seg. a seg.): 22h as 05h = h 3.748,50 22,62 29,41 110.243,39 8
_ _ ©
3 = DEMOLICOES E REMOCOES 295.228,80|-
-
3.1 ED-48443 Demoligédo de concreto armado - com equipamento elétrico, inclusive afastamento m3 147,90 219,71 285,62 42.243,20 é
N~
3.2 RO-41043 Remogéo de bueiro simples tubular de concreto. BSTC & 1,00 m - corpo m 800,00 193,61 251,69 201.352,00 E
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo basculante 6 m3 - carga com %
3.3 100981 escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre, destinado| m? 1.009,06 8,64 11,23 11.331,74 2
ao material inservivel (com empolamento = 30%) 5
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, g
3.4 95875 DMT=até 30 km (DMT obra até bota-fora licenciado: 5,50 km) (com empolamento| m3xkm 5.549,83 2,26 2,94 16.316,50 -2
= 30%)
<]
Taxa de destinagdo de residuos em bota fora licenciado pela PJF (local mais 8
préximo da obra, conforme DMT adotado: Bairro Linhares), com apresentagdo de 5 o
35 G035 documento comprobatério a fiscalizagdo da obra > (BDI DIFERENCIADO: m 1.009,06 20,35 23,77 23.985,36 3
16,80%) c
- - PAVIMENTACAO ASFALTICA (OBS: NAO FAZ PARTE DO ESCOPO DESTA OBRA) 0,00 »8
4 = MOVIMENTO DE TERRA 2.458.938,94| 2
SUDECAP - . =
4.1 02.12.01 Corte mecanico com serra circular em concreto/asfalto m 5.570,20 1,90 2,47 13.758,39 |
2. P
Escavagado mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre g—
) L e E
42 90084 montante e Jusante/um,a composigdo por trecho), com.escavadelfa hidraulica (9,8 m? 267722 10.46 13,60 36 410%8 °
m3/111 hp), largura até 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel =0
de interferéncia 4|8
12 %
Escavagdo mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média E -
4.3 102287 montante e jusante/uma composi¢do por trecho),com escavadeira (1,2 m3),larg.|] m? 2.425,36 10,47 13,61 33.00948 8
de 1,5 ma2,5m, em solo mole, em locais com alto nivel de interferéncia (jf.) 3
]
Escavagédo mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m (média entre f %
] s s 2
44 90086 montante e jusante/uma composigdo por trecho), com escayadewa hldraul|ca 0,8 ms 150,46 9,89 12,86 1-93483 @
m3/111 hp), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto =)
nivel de interferéncia SIS
Escavagdo mecanizada de vala com prof. de 3,0 m até 4,5 m (média entre o 8
45 90087 montante e jusante/uma composigao por trecho), com escayadelra hldraullca (1,2 m 328,84 9,04 1175 3.863,§B g
m3/155 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto 2=
nivel de interferéncia. o>
= | ©
Escavagdo mecanizada de vala com prof. maior que 1,50 m até 3,0 m (média 5l|s
4.6 102278 montante e jusante/uma composi¢éo por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. de| m3 4.291,36 9,42 12,25 52.569,18(.2
1,5ma2,5m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de interferéncia ] 5
T I>
=4
=|o
Escavagao mecanizada de vala com prof. de 3,0 m até 4,5 m(média montante e A
4.7 90087 jusante/uma composigéo por trecho), escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5ma25m,[ m? 5.193,42 9,04 11,75 61.02285|
em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de interferéncia
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Juiz de Fora

Secretar

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
4 SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL

OBRA: EXECUCAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS: JOAQUIM HENRIQUE VIANA, CESARIO ALVIM, GOIAS, PALMIRA PESSOA,

DATA:
PE. ARNALDO JANSEN E TRECHO DAS RUAS MOACYR SIQUEIRA, DR. ALMADA HORTA E AV. BRASIL - JUIZ DE FORA / MG 15/05/2023
REF. DESONERADA: PREQO PREQO
ITEM Ar ooz DESCRIGAO UNID | QUANT. | UNITARIO UNITARIO PRE:%?ATL%TAL
SUDECAP 02/2023 SEM LDI COM LDI
4.8 101616 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural) m2 1.391,23 541 7,03 9.780,35
49 101617 Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m m2 413865 267 347 14.361.12
(acerto do solo natural)
410 101584 Escoramento de vala, tipo continuo, com profundidade de 1,5 m a 3,0 m, largura m2 3.002,82 70,46 91,60 275.057.99
menor que 1,5 m
411 101585 Esgoramgnto de vala, tipo continuo, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura m2 5.051,61 85,21 110,77 559.566,62
maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m
442 101586 Escoramento de vala, tipo continuo, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura m2 261.20 64,19 83,45 21.797.27
menor que 1,5 m
443 101587 Esc_:oram(_emo de vala, tipo continuo, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura m2 2.911,99 79,09 102,82 299.410.45
maior ou igual a 1,5 e menor que 2,5 m
414 101576 Escoramento de vala, tipo descontinuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura m2 1.997.50 50,28 65,36 130.556,60
menor que 1,5 m
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao
4.15 100978 basculante 10 m? - carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 1,20 m% 155 m? 19.586,67 6,42 8,35 163.548,66
hp) e descarga livre, inclusive empolamento: 30% (sem reaproveitamento)
Transporte com caminhédo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8
4.16 95875 até 30 km, inclusive empolamento: 30% (DMT obra até botafora licenciado:| m3xkm| 107.726,66 2,26 2,94 316.716,39 <D(
5,50km) (sem reaproveitamento) -
Taxa de destinagdo de residuos em bota fora licenciado pela PJF (sem 8
417 co35 rgaprovenamento) (local mais proximo da obra, conforlrr]e DMT a.dotaldo: Bairro m 19.586,67 20,35 23.77 465575050
Linhares), com apresentagdo de documento comprobatério a fiscalizagdo da obra fa)
> (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) %
5 = REDE TUBULAR PEAD: @ 800 MM A 1500 MM / CONCRETO: @ 400 MM 7.423.075,65|LL
5.0 99063 Locacdo de rede de drenagem pluvial 2.645,00 5,74 7,46 19.731,70|
51 c51 TuboA de PE',AD. corrugado de duplalparede para rede coletora de esgoto, dn 400 799,00 333.36 433,37 346.262,63 ,i:
mm, junta eldstica integrada - fornecimento e assentamento o
)
52 c52 TuboA de PE',AD. corrugado de duplalparede para rede coletora de esgoto, dn 800 m 489,60 868,76 1.129.39 552.949 34|
mm, junta eldstica integrada - fornecimento e assentamento 'S
53 c53 TuboAde PEAchor.rugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 1000 m 468,40 135513 176167 825.166.23| ©
mm, junta eldstica integrada - fornecimento e assentamento g
54 C54 TuboAde PEAchor.rugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 1200 m 140,90 2.007,04 2.609,15 367.629.24| 5
mm, junta eldstica integrada - fornecimento e assentamento =
55 c55 TuboAde PEAchor.rugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 1500 m 747.10 241672 314174 2.347.193,95| ©
mm, junta eldstica integrada - fornecimento e assentamento 13}
- om
5.6 ED-49540 Enrocamento com pedra de méo jogada, inclusive fornecimento (FUNDAGCAO) m?3 795,46 154,82 201,27 160.101,83 <D(
57 100323 Lastro com méterlal granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, m? 554,62 141,70 184,21 102.166,55 g
espessura de *10 cm* (berco) O
5.8 100323 Lastro com me:terlal qranulgr (areia mgdlg), aplicado em [,)I.SOS ou lajes sobre solo, ms 370357 141,70 184.21 682.234.76|A
espessura de *10 cm* - areia de empréstimo (para envoltéria dos tubos PEAD) [va)
©
5.9 C59 Enchimento de bica corrida para reaterro, langamento mecanizado m?3 4.149,70 133,29 173,28 719.059,45 |+
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao i
5.10 100974 basculante 10 m3 - carga com pé carregadeira (cagamba de 1,7 22,8 m3/128 hp)| m? 9.203,35 8,28 10,76 99.028,00 ,<£
e descarga livre E
— = - -
511 95875 Tralnspor}e corr-1 caminh&o basc'ulante de 19 me, em via urbana pavimentada (DMT moxkm | 49.698,07 226 2.94 146.112,31 3
jazida até obra: 5,40km) (material de empréstimo) o
515 ED-48631 Egéof:; visita para rede tubular tipo a dn 600, exclusive escavagéo, reaterro e unid 500 2.002,80 2.603,64 13.018.20 E
516 ED-48634 Egéof:rea visita para rede tubular tipo a dn 800, exclusive escavag&o, reaterro e unid 18,00 2.346.87 3.050,93 54.916,74 .2
— - - = S
517 ED-48646 Egéof:; visita para rede tubular tipo b dn 1000, exclusive escavagéo, reaterro e unid 10,00 3.474.76 451719 45.171,90 8
o)
— - - = S
518 ED-48648 Egéof:; visita para rede tubular tipo b dn 1200, exclusive escavagéo, reaterro e unid 300 4.087,67 531397 15.941.91 g
P " . P B
519 ED-48650 Pogo de visita para rede tubular dupla tipo b dn 1500, exclusive escavagao, unid 9,00 10.248,52 13.323.08 119.907,72|2
reaterro e bota fora <
5.0 ED-48568 Chaminé de pogo de visita tipo "a", @ 600mm a 2 x & 1500mm, em alvenaria com m 54,39 672,17 873,82 47527.07|3
degraus de ago CA-50 =S
™ . . . . . 0
5.01 ED-48666 Tampao circular em ferrg fundido para poco de v!sna, artlculadloAcom diametro de unid 45,00 464,93 604,41 27.198,45 g—
60cm, classe 400, inclusive assentamento, exclusive poco de visita < |<
slo
SUDECAP ) . o . =13
5.22 19.17.03 Caixa de passagem tipo ¢ - padrao sudecap, @ 600mm, prof.: até 4,00m unid 3,00 2.502,68 3.253,48 9.760,3)44 )
A7 Q
SUDECAP ) ) . ) olc
5.23 19.17.05 Caixa de passagem tipo ¢ - padrao sudecap, @ 800mm, prof.: até 4,00m unid 21,00 3.180,28 4.134,36 86.821 )%6 g
SUDECAP ) ) o ) <15
5.24 19.17.07 Caixa de passagem tipo ¢ - padrao sudecap, @ 1000mm, prof.: até 4,00m unid 11,00 3.938,91 5.120,58 56.32688 |5
17, = |8
SUDECAP ) . ez . I I'n
5.25 19.17.09 Caixa de passagem tipo ¢ - padrao sudecap, @ 1200mm, prof.: até 4,00m unid 7,00 4.607,47 5.989,71 41 .9274(9;7 a
- - - — 0
5.06 SUDECAP Caixa de passagem tipo ¢ - padrao sudecap, 2 x @ 1500mm (duplo), prof.: até unid 7.00 851088 11.064,14 77.448%58 g
19.17.11 4,00m b
Cai boca de lobo simpl 1 | Iha ret lar d 1 Hg
5.07 97956 ixa para boca de lobo simples retangular com grel a' retangular de concreto, em| ., 24,00 1.382,04 1.796,65 43 119!&) K]
alvenaria com blocos de concreto, dimensdes internas: 0,6x1x1,2 m o=
Caixi ra b de lob: mbinad m grelha retangular d ncret m ==
5.28 97961 axa para boca de lobo combinada com grelha retanguiar de concreto, em) o4 76,00 2.315,29 3.009,88 228.75088| ©
alvenaria com blocos de concreto, dimensdes internas: 1,3x1x1,2 m s1E
- - - 18
5.9 97973 Caixa para boca de lobo lduplaxconjblnada-com grelha retangular, em alvenaria unid 2.00 4.366,11 5.675.94 11.351,88[2
com blocos de concreto, dimensdes internas: 1,3x2,2x1,2 m 5
SUDECAP x N ~ >
5.30 19.30.04 Construcéo de sarjeta tipo A (padrdo SUDECAP) m 2.581,00 34,54 44,90 115.886,20 | ©
—— <
o
5.31 S sy |construcdo de sarjeta tipo B (padréo SUDECAP) m 1.009,00 34,54 44,90 4530450
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Juiz de Fora ) SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
i PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL
OBRA: EXECUCAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS: JOAQUIM HENRIQUE VIANA, CESARIO ALVIM, GOIAS, PALMIRA PESSOA, DATA:
PE. ARNALDO JANSEN E TRECHO DAS RUAS MOACYR SIQUEIRA, DR. ALMADA HORTA E AV. BRASIL - JUIZ DE FORA / MG 15/05/2023
REF. DESONERADA: PREQO PREQO
ITEM Ar ooz DESCRIGAO UNID | QUANT. | UNITARIO UNITARIO PRE:%?VITL%TAL
SUDECAP 02/2023 SEM LDI COM LDI
530 102740 Boczi para puequ simples tubullarl d =100 cm em concreto, alas com esconsidade unid 1,00 553077 7.190,00 7.190,00
de 0°, incluindo férmas e materiais
533 c533 Caixa de compensagdo em blqcp de lconcreto cheio (CCO1) no cruzamento da unid 1,00 6.053,06 7.868.98 7.868,98
Av. Sete de Setembro e R. Cesario Alvim, conforme projeto
6 = GALERIA CELULAR: 2,50 x 2,00M 3.467.840,41
6.0 99063 Locacdo de rede de drenagem pluvial m 398,10 5,74 7,46 2.969,83
6.1 ED-49541 (I:-Zlgrt(())ct:;r)nento com pedra de mao arrumada, inclusive fornecimento, e=0,35m (70% m 543 41 295,39 293,01 159.223,54
6.0 ED-49540 (Esrz)r;czz)nteor;t:”com pedra de mao jogada, inclusive fornecimento e=0,15m (berco) m 232,89 154,82 201,27 46.87347
6.3 ED-48311 Concreto magro, trago 1:3:63 pre_}parado em obra com betoneira, sem fungao m? 155,26 376,48 489,42 75.986,86
estrutural (concreto de regularizagéo)
6.4 ED-8503 Lar)gan]ento de _concrgto em fundagéo, inclusive transporte até o local de m? 155,26 62,82 81,67 12.680,00
aplicagao, exclusive aplicagao (Lastro)
6.5 ED-8505 Aplicagdo de concreto em fundagéo, inclusive espalhamento, adensamento e m? 155,26 25,05 32,57 5.056,79
acabamento (Lastro)
Aduela / galeria fechada pre-moldada de concreto armado, secao retangular
6.6 C66 interna de 2,50 x 2,00 m (I x @), misula de 20 x 20 cm, ¢ = 1,00 m, espessura min=| m 398,10 5.809,07 7.551,79 3.006.367,60
15 cm, tb-45 e fck do concreto = 30 mpa, fornecimento e assentamento
6.7 c67 Chaminé curcularl em angis de concretg prg-moldado armago diametro interno m 18,17 462,96 601,85 10.935,61
0,80m para galeria, inclusive escada marinheiro, conforme projeto (1 a 7)
6.8 ce8 Boca para buewo0 §|mp!es C?Iular 250 x '2'00 cm em concreto, alas com unid 1,00 20.226.86 28.894.92 28.894.92
esconsidade de 30°, incluindo férmas e materiais
6.9 C59 Enchimento de bica corrida para reaterro, langamento mecanizado m? 594,51 133,29 173,28 103.016,46
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao
6.10 100974 basculante 10 m3 - carga com pé carregadeira (cagamba de 1,7 22,8 m3/128 hp)| m3 594,51 8,28 10,76 6.396,91
e descarga livre
6.11 95875 Trgnspor’te corr_1 caminhao basqulante de 19 rTl@, em via urbana pavimentada (DMT méxkm 321035 226 2.94 0.438,42
jazida até obra: 5,40km) (material de empréstimo)
7 = SERVICOS COMPLEMENTARES 5.770,00
Bomba para retirada de agua da vala (Motobomba trash (para agua suja) auto
71 7042 escorvante, motor gasolina de 6,41 hp, didmetros de sucgdo x recalque: 3" x 3", h 200,00 22,19 28,85 5.770,00
hm/q = 10 mca /60 m3/h a 23 mca / 0 m3/h - CHP diurno)

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/7AF1-F8BD-DC6A-DABC e informe o codigo 7AF1-F8BD-DC6A-DABC



Juiz de Fora - S PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
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Secretaria de Obras SECRETARIA DE OBRAS
i ~
= SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL
OBRA: |OBRA: EXECUCAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS: JOAQUIM HENRIQUE VIANA, CESARIO ALVIM, GOIAS, PALMIRA PESSOA, PE. ARNALDO JANSEN E TRECHO DAS RUAS MOACYR SIQUEIRA, DR. ALMADA HORTA E AV. BRASIL - JUIZ DE FORA / MG DATA: 15/05/2023
ITEM SERVICOS TOTAL (R$) | FINANC. 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES 52 MES 62 MES 72 MES 82 MES 92 MES 102 MES 112 MES 122 MES 132 MES 142 MES 15¢ MES 162 MES 17¢ MES 182 MES VALOR TOTAL
- Fisico
1 | SERVICOS PRELIMINARES 153%[ % 4,75% 4,75% 4,75% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 100,00%
22867398 RS 10.861,29 10.861,29 10.861,29 13.085,56 13.085,56 13.085,56 13.069,45 13.069,45 13.069,45 13.069,45 13.069,45 13.069,45 13.069,45 13.069,45 13.069,45 13.069,45 13.069,45 13.069,45 228.673,98
- Fisico
2 | ADMINISTRAGAO LOCAL 693%| % 4,75% 4,75% 4,75% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 100,00%
1.032.902,74] RS 49.059,59 49.059,59 49.059,59 59.106,48 59.106,48 59.106,48 59.033,71 59.033,71 59.033,71 59.033,71 59.033,71 59.033,71 59.033,71 59.033,71 59.033,71 59.033,71 59.033,71 59.033,71|  1.032.902,74
~ - Fisico
3 DEMOLICRES E 1,98% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
REMOGOES el d = 4 4 el
295.228,80[ RS 98.409,60 98.409,60 98.409,60 295.228,80
- Fisico
4 | MOVIMENTO DE TERRA 1649%| % 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 100,00%
2.458.938,94| RS 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72 136.607,72|  2.458.938,94
REDE TUBULAR PEAD: @ - Fisico
5 800 MM A 1500 MM / 49,78% % 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 100,00%
CONCRETO: @ 400 MM 7.423.075,65| RS 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09 412.393,09|  7.423.075,65
- Fisico
GALERIA CELULAR:
6 250 % 2.00M 2325% % 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 100,00%
T 3.467.840,41] RS 231.189,36|  231.189,36|  231.18936|  231.18936|  231.189,36|  231.189,36]  231.189,36]  231.189,36 231.189,36 231.189,36 231.189,36 231.189,36 231.189,36 231.189,36 231.189,36[  3.467.840,41
- Fisico
7 SERVICOS 0,04%| % 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%
COMPLEMENTARES kit _ 4 d d d d d it
5.770,00] RS 961,67 961,67 961,67 961,67 961,67 961,67 5.770,00
VALORES TOTAIS 14.912.430,52 708.292,95|  708.292,95|  708.292,95| 853.343,88|  853.343,88] 853.343,88] 852.290334| 852.20334| 852.29334| 852.293,34| 852.29334| 85229334 852.293,34 852.293,34 852.293,34 852.293,34 852.293,34 852.293,34| 14.912.430,52
PERCENTUAL MENSAL (%) 4,75% 4,75% 4,75% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (R$) 708.292,95 708.292,95 708.292,95 853.343,88)  853343,88] 85334388] 852.20334|  852.20334|  852.29334| 852.293,34] 85229334] 85229334 852.293,34 852.293,34 852.293,34 852.293,34 852.293,34 852.293,34| 14.912.430,52
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (RS) 708.292,95( 1.416.585,91| 2.124.878,86| 2.978.222,74| 3.831.566,61| 4.684.910,49| 5.537.203,83| 6.389.497,16] 7.241.79050| 8.094.083,83| 8.946.377,17| 9.798.670,51| 10.650.963,84| 11.503.257,18| 12.355.550,51| 13.207.843,85| 14.060.137,18[ 14.912.430,52| 14.912.430,52
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) 4,75% 9,50% 14,25% 19,97% 25,69% 31,42% 37,13% 42,85% 48,56% 54,28% 59,99% 65,71% 71,42% 77,14% 82,85% 88,57% 94,28% 100,00% 100,00%
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Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:
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