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COMPOSICAO DO BDI DIFERENCIADO

OBRA: CONTENGAO EM AREAS DE RISCO: RUA ROSA SFFEIR / BAIRRO GRAJAU

1 - Seguro e garantia 0,48%
2 - Risco 0,85%
3 - Despesas financeiras 0,85%
4 - Administragcao central 3,72%
5 - Lucro 6,22%
6 - Tributos:
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 0,00%

BDI DIFERENCIADO = 16,80 %

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/1DA3-7D91-3F2F-AA5B e informe o cddigo 1DA3-7D91-3F2F-AA5B

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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COMPOSICAO DO BDI ONERADO
(CONSTRUCAO DE EDIFICIOS)

OBRA: CONTENGAO EM AREAS DE RISCO: RUA ROSA SFFEIR / BAIRRO GRAJAU

1 - Seguro e garantia 1,00%
2 - Risco 1,27%
3 - Despesas financeiras 1,39%
4 - Administracao central 4,89%
5 - Lucro 7,40%
6 - Tributos:
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 0,00%
ISS 3,00%

BDI ONERADO = 25,00 %

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/1DA3-7D91-3F2F-AA5B e informe o cddigo 1DA3-7D91-3F2F-AA5B

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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Juiz de Fora

Secretaria de Obras

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL

OBRA: |CONTENGAO EM AREAS DE RISCO: RUA ROSA SFFEIR / BAIRRO GRAJAU LOCAL: | JUIZ DE FORA / MG DATA: 17/05/2023
REF. ONERADA: PRECO UNITARIO
ITEM DESCRICAO SINAPI 03/2023 UNID | QUANT. PRECO TOTAL
SETOP 01/2023 COM BDI
SICRO 01/2023 SEM BDI COM BDI
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 25,00%, EXCETO ITENS: 3.11 /3.2.1/3.3.1/3.4.1/3.5.1/3.6.1/45/53/6.1.6. /6.1.8/6.29/7.4 /8.8 /9.3.5/9.45/ ACTEEEAET
9.5.5 / 9.6.7, COM BDI DIFERENCIADO: 16,80% R
1 [SERVICOS PRELIMINARES 45.669,48
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40
1.1 |MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM,| SETOP | ED-16660 M2 2,88 315,39 394,24 1.135,41
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA
DUAS (2) DEMAOS
1.2 [LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA-PADRAO PROVISORIO 30KVA SETOP | ED-50151 | UNID 1,00 1.201,96 1.502,45 1.502,45
LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E
1.3 |CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO| SETOP | ED-50150 | UNID 1,00 394,90 493,63 493,63
DN 20MM (1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA
1.4  |TAPUME COM TELHA METALICA SINAPI 98459 M2 167,86 151,04 188,80 31.691,97
PROTEGAO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE AREA COM FITA ZEBRADA
15 |AMARELA, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO , DIMENSAO| (..o | pcoiee M 76,30 772 9,65 736,30
(40X40)CM, ALTURA DE 150CM, EM PONTALETE, FORNECIMENTO E
MOVIMENTAGAO g
16 |CONE PARA SINALIZACAO/ISOLA~MENTO DE AREAS, ALTURA 75CM, INCLUSVE| oo | cooono o b 26,00 498 623 161,98 i
FORNECIMENTO E MOVIMENTAGAO (ADOTADO: A CADA 3,00M) &
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO %
1.7  [LIMITROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 (DESEMBOLSO PROPORCIONAL| SETOP | ED-50394 % 0,20%| 3.979.095,04 4.973.868,80 9.947,74|H
AOS BMs) a
2 |ADMINISTRAGAO LOCAL (DESEMBOLSO PROPORCIONAL AO BM) MES 6,00 351.346,75|m
2.1 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 93565 MES 6,00 19.811,82 24.764,78 148.588,68 5‘:
2.2 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 93572 MES 6,00 8.843,53 11.054,41 66.326,46 ;‘
2.3 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 93563 MI:ES 6,00 4.193,03 5.241,29 31.447,74 _g’
2.4 |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 94296 MES 1,00 7.562,46 9.453,08 9.453,08|'9
2.5 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 101389 MES 1,00 3.606,99 4.508,74 4.508,74| o
[}
2.6 |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 100321 MES 1,00 6.684,50 8.355,63 8.355,63 %
57 [|VieA DIUI‘?NO coM EN.CARGOS COMPLEMENTARES (Diurno (Seg. a Sexta): 05h as SINAPI 100289 H 867,00 19,56 24,45 21.198,15 .i
07h / 17h as 22h = 7h/dia) o
98 VIGIA'DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Diurno (Séb. e Domingo): SINAPI 100289 H 892,50 19,56 24,45 2182163 0
17h/dia) é_
,g [ViGA NOTFJRNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Noturno (Seg. a Seg.): 22h as| ¢\ 1o, 88326 H 124950 25,38 3173 39.646,64 L
05h = 7h/dia) %
3 |CANTEIRO DE OBRAS (DESEMBOLSO PROPORCIONAL AO BM) 39.333,29 |
3.1 |ESCRITORIO DE OBRA 8.317,52|3
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 2, PARA ESCRITORIO ;
DE OBRA COM SANITARIO CONTENDO UM (1) VASO SANITARIO E UM (1) <D(
LAVATORIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) =
3.1.1 |METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR| SETOP | ED-16349 [ MES 6,00 953,49 1.113,68 6.682,08( 3
CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE §
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS (BDI =
DIFERENCIADO: 16,80%) g
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E 5
3.1.2 [TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE| SETOP | ED-50137 [ UNID 1,00 649,44 811,80 811,80 g
LOCAGAO DO CONTAINER (ESCRITORIO DE OBRA) 8
313 |HGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CODIGO| v v | ep1e3s7 | UNID 1,00 658,91 823,64 823,64/
ED-16349: ESCRITORIO DE OBRA) =
3.2 |DEPOSITO / FERRAMENTARIA DE OBRA 6.069,46 g
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA I3
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) E
321 |METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL setop | ep-163so | miEs 6,00 689,47 805,30 483180[5
INTERNA,  INCLUSIVE  LIGAGOES  ELETRICAS  INTERNAS,  EXCLUSIVE ]
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS (BDI < £
DIFERENCIADO: 16,80%) s g
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E (7') §
3.2.2 [TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE| SETOP | ED-50137 [ UNID 1,00 649,44 811,80 811,@;) ;
LOCAGAO DO CONTAINER (DEPOSITO/FERRAMENTARIA) <Z( ]
=)
— , - 2
323 |HGACOES PROVISGRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CODIGO setop | ep-163s8 | UNID 1,00 340,60 425,86 4253’5 g
ED-16350: DEPOSITO/FERRAMENTARIA) e
3.3 |REFEITORIO DE OBRA - 5.507,34 @
~ . . Z |8
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4, PARA REFEITORIO Jlo
DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) 518
3.3.1 |METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES| SETOP | ED-16351 [ MES 6,00 609,23 711,58 4.269,% g
ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES Q §
PROVISORIAS EXTERNAS (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) — |
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E a é
3.3.2 [TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE| SETOP | ED-50137 [ UNID 1,00 649,44 811,80 811,85
LOCAGCAO DO CONTAINER (REFEITORIO DE OBRA) g ;
333 |UGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CODIGO setop | ep-16359 | UNID 1,00 340,60 425,86 425§6 S
ED-16351: REFEITORIO DE OBRA)
3.4 |VESTIARIO DE OBRA: TIPO 5 - 8.032
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ITEM DESCRICAO / UNID | QUANT. ¢
SETOP 01/2023 COM BDI
SICRO 01/2023 SEM BDI COM BDI
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 5, PARA VESTIARIO DE
OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATORIOS, COM MEDIDAS
341 |REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) setor | ep1e3sa | mies 6,00 834,25 974,40 5.846,40
METROS ALTURA  UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO E
LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E
3.4.2 [TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE| SETOP | ED-50137 [ UNID 1,00 649,44 811,80 811,80
LOCAGAO DO CONTAINER (VESTIARIO DE OBRA: ED-16352)
343 |UGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 5 (CORRESPONDENTE AO CODIGO setop | Ep-16360 | UNID 1,00 1.099,37 137421 137421
ED-16352: VESTIARIO DE OBRA TIPO 5)
3.5 |VESTIARIO DE OBRA: TIPO 8 - 5.660,20
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 8, PARA VESTIARIO DE
OBRA COM OITO (8) BANCOS E CINCO (5) ARMARIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS
351 |OF (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA setop | ep-163ss | mies 6,00 631,07 737,09 4.422,54
UTIL  INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS (BDI
DIFERENCIADO: 16,80%)
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E
3.5.2 [TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE| SETOP | ED-50137 [ UNID 1,00 649,44 811,80 811,80(
LOCAGAO DO CONTAINER (VESTIARIO DE OBRA: ED-16355) :(n:
= z z o
353 |UGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 8 (CORRESPONDENTE AO CODIGO setop | ep-16363 | UNID 1,00 340,69 425,86 425,36
ED-16355: VESTIARIO DE OBRA TIPO 8) &
3.6 |BANHEIRO QUIMICO - 5.746,56 5‘
~ . N . jal
LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO (2 UNID/MES), DIMENSAO (110X120X230)CM, ~
3.6.1 [LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, [INCLUSIVE| SETOP [ ED-50155 [ MES 6,00 820,00 957,76 5.746,56|%7
MANUTENGAO E MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) a
4 DEMOLICAO E REMOCAO, CONFORME PROJETO 13.526,54| S
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES 3
41 [(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS| SINAPI 98525 M2 4.909,00 0,38 0,48 2.356,32 8
(TRECHOS DE SOLOS GRAMPEADOS) g
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU 5
4.2 |IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M (QUANT. ESTIMADA, VISTO NAO HAVER| SINAPI 98529 UNID 20,00 67,94 84,93 1.698,60|E
LEVANTAMENTO ESPECIFICO NO PROJETO) o
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - @
43 |CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E| SINAPI 100982 M3 194,05 8,51 10,64 2.064,70 }
DESCARGA LIVRE n
= 3 N
44 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA URBANA| .. 95875 | M3xkm 970,26 2,30 2,88 2.794,33|%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (DMT ADOTADO: 5,00KM) A
[«2]
TAXA DE DESTINAGCAO DE RESIDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL e
4.5 |MAIS PROXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM|  COT €045 M3 194,05 20,35 23,77 4.612,59|ch
APRESENTAGAO DE TICKET A FISCALIZAGAO DA OBRA (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) é
-
5 MOVIMENTO DE TERRA P/ CONTENCAO, CONFORME PROJETO 153.207,88| 9
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO S
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 2
5.1  |HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M? / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES|  SINAPI 101230 M3 1.343,05 10,73 13,41 18.010,30 §
DE 14 M3 DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14KM/H (CONFORME: =
22185.PJF.DD.INF.002-rev0) £
A 3 [=}
s, |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M® EM VIA URBANA| .. 95875 | Maxkm | 8.729.83 2,30 2,88 25.141,90| 2
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (DMT ADOTADO: 5,00KM) 8
o
TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL g
5.3 |MAIS PROXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM|  COT €045 M3 1.745,97 20,35 23,77 41.501,59(5
~ N ~ Y=
APRESENTAGAO DE TICKET A FISCALIZAGAO DA OBRA (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) 3
N
5.4  |ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) SINAPI-I 1-6081 M3 920,31 51,12 63,90 58.807,98 2.
=
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM ]
5.5 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE| SINAPI 100974 M3 920,31 8,47 10,59 9.746,<1(1 =
1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE =g
: - - )
7 MURO ATIRANTADO DE CONCRETO ARMADO: MURO-01 A MURO-05, CONFORME 747.389 30|
PROJETO A
6.1 |PARAMENTO (MUROS 01 A 05), CONFORME PROJETO 365.194)%9_ )
6.1 |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS| o\ o, 99059 M 76,30 68,40 85,50 6_523&_ 5
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES — |8
A - ¢ e
6.1 |CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENCAO FCK= 30 MPA, ATRAVES DE BOMBA| ¢\ o, 100349 M3 126,82 732,82 916,03 1617172
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO O |®
= = ~ pd [%]
613 |ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50| ¢\ o 100345 K 9.384,44 10,30 12,88 1208715 |8
DE 12,5 MM - MONTAGEM o
= = ® |
6.4 |ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50| ¢\ o 100346 K 3.933,95 975 1219 47,9545 |8
DE 16 MM - MONTAGEM o=
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE o ;
6.1.5 |CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10|  SINAPI 100341 M2 702,95 36,74 45,93 32.286,D 5
UTILIZACOES e lo
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X S5
S >
6.6 |ALTURADE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,| ¢\ o | 120193 | MaxmiEs 119195 6.6 778 02735
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) 3 | s
(BDI DIFERENCIADO: 16,80%) <>
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ITEM DESCRICAO / UNID | QUANT. ¢
SETOP 01/2023 COM BDI
SICRO 01/2023 SEM BDI COM BDI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
6.1.7 |METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE| SINAPI 97063 M2 297,99 11,34 14,18 4.225,45
ANDAIME E LIMPEZA)
6.1g |ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (I UNID POR setop | Ep-a9sas | UNID 63,00 98,44 114,98 724374
CAMINHAO) (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE
6.1.9 [PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU (JUNTA DE| SINAPI 98575 M 18,70 102,92 128,65 2.405,76
DILATACAO ENTRE MUROS 01 A 05)
6110 |MPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (FACE| ¢\ o 98557 M2 351,48 41,51 51,89 1823811
INTERNA AO ATERRO)
6.2 |TIRANTES (MUROS 01 A 05), CONFORME PROJETO 315.974,64
6.2.1 [LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (CABECAS DE TIRANTE) SINAPI 99058 UNID 48,00 13,41 16,76 804,48
B . R
62 |PERFURACAO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA COM DIAMETRO DE| ¢ - 5605938 M 663,00 20,73 2591 17.178,33
ATE 120 MM, EXCETO SERVICOS COMPLEMENTARES DO ITEM 5.2.3
SERVIGOS COMPLEMENTARES AO ITEM 5.2.2 (PERFURAGAO DE TIRANTES),
6.2.3 |INCLUSIVE: ESCAVADEIRA HIDRAULICA / CAMINHAO PIPA 6.000 L / TARIFA FORN.| SINAPI 93956A M 663,00 67,03 83,79 55.552,77
DE AGUA / BOMBA CENTRIFUGA
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO (ITEM 5.2.3) DE
624 |FXECUGAO DE FUNDACOES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENGAO, COM| o\ o 95967 N 140,09 178,09 222,61 31.185,86
AFERICAO PELA FISCALIZAGAO DA OBRA (CARGA HORARIA ADOTADA: 0,2113 H @
(93956) / M DE PERFURACAO ) ]
PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AGCO DE ACO D = 30 MM, <
6.2.5 [TENSAO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA -| SICRO 5605944 | UNID 48,00 417,39 521,74 25.043,52 (55
INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA 5
TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AGO D = 30 MM, TENSAO DE 8
6.2.6 |ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO| SICRO 5605962 M 663,00 157,04 196,30 130.146,90(Q
PERFURACAO o
<
B ., 3
627 |ESCARIFICACAO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATE 3 CM DE PROFUNDIDADE | (.o | o pocco M2 7,68 172,53 215,66 1.656,.27|3
(CONFORME: 22185.PJF.DD.CIV.003 - DETALHE "1" DIM.: 0,40M x 0,40M) S
PINTURA DE FUNDO COM TINTA ALQUIDICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, 2
6.2.8 |UMA DEMAO, ESPESSURA DE ATE 30 pM (POR DEMAO X 3 DEMAOS (QUANT.))| SICRO 2408077 M2 199,95 5,83 7,29 1.457,64 8
(CONFORME: 22016.PJF.DD.CIV.007) g
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X 5
629 |ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,| ¢\ o | 190103 | M2XMES 119195 6.6 778 9.273,34|S
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) o
(BDI DIFERENCIADO: 16,80%) @
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO }
6.2.10 |METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE| SINAPI 97063 M2 297,99 11,34 14,18 4.225,45 L(.\I_
ANDAIME E LIMPEZA) L
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE &
6.2.11 |CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO| SETOP | ED-19753 | UNID 1,00 19.566,46 24.458,08 24.458,08|%
VARIAVEL) ~
~ = < o)
6217 |MOBIUZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (CUSTO VARIAVELL| (oo | p 1754 M 400,00 24,98 3123 12.492,00 <D:
EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE o
. N I}
6213 |ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE TIRANTES (CONFORME NBR 5629:2018 i i UNID 1,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00(8
22016.PJF.DD.CIV.006) S
6.3 [DRENO BARBACA, CONFORME PROJETO 32.665,42 |2
= = 5]
631 |FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM (BARBACA, SINAPI 90441 UNID 157,00 137.26 17158 26.938,06|2
CONFORMIE: 22185.PJF.DD.CIV.003-rev0) =
632 |PRENO BARBACA, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE (BARBACA, SINAPI 102724 UNID 157,00 29,18 36,48 5.727.36 %
CONFORMIE: 22185.PJF.DD.CIV.003-rev0) 3]
6.4 |DRENO VERTICAL, CONFORME PROJETO 33.554,17| 8
6.4.1 [ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO MECANIZADO SINAPI 102716 M3 62,11 133,37 166,71 10.354,76|3
<
6.4.2 |ENCHIMENTO DE BRITA N23 PARA DRENO, LANGAMENTO MECANIZADO SINAPI 1|0:772127 M3 105,91 137,30 171,63 18.177,81|5
- )
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM =
6.4.3 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE| SINAPI 100974 M3 168,03 8,47 10,59 1.779,39|.2,
1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE P
o
- N =
644 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA| .. 05875 | Maxkm | 112577 230 288 3.242‘%1 =
PAVIMENTADA (DMT JAZIDA ATE OBRA: 6,70KM) (MATERIAL DE EMPRESTIMO) =2
Q
7 [SOLO GRAMPEADO COM CONCRETO PROJETADO, CONFORME PROJETO 805.132%| 8
EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 E g
71 |CM. ARMADO COM TELA Q-196 (2,20Kq/M2) CONFORME PROJETO, INCLINACAO| 1o, 91074 M2 1.520,00 148,31 185,39 281_792%) 5
MENOR QUE 90°, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 1-39509 = |8
PROJECAO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE =]
EXECUGCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR O g
7.2 |QUE 10 M, DIAMETRO DE 7 CM, PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E[ SINAPI 93966 M 2.280,00 183,51 229,39 523.009,@ <
ARMADURA COM DIAMETRO DE 16 MM o
= 3 1
;3 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M® EM VIA URBANA| .. 95875 | M3xKkm 43,32 2,30 2,88 124.%|8
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (DMT ADOTADO: 5,00KM) @ =
o>
TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL - |
7.4 |MAIS PROXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM|  COT €045 M3 8,66 20,35 23,77 205@ g
APRESENTAGAO DE TICKET A FISCALIZAGAO DA OBRA (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) o [E
e
= ©
B @
< a

—h
(¥



REF. ONERADA:

PRECO UNITARIO

ITEM DESCRICAO SINAPI 03/2023 UNID | QUANT. PRECO TOTAL
SETOP 01/2023 COM BDI
SICRO 01/2023 SEM BDI COM BDI
8 [SOLO GRAMPEADO COM GEOCOMPOSTO, CONFORME PROJETO 1.728.757,18
EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR
81 |QUE 10 M, DIAMETRO DE 7 CM, PERFURACAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E| SINAPI 93966 M 4.750,00 183,51 229,39| 1.089.602,50
ARMADURA COM DIAMETRO DE 16 MM, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA
g2 |'UVA DE EMENDA COM ROSCA CONICA PARA ACO CAS0 - D = 16 MM | o[ oo ol 475,00 30,37 37,96 18.031,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
g3 |PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE ACO - E= 10,0 MM E SECAO| ¢ o | vooos | unip 475,00 164,03 205,00 67.394,00
DE 250 X 250 MM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO
8.4 |CUNHA DE GRAU 16MM P/ PLACA DE ANCORAGEM, CONFORME PROJETO SICRO | M2325A | UNID 475,00 26,93 33,66 15.988,50
g5 |PORCA SEXTAVADA PESADA EM ACO ASTM A194 GRAU 2H PARA PARAFUSO - D= [\ o T 475,00 372 4,65 220875
16 MM
PINTURA COM TINTA ANTICORROSIVA A BASE DE EPOXI POLIAMIDA DE DOIS
8.6 |COMPONENTES COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO, ESPESSURA DE| SICRO | 2419703 | M2 64,13 14,60 18,25 1.170,28
ATE 150 M (PLACA DE ANCORAGEM, CUNHA DE GRAU E PORCA SEXTAVADA)
A 3
g, |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M EM VIA URBANA| .. 95875 | MaxKkm 50,25 230 2,88 258,92
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (DMT ADOTADO: 5,00KM)
TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL
8.8 |MAIS PROXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM|  COT co4s5 M3 18,05 20,35 23,77 429,05
APRESENTACAO DE TICKET A FISCALIZAGAO DA OBRA (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
o
n
GEOCOMPOSTO FORMADO PELA ASSOCIAGAO DE UMA GEOMANTA FLEXIVEL, <
TRIDIMENSIONAL, QUE APRESENTA MAIS DE 90% DE VAZIOS, FABRICADA A PARTIR o
DE FILAMENTOS GROSSOS DE POLIPROPILENO FUNDIDOS NOS PONTOS DE| (o p a
4 [42]
go |CONTATO ASSOCIADA A UM REFORCO METALICO CONFECCIONADO COM MALHA| "o 2 = | o vz | 338,00 89,25 11ss| 378076840
HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO O QUE PERMITE QUE ESTES ELEMENTOS| ' = °% 2
TRABALHEM JUNTOS, CONFERINDO A SOLUCAO CARACTERISTICAS DE ELEVADA| ' ~
CAPACIDADE ANTIEROSIVA, COM OTIMA RESISTENCIA A TRACAO (6.900KGF/M) @
COM ALTA RESISTENCIA A EROSAO (FORNECIMENTO DE MATERIAL) o)
= o
g.10 |INSTALAGRO DE GEOCOMPOSTO (ITEM 7.1), INCLUSIVE GRAMPO DE ANCORAGEM| ¢ oo [ 4a13016a| w2 | 338900 423 5,29 17.927,8112
EM ACO CA 50 - D = 6,3 MM, EXCETO BIOMANTA VEGETAL 3
8.11 |APLICACAO DE ADUBO EM SOLO SINAPI 98520 M2 | 3.389,00 6,38 7,98 27.044,22| o
Q
8.12 |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS SINAPI | 103946 M2 | 3.389,00 19,03 23,79 80.624,31|E
(=]
9 |DRENAGEM PLUVIAL 1.089.505,86| S
9.1 |PROJETO/ DETALHAMENTO DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL SETOP | CO-27426 | PRAL 3,00 1.083,19 1.353,99 4.061,97|©
9.2 |CANALETA PLUVIAL 42,503,403
9.2.1 |LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO (CANALETA / DESCIDA DAGUA E TUBO) SINAPI 99063 M 270,00 6,09 7,61 2.054,70 E
= = N
CANALETA PARA DRENAGEM, PRE-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO 50CM, i
927 |EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRACO 13| oo | oo o | 270,00 119,85 149,81 40.448,70]2
(CIMENTO E AREIA), ESCAVAGAO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 2
ESCAVADO (EM CACAMBA) y
9.3 |ESCADA HIDRAULICA 91.368,79 ‘<D:
9.3.1 |LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO (CANALETA / DESCIDA DAGUA E TUBO) SINAPI 99063 M 85,00 6,09 7,61 646,85(3
(]
9.3.2 |DESCIDA D’AGUA TIPO DEGRAU DN 600 MM, EXCLUSIVE BOTA FORA SETOP | ED-48589 | M 85,00 807,20 1.009,00 85.765,00| &
(]
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM =
933 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE| SINAPI | 100974 M3 101,66 8,47 10,59 1.076,58%
1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% 5
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA %
9.3.4 |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (DMT ADOTADO: 5,00KM), INCLUSIVE| SINAPI 95875 | M3xKM | 508,30 2,30 2,88 1.463,90| 3
EMPOLAMENTO: 30% §
TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL g
9.3.5 |MAIS PROXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM|  COT co4s M3 101,66 20,35 23,77 2.416,46|%
APRESENTACAO DE TICKET A FISCALIZAGAO DA OBRA (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) =
=]
9.4 |POCO DE VISITA 18.123,99 f
A o
941 |POSO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAGAO,| | oo T o 6,00 2.099,76 262470 15.748.20|8
REATERRO E BOTA FORA <
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E 2 §
A [
94 |'USANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR| (o | oo 3 30,02 1261 1576 g8
QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE o<
INTERFERENCIA z|3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM ) 2
9.43 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE| SINAPI | 100974 M3 39,02 8,47 10,59 41324| =
1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE o) @
= 3 O
944 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA[ (o 05875 | Maxkm | 195,11 2,30 2,88 s6152|%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (DMT ADOTADO: 5,00KM) =13
K]
TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL S |2
9.45 |MAIS PROXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM|  COT co45 M3 39,02 20,35 23,77 927,% %
APRESENTACAO DE TICKET A FISCALIZACAO DA OBRA (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) s>
—
9.5 |ALA DE REDE TUBULAR 1.907,88| 3
951 |ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA SETOP | ED-48540 | UNID 1,00 1.335,71 1.669,64 1.669,52|=
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E EIE
~ £l
95, |'USANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR| ¢\ o | oo 3 3,00 1261 15,76 75| S
< o

QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIiVEL DE
INTERFERENCIA

—h
(¥



ITEM

DESCRICAO

REF. ONERADA:
SINAPI 03/2023
SETOP 01/2023
SICRO 01/2023

UNID

QUANT.

PRECO UNITARIO

SEM BDI

COM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

9.53

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE
1,7 A 2,8 M® /128 HP) E DESCARGA LIVRE

SINAPI

100974

M3

3,90

41,30

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (DMT ADOTADO: 5,00KM)

SINAPI

95875

M3xKM

19,50

56,16

9.5.5

TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL
MAIS PROXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM
APRESENTAGAO DE TICKET A FISCALIZAGAO DA OBRA (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

coT

C0O45

M3

3,90

20,35

23,77

92,70

9.6

CAIXAS DE PASSAGEM

63.451,56

9.6.1

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (160X160X60CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA
EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

SETOP

ED-49919A

UNID

6,00

4.797,70

5.997,13

35.982,78

9.6.2

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (120X120X140CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA
EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

SETOP

ED-49926A

UNID

6,00

3.662,51

4.578,13

27.468,78

9.7

REDE TUBULAR DE DRENAGEM EM PEAD

868.089,07

9.7.1

LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO (CANALETA / DESCIDA DAGUA E TUBO)

SINAPI

99063

316,00

6,09

7,61

2.404,76

9.7.2

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA PLUVIAL,
DN 1000 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

SINAPI

94879

316,00

1.901,22

2.376,53

750.983,48

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR
QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA

SINAPI

102276

M3

948,00

12,61

15,76

14.940,48

9.7.4

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE
DA CAGAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE
DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA

SINAPI

93361

M3

600,40

19,13

23,91

14.355,56

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE
1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE

SINAPI

100974

M3

632,00

6.692,88

9.7.6

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (DMT ADOTADO: 5,00KM)

SINAPI

95875

M3xKM

3.160,00

9.100,80

9.7.7

TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL
MAIS PROXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM
APRESENTAGAO DE TICKET A FISCALIZAGAO DA OBRA (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

cot

CO45

M3

632,00

20,35

23,77

15.022,64

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*

SINAPI

96622

M3

15,80

164,53

205,66

3.249,43

-7D91-3F2F-AA5B e informe o codigo 1DA3-7D91-3F2F-AA5B

9.7.9

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* (MATERIAL DE EMPRESTIMO PARA
ENVOLTORIA DOS TUBOS PEAD)

SINAPI

100323

M3

242,46

145,49

181,86

44.093,00

9.7.10

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE
1,7 A 2,8 M? /128 HP) E DESCARGA LIVRE

SINAPI

100974

M3

242,46

8,47

10,59

2.567,61

9.7.11

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA (DMT JAZIDA ATE OBRA: 6,70KM) (MATERIAL DE EMPRESTIMO)

SINAPI

95875

M3xKM

1.624,45

2,30

2,88

4.678,43

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBRA: CONTENCAO EM AREAS DE RISCO: RUA ROSA SFFEIR / BAIRRO GRAJAU LOCAL: JUIZ DE FORA / MG Data: 17/05/2023
ITEM SERVICOS TOTAL (R$) | FINANC. 1.2 MES 2.2 MES 3.2 MES 4.2 MES 5.2 MES 6.2 MES TOTAIS
- Fisico
1 SERVICOS PRELIMINARES 0,92% % 100,00% 100,00%
45.669,48 RS 45.669,48 45.669,48
- Fisico
2 ADMINISTRACAO LOCAL 7,06% % 11,30% 18,28% 18,28% 18,28% 18,28% 15,58% 100,00%
351.346,75 RS 39.694,15 64.228,73 64.228,73 64.228,73 64.228,73 54.737,68 351.346,75
- Fisico
3 CANTEIRO DE OBRAS 0,79% % 11,30% 18,28% 18,28% 18,28% 18,28% 15,58% 100,00%
39.333,29 RS 4.443,76 7.190,41 7.190,41 7.190,41 7.190,41 6.127,89 39.333,29
- Fisico
4 DEMOLICAO E REMOCAO 027%| % 100,00% 100,00%
13.526,54 RS 13.526,54 13.526,54
5 MOVIMENTO DE TERRA P/ _ 3,08% Fli/loco 100,00% 100,00%
CONTENCAO 153.207,88 RS 153.207,88 153.207,88
MURO ATIRANTADO DE j Fisico
6 CONCRETO ARMADO: MURO-01 15,03% % 5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 100,00%
A MURO-05 747.389,12 RS 37.369,46 149.477,82 149.477,82 149.477,82 149.477,82 112.108,37 747.389,12
SOLO GRAMPEADO COM ' Fisico
7 16,19% % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
CONCRETO PROJETADO 805.132,70 RS 161.026,54 161.026,54 161.026,54 161.026,54 161.026,54 805.132,70
SOLO GRAMPEADO COM ' Fisico
8 34,76% % 5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 100,00%
GEOCOMPOSTO 1.728.757,18 RS 86.437,86 345.751,44 345.751,44 345.751,44 345.751,44 259.313,58 1.728.757,18
- Fisico
9 DRENAGEM PLUVIAL 21,90% % 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%
1.089.505,86 RS 181.584,31 181.584,31 181.584,31 181.584,31 181.584,31 181.584,31 1.089.505,86
VALOR TOTAL / MENSAL 4.973.868,80 561.933,44 909.259,25 909.259,25 909.259,25 909.259,25 774.898,36 4.973.868,80
PERCENTUAL MENSAL (%) 11,30% 18,28% 18,28% 18,28% 18,28% 15,58% 100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (R$) 561.933,44 909.259,25 909.259,25 909.259,25 909.259,25 774.898,36 4.973.868,80
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) 561.933,44 1.471.192,69 2.380.451,94 3.289.711,19 4.198.970,44 4.973.868,80 4.973.868,80
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) 11,30% 29,58% 47,86% 66,14% 84,42% 100,00% 100,00%
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