
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO

OBRA:  CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO: RUA ROSA SFFEIR / BAIRRO GRAJAÚ 

1 - Seguro e garantia 0,48%

2 - Risco 0,85%

3 - Despesas financeiras 0,85%

4 - Administração central 3,72%

5 - Lucro 6,22%

6 - Tributos:

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 0,00%

BDI DIFERENCIADO = 16,80 %

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

LI
N

C
O

LN
 S

A
N

T
O

S
 L

IM
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//j
ui

zd
ef

or
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/1

D
A

3-
7D

91
-3

F
2F

-A
A

5B
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 1
D

A
3-

7D
91

-3
F

2F
-A

A
5B



COMPOSIÇÃO DO BDI ONERADO
(CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS)

OBRA: CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO: RUA ROSA SFFEIR / BAIRRO GRAJAÚ  

1 - Seguro e garantia 1,00%

2 - Risco 1,27%

3 - Despesas financeiras 1,39%

4 - Administração central 4,89%

5 - Lucro 7,40%

6 - Tributos:

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 0,00%

ISS 3,00%

BDI ONERADO = 25,00 %
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OBRA: CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO: RUA ROSA SFFEIR / BAIRRO GRAJAÚ LOCAL: DATA:

 SEM BDI COM BDI

4.973.868,80

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 45.669,48

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,

ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40

MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM,

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA

DUAS (2) DEMÃOS

SETOP ED-16660 M2 2,88 315,39 394,24 1.135,41

1.2 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA SETOP ED-50151 UNID 1,00 1.201,96 1.502,45 1.502,45

1.3

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E

CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO

DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA

SETOP ED-50150 UNID 1,00 394,90 493,63 493,63

1.4 TAPUME COM TELHA METÁLICA SINAPI 98459 M2 167,86 151,04 188,80 31.691,97

1.5

PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE ÁREA COM FITA ZEBRADA

AMARELA, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO , DIMENSÃO

(40X40)CM, ALTURA DE 150CM, EM PONTALETE, FORNECIMENTO E

MOVIMENTAÇÃO

SETOP ED-50156 M 76,30 7,72 9,65 736,30

1.6
CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE

FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO (ADOTADO: A CADA 3,00M)
SETOP ED-27006 UNID 26,00 4,98 6,23 161,98

1.7

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO

LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 (DESEMBOLSO PROPORCIONAL

AOS BMs)

SETOP ED-50394 % 0,20% 3.979.095,04 4.973.868,80 9.947,74

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (DESEMBOLSO PROPORCIONAL AO BM) MÊS 6,00 351.346,75

2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 93565 MÊS 6,00 19.811,82 24.764,78 148.588,68

2.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 93572 MÊS 6,00 8.843,53 11.054,41 66.326,46

2.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 93563 MÊS 6,00 4.193,03 5.241,29 31.447,74

2.4 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 94296 MÊS 1,00 7.562,46 9.453,08 9.453,08

2.5 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 101389 MÊS 1,00 3.606,99 4.508,74 4.508,74

2.6 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 100321 MÊS 1,00 6.684,50 8.355,63 8.355,63

2.7
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Diurno (Seg. a Sexta): 05h às

07h / 17h às 22h = 7h/dia)
SINAPI 100289 H 867,00 19,56 24,45 21.198,15

2.8
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Diurno (Sáb. e Domingo):

17h/dia)
SINAPI 100289 H 892,50 19,56 24,45 21.821,63

2.9
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Noturno (Seg. a Seg.): 22h às 

05h = 7h/dia)
SINAPI 88326 H 1.249,50 25,38 31,73 39.646,64

3 CANTEIRO DE OBRAS (DESEMBOLSO PROPORCIONAL AO BM) 39.333,29

3.1 ESCRITÓRIO DE OBRA 8.317,52

3.1.1

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO

DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1)

LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3)

METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR

CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS (BDI 

DIFERENCIADO: 16,80%)

SETOP ED-16349 MÊS 6,00 953,49 1.113,68 6.682,08

3.1.2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E

TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE

LOCAÇÃO DO CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA)

SETOP ED-50137 UNID 1,00 649,44 811,80 811,80

3.1.3
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO

ED-16349: ESCRITÓRIO DE OBRA)
SETOP ED-16357 UNID 1,00 658,91 823,64 823,64

3.2 DEPÓSITO / FERRAMENTARIA DE OBRA 6.069,46

3.2.1

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL

INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS (BDI

DIFERENCIADO: 16,80%)

SETOP ED-16350 MÊS 6,00 689,47 805,30 4.831,80

3.2.2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E

TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE

LOCAÇÃO DO CONTAINER (DEPÓSITO/FERRAMENTARIA)

SETOP ED-50137 UNID 1,00 649,44 811,80 811,80

3.2.3
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO

ED-16350: DEPÓSITO/FERRAMENTARIA)
SETOP ED-16358 UNID 1,00 340,69 425,86 425,86

3.3 REFEITÓRIO DE OBRA - 5.507,14

3.3.1

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO

DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3)

METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES

ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES

PROVISÓRIAS EXTERNAS (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

SETOP ED-16351 MÊS 6,00 609,23 711,58 4.269,48

3.3.2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E

TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE

LOCAÇÃO DO CONTAINER (REFEITÓRIO DE OBRA)

SETOP ED-50137 UNID 1,00 649,44 811,80 811,80

3.3.3
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO

ED-16351: REFEITÓRIO DE OBRA)
SETOP ED-16359 UNID 1,00 340,69 425,86 425,86

3.4 VESTIÁRIO DE OBRA: TIPO 5 - 8.032,41

PREÇO TOTAL 

COM BDI

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 25,00%, EXCETO ITENS: 3.11 / 3.2.1 / 3.3.1 / 3.4.1 / 3.5.1 / 3.6.1 / 4.5 / 5.3 / 6.1.6. / 6.1.8 / 6.2.9 / 7.4 / 8.8 / 9.3.5 / 9.4.5 /

9.5.5 / 9.6.7, COM BDI DIFERENCIADO: 16,80%

ITEM DESCRIÇÃO

REF. ONERADA:     

SINAPI 03/2023    

SETOP 01/2023        

SICRO 01/2023

UNID QUANT.

PREÇO UNITÁRIO

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

JUIZ DE FORA / MG 17/05/2023
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 SEM BDI COM BDI

PREÇO TOTAL 

COM BDI
ITEM DESCRIÇÃO

REF. ONERADA:     

SINAPI 03/2023    

SETOP 01/2023        

SICRO 01/2023

UNID QUANT.

PREÇO UNITÁRIO

3.4.1

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA VESTIÁRIO DE

OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM MEDIDAS

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)

METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E

HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

SETOP ED-16352 MÊS 6,00 834,25 974,40 5.846,40

3.4.2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E

TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE

LOCAÇÃO DO CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA: ED-16352)

SETOP ED-50137 UNID 1,00 649,44 811,80 811,80

3.4.3
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 5 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO

ED-16352: VESTIÁRIO DE OBRA TIPO 5)
SETOP ED-16360 UNID 1,00 1.099,37 1.374,21 1.374,21

3.5 VESTIÁRIO DE OBRA: TIPO 8 - 5.660,20

3.5.1

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 8, PARA VESTIÁRIO DE

OBRA COM OITO (8) BANCOS E CINCO (5) ARMÁRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS

DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA

ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS (BDI 

DIFERENCIADO: 16,80%)

SETOP ED-16355 MÊS 6,00 631,07 737,09 4.422,54

3.5.2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E

TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE

LOCAÇÃO DO CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA: ED-16355)

SETOP ED-50137 UNID 1,00 649,44 811,80 811,80

3.5.3
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 8 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO

ED-16355: VESTIÁRIO DE OBRA TIPO 8)
SETOP ED-16363 UNID 1,00 340,69 425,86 425,86

3.6 BANHEIRO QUÍMICO - 5.746,56

3.6.1

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO (2 UNID/MÊS), DIMENSÃO (110X120X230)CM,

LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, [INCLUSIVE

MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

SETOP ED-50155 MÊS 6,00 820,00 957,76 5.746,56

4 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO, CONFORME PROJETO 13.526,54

4.1

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS

(TRECHOS DE SOLOS GRAMPEADOS) 

SINAPI 98525 M2 4.909,00 0,38 0,48 2.356,32

4.2

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU

IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M (QUANT. ESTIMADA, VISTO NÃO HAVER

LEVANTAMENTO ESPECÍFICO NO PROJETO)

SINAPI 98529 UNID 20,00 67,94 84,93 1.698,60

4.3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E

DESCARGA LIVRE

SINAPI 100982 M3 194,05 8,51 10,64 2.064,70

4.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ADOTADO: 5,00KM)
SINAPI 95875 M3XKM 970,26 2,30 2,88 2.794,33

4.5

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL

MAIS PRÓXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM

APRESENTAÇÃO DE TICKET À FISCALIZAÇÃO DA OBRA (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

COT CO45 M3 194,05 20,35 23,77 4.612,59

5 MOVIMENTO DE TERRA P/ CONTENÇÃO, CONFORME PROJETO 153.207,88

5.1

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES

DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H (CONFORME: 

22185.PJF.DD.INF.002-rev0)

SINAPI 101230 M3 1.343,05 10,73 13,41 18.010,30

5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ADOTADO: 5,00KM)
SINAPI 95875 M3XKM 8.729,83 2,30 2,88 25.141,90

5.3

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL

MAIS PRÓXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM

APRESENTAÇÃO DE TICKET À FISCALIZAÇÃO DA OBRA (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

COT CO45 M3 1.745,97 20,35 23,77 41.501,59

5.4 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) SINAPI-I I-6081 M3 920,31 51,12 63,90 58.807,98

5.5

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE

1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE

SINAPI 100974 M3 920,31 8,47 10,59 9.746,11

6
MURO ATIRANTADO DE CONCRETO ARMADO: MURO-01 A MURO-05, CONFORME

PROJETO
747.389,12

6.1 PARAMENTO (MUROS 01 A 05), CONFORME PROJETO 365.194,89

6.1.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES
SINAPI 99059 M 76,30 68,40 85,50 6.523,65

6.1.2
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO FCK= 30 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
SINAPI 100349 M3 126,82 732,82 916,03 116.171,79

6.1.3
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50

DE 12,5 MM - MONTAGEM
SINAPI 100345 KG 9.384,44 10,30 12,88 120.871,52

6.1.4
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50

DE 16 MM - MONTAGEM
SINAPI 100346 KG 3.933,95 9,75 12,19 47.954,90

6.1.5

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10

UTILIZAÇÕES

SINAPI 100341 M2 702,95 36,74 45,93 32.286,63

6.1.6

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X

ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,

SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

(BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

SINAPI-I I-20193 M2XMÊS 1.191,95 6,66 7,78 9.273,34
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 SEM BDI COM BDI

PREÇO TOTAL 

COM BDI
ITEM DESCRIÇÃO

REF. ONERADA:     

SINAPI 03/2023    

SETOP 01/2023        

SICRO 01/2023

UNID QUANT.

PREÇO UNITÁRIO

6.1.7

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO

METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE

ANDAIME E LIMPEZA)

SINAPI 97063 M2 297,99 11,34 14,18 4.225,45

6.1.8
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES ‐ CONCRETO (I UNID POR

CAMINHÃO) (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
SETOP ED-49546 UNID 63,00 98,44 114,98 7.243,74

6.1.9

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE

PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU (JUNTA DE

DILATAÇÃO ENTRE MUROS 01 A 05)

SINAPI 98575 M 18,70 102,92 128,65 2.405,76

6.1.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (FACE

INTERNA AO ATERRO)
SINAPI 98557 M2 351,48 41,51 51,89 18.238,11

6.2 TIRANTES (MUROS 01 A 05), CONFORME PROJETO 315.974,64

6.2.1 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (CABEÇAS DE TIRANTE) SINAPI 99058 UNID 48,00 13,41 16,76 804,48

6.2.2
PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE

ATÉ 120 MM, EXCETO SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ITEM 5.2.3
SICRO 5605938 M 663,00 20,73 25,91 17.178,33

6.2.3

SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO ITEM 5.2.2 (PERFURAÇÃO DE TIRANTES),

INCLUSIVE: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA / CAMINHÃO PIPA 6.000 L / TARIFA FORN.

DE ÁGUA / BOMBA CENTRÍFUGA

SINAPI 93956A M 663,00 67,03 83,79 55.552,77

6.2.4

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO (ITEM 5.2.3) DE

EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO, COM

AFERIÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA (CARGA HORÁRIA ADOTADA: 0,2113 H

(93956) / M DE PERFURAÇÃO )

SINAPI 95967 H 140,09 178,09 222,61 31.185,86

6.2.5

PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO DE AÇO D = 30 MM,

TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA -

INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA

SICRO 5605944 UNID 48,00 417,39 521,74 25.043,52

6.2.6

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 30 MM, TENSÃO DE

ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - EXCETO

PERFURAÇÃO

SICRO 5605962 M 663,00 157,04 196,30 130.146,90

6.2.7
ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE

(CONFORME: 22185.PJF.DD.CIV.003 - DETALHE "1" DIM.: 0,40M x 0,40M)
SETOP ED-49660 M2 7,68 172,53 215,66 1.656,27

6.2.8

PINTURA DE FUNDO COM TINTA ALQUÍDICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO,

UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 30 µM (POR DEMÃO X 3 DEMÃOS (QUANT.))

(CONFORME: 22016.PJF.DD.CIV.007)

SICRO 2408077 M2 199,95 5,83 7,29 1.457,64

6.2.9

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X

ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,

SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

(BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

SINAPI-I I-20193 M2XMES 1.191,95 6,66 7,78 9.273,34

6.2.10

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO

METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE

ANDAIME E LIMPEZA)

SINAPI 97063 M2 297,99 11,34 14,18 4.225,45

6.2.11

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE

CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO

VARIÁVEL)

SETOP ED-19753 UNID 1,00 19.566,46 24.458,08 24.458,08

6.2.12
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO (CUSTO VARIÁVEL),

EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE
SETOP ED-19754 KM 400,00 24,98 31,23 12.492,00

6.2.13
ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE TIRANTES (CONFORME NBR 5629:2018 -

22016.PJF.DD.CIV.006)
- - UNID 1,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00

6.3 DRENO BARBACÃ, CONFORME PROJETO 32.665,42

6.3.1
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM (BARBACÃ, 

CONFORME: 22185.PJF.DD.CIV.003-rev0)
SINAPI 90441 UNID 157,00 137,26 171,58 26.938,06

6.3.2
DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE (BARBACÃ, 

CONFORME: 22185.PJF.DD.CIV.003-rev0)
SINAPI 102724 UNID 157,00 29,18 36,48 5.727,36

6.4 DRENO VERTICAL, CONFORME PROJETO 33.554,17

6.4.1 ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO SINAPI 102716 M3 62,11 133,37 166,71 10.354,76

6.4.2 ENCHIMENTO DE BRITA Nº3 PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO SINAPI
102717       

I-4722
M3 105,91 137,30 171,63 18.177,81

6.4.3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE

1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE

SINAPI 100974 M3 168,03 8,47 10,59 1.779,39

6.4.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA (DMT JAZIDA ATÉ OBRA: 6,70KM) (MATERIAL DE EMPRÉSTIMO)
SINAPI 95875 M3xKM 1.125,77 2,30 2,88 3.242,21

7 SOLO GRAMPEADO COM CONCRETO PROJETADO, CONFORME PROJETO 805.132,70

7.1

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10

CM, ARMADO COM TELA Q-196 (2,20KG/M2) CONFORME PROJETO, INCLINAÇÃO

MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE

PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE

SINAPI
91074           

I-39509
M2 1.520,00 148,31 185,39 281.792,80

7.2

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM

SINAPI 93966 M 2.280,00 183,51 229,39 523.009,20

7.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ADOTADO: 5,00KM)
SINAPI 95875 M3XKM 43,32 2,30 2,88 124,76

7.4

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL

MAIS PRÓXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM

APRESENTAÇÃO DE TICKET À FISCALIZAÇÃO DA OBRA (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

COT CO45 M3 8,66 20,35 23,77 205,94
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8 SOLO GRAMPEADO COM GEOCOMPOSTO, CONFORME PROJETO 1.728.757,18

8.1

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA

SINAPI 93966 M 4.750,00 183,51 229,39 1.089.602,50

8.2
LUVA DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO CA-50 - D = 16 MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SICRO 408038 UNID 475,00 30,37 37,96 18.031,00

8.3
PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 10,0 MM E SEÇÃO

DE 250 X 250 MM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO
SICRO M2005 UNID 475,00 164,03 205,04 97.394,00

8.4 CUNHA DE GRAU 16MM P/ PLACA DE ANCORAGEM, CONFORME PROJETO SICRO M2325A UNID 475,00 26,93 33,66 15.988,50

8.5
PORCA SEXTAVADA PESADA EM AÇO ASTM A194 GRAU 2H PARA PARAFUSO - D =

16 MM
SICRO M0967 UNID 475,00 3,72 4,65 2.208,75

8.6

PINTURA COM TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE EPÓXI POLIAMIDA DE DOIS

COMPONENTES COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE

ATÉ 150 µM (PLACA DE ANCORAGEM, CUNHA DE GRAU E PORCA SEXTAVADA)

SICRO 2419703 M2 64,13 14,60 18,25 1.170,28

8.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ADOTADO: 5,00KM)
SINAPI 95875 M3XKM 90,25 2,30 2,88 259,92

8.8

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL

MAIS PRÓXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM

APRESENTAÇÃO DE TICKET À FISCALIZAÇÃO DA OBRA (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

COT CO45 M3 18,05 20,35 23,77 429,05

8.9

GEOCOMPOSTO FORMADO PELA ASSOCIAÇÃO DE UMA GEOMANTA FLEXÍVEL,

TRIDIMENSIONAL, QUE APRESENTA MAIS DE 90% DE VAZIOS, FABRICADA A PARTIR

DE FILAMENTOS GROSSOS DE POLIPROPILENO FUNDIDOS NOS PONTOS DE

CONTATO ASSOCIADA A UM REFORÇO METÁLICO CONFECCIONADO COM MALHA

HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO O QUE PERMITE QUE ESTES ELEMENTOS

TRABALHEM JUNTOS, CONFERINDO À SOLUÇÃO CARACTERÍSTICAS DE ELEVADA

CAPACIDADE ANTIEROSIVA, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (6.900KGF/M)

COM ALTA RESISTÊNCIA A EROSÃO (FORNECIMENTO DE MATERIAL)

COTAÇÃO 

PP:9736  

PP:73925

CO81 M2 3.389,00 89,25 111,56 378.076,84

8.10
INSTALAÇÃO DE GEOCOMPOSTO (ITEM 7.1), INCLUSIVE GRAMPO DE ANCORAGEM

EM AÇO CA 50 - D = 6,3 MM, EXCETO BIOMANTA VEGETAL
SICRO 4413016A M2 3.389,00 4,23 5,29 17.927,81

8.11 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO SINAPI 98520 M2 3.389,00 6,38 7,98 27.044,22

8.12 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS SINAPI 103946 M2 3.389,00 19,03 23,79 80.624,31

9 DRENAGEM PLUVIAL 1.089.505,86

9.1 PROJETO/ DETALHAMENTO DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL SETOP CO-27426 PR A1 3,00 1.083,19 1.353,99 4.061,97

9.2 CANALETA PLUVIAL 42.503,40

9.2.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO (CANALETA / DESCIDA DÁGUA E TUBO) SINAPI 99063 M 270,00 6,09 7,61 2.054,70

9.2.2

CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 50CM,

EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3

(CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP ED-48554 M 270,00 119,85 149,81 40.448,70

9.3 ESCADA HIDRÁULICA 91.368,79

9.3.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO (CANALETA / DESCIDA DÁGUA E TUBO) SINAPI 99063 M 85,00 6,09 7,61 646,85

9.3.2 DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 600 MM, EXCLUSIVE BOTA FORA SETOP ED-48589 M 85,00 807,20 1.009,00 85.765,00

9.3.3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE

1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%

SINAPI 100974 M3 101,66 8,47 10,59 1.076,58

9.3.4

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ADOTADO: 5,00KM), INCLUSIVE

EMPOLAMENTO: 30%

SINAPI 95875 M3xKM 508,30 2,30 2,88 1.463,90

9.3.5

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL

MAIS PRÓXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM

APRESENTAÇÃO DE TICKET À FISCALIZAÇÃO DA OBRA (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

COT CO45 M3 101,66 20,35 23,77 2.416,46

9.4 POÇO DE VISITA 18.123,99

9.4.1
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

REATERRO E BOTA FORA
SETOP ED-48631 UNID 6,00 2.099,76 2.624,70 15.748,20

9.4.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR

QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA

SINAPI 102276 M3 30,02 12,61 15,76 473,07

9.4.3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE

1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE

SINAPI 100974 M3 39,02 8,47 10,59 413,24

9.4.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ADOTADO: 5,00KM)
SINAPI 95875 M3xKM 195,11 2,30 2,88 561,92

9.4.5

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL

MAIS PRÓXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM

APRESENTAÇÃO DE TICKET À FISCALIZAÇÃO DA OBRA (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

COT CO45 M3 39,02 20,35 23,77 927,56

9.5 ALA DE REDE TUBULAR 1.907,08

9.5.1 ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA SETOP ED-48540 UNID 1,00 1.335,71 1.669,64 1.669,64

9.5.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR

QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA

SINAPI 102276 M3 3,00 12,61 15,76 47,28
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9.5.3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE

1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE

SINAPI 100974 M3 3,90 8,47 10,59 41,30

9.5.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ADOTADO: 5,00KM)
SINAPI 95875 M3xKM 19,50 2,30 2,88 56,16

9.5.5

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL

MAIS PRÓXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM

APRESENTAÇÃO DE TICKET À FISCALIZAÇÃO DA OBRA (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

COT CO45 M3 3,90 20,35 23,77 92,70

9.6 CAIXAS DE PASSAGEM 63.451,56

9.6.1

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (160X160X60CM),

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA

EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP ED-49919A UNID 6,00 4.797,70 5.997,13 35.982,78

9.6.2

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (120X120X140CM),

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA

EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP ED-49926A UNID 6,00 3.662,51 4.578,13 27.468,78

9.7 REDE TUBULAR DE DRENAGEM EM PEAD 868.089,07

9.7.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO (CANALETA / DESCIDA DÁGUA E TUBO) SINAPI 99063 M 316,00 6,09 7,61 2.404,76

9.7.2
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA PLUVIAL,

DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
SINAPI 94879 M 316,00 1.901,22 2.376,53 750.983,48

9.7.3

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR

QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA

SINAPI 102276 M3 948,00 12,61 15,76 14.940,48

9.7.4

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE

DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA

SINAPI 93361 M3 600,40 19,13 23,91 14.355,56

9.7.5

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE

1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE

SINAPI 100974 M3 632,00 8,47 10,59 6.692,88

9.7.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT ADOTADO: 5,00KM)
SINAPI 95875 M3xKM 3.160,00 2,30 2,88 9.100,80

9.7.7

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL

MAIS PRÓXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM

APRESENTAÇÃO DE TICKET À FISCALIZAÇÃO DA OBRA (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

COT CO45 M3 632,00 20,35 23,77 15.022,64

9.7.8
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE

SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*
SINAPI 96622 M3 15,80 164,53 205,66 3.249,43

9.7.9

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* (MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA

ENVOLTÓRIA DOS TUBOS PEAD)

SINAPI 100323 M3 242,46 145,49 181,86 44.093,00

9.7.10

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE

1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE

SINAPI 100974 M3 242,46 8,47 10,59 2.567,61

9.7.11
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA (DMT JAZIDA ATÉ OBRA: 6,70KM) (MATERIAL DE EMPRÉSTIMO)
SINAPI 95875 M3xKM 1.624,45 2,30 2,88 4.678,43
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OBRA: 

ITEM SERVIÇOS TOTAL (R$) FINANC. 1.º MÊS 2.º MÊS 3.º MÊS 4.º MÊS 5.º MÊS 6.º MÊS TOTAIS

- Físico

0,92% % 100,00% 100,00%

45.669,48 R$ 45.669,48 45.669,48

- Físico

7,06% % 11,30% 18,28% 18,28% 18,28% 18,28% 15,58% 100,00%

351.346,75 R$ 39.694,15 64.228,73 64.228,73 64.228,73 64.228,73 54.737,68 351.346,75

- Físico

0,79% % 11,30% 18,28% 18,28% 18,28% 18,28% 15,58% 100,00%

39.333,29 R$ 4.443,76 7.190,41 7.190,41 7.190,41 7.190,41 6.127,89 39.333,29

- Físico

0,27% % 100,00% 100,00%

13.526,54 R$ 13.526,54 13.526,54

- Físico

3,08% % 100,00% 100,00%

153.207,88 R$ 153.207,88 153.207,88

- Físico

15,03% % 5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 100,00%

747.389,12 R$ 37.369,46 149.477,82 149.477,82 149.477,82 149.477,82 112.108,37 747.389,12

- Físico

16,19% % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

805.132,70 R$ 161.026,54 161.026,54 161.026,54 161.026,54 161.026,54 805.132,70

- Físico

34,76% % 5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 100,00%

1.728.757,18 R$ 86.437,86 345.751,44 345.751,44 345.751,44 345.751,44 259.313,58 1.728.757,18

- Físico

21,90% % 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

1.089.505,86 R$ 181.584,31 181.584,31 181.584,31 181.584,31 181.584,31 181.584,31 1.089.505,86

561.933,44 909.259,25 909.259,25 909.259,25 909.259,25 774.898,36 4.973.868,80

11,30% 18,28% 18,28% 18,28% 18,28% 15,58% 100,00%

561.933,44 909.259,25 909.259,25 909.259,25 909.259,25 774.898,36 4.973.868,80

561.933,44 1.471.192,69 2.380.451,94 3.289.711,19 4.198.970,44 4.973.868,80 4.973.868,80

11,30% 29,58% 47,86% 66,14% 84,42% 100,00% 100,00%PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

VALOR TOTAL / MENSAL 4.973.868,80

PERCENTUAL MENSAL (%)

VALOR TOTAL MENSAL (R$)

3 CANTEIRO DE OBRAS

9 DRENAGEM PLUVIAL

VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$)

6

MURO ATIRANTADO DE 

CONCRETO ARMADO: MURO-01 

A MURO-05

8
SOLO GRAMPEADO COM 

GEOCOMPOSTO

Data: 17/05/2023LOCAL: JUIZ DE FORA / MG

7
SOLO GRAMPEADO COM 

CONCRETO PROJETADO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

4 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

5
MOVIMENTO DE TERRA P/ 

CONTENÇÃO

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO: RUA ROSA SFFEIR / BAIRRO GRAJAÚ
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