

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		
SECRETARIA DE OBRAS		
DDRE - DEPARTAMENTO DE DRENAGEM E CONTRIBUIÇÕES URBANAS		
COMPOSIÇÃO DO LDI DESONERADO		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REMODELAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL		
1	RISCO	0,97
2	DESPESAS FINANCEIRAS	1,21
3	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,67
4	LUCRO	8,03
5	TRIBUTOS	
	- COFINS	3,00
	- PIS	0,65
	- CPRB	4,50
	- ISSQN (PJF)	3,00
BDI = 30,00%		