PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

TOMADA DE PRECOS n° 003/2023 — SO
Processo Eletronico n° 1.598/2023.

AVISO

Encontra-se aberta, na Subsecretaria de Licitagdes e Compras - SSLICOM, LICITACAO NA MODALIDADE
DE TOMADA DE PRECOS, tipo MENOR PRECO, sob o regime de execucdo Empreitada por precgo global
com a finalidade de selecionar propostas para a contratacio de empresa especializada na elaboragio dos
estudos necessarios para a construgio do Plano Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas do Muni-
cipio de Juiz de Fora - MG, regida pela Lei Federal n° 8.666/93, suas alteracdes posteriores ¢ pelas demais
condi¢oes fixadas no Edital, as quais os interessados devem submeter-se sem quaisquer restrigoes.

A abertura desta licitagdo ocorrera no dia 05 (cinco) de abril de 2023, as 9h30 (nove e trinta) horas, na Sala
de Reunido da STDA, situada a Av. Brasil, n°® 2001, 7° andar, Juiz de Fora, quando os interessados deverdo a-
presentar os envelopes n° 01 - Documentos de Habilitagdo e n° 02 - Propostas de Precos a comissdo licitante, em
acordo com as exigéncias do Edital.

Poderdo participar da licitacdo, pessoas juridicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, devidamente
cadastrados, detentores de Certificado de Registro Cadastral do Municipio de Juiz de Fora — CAGEL, no prazo
de validade, ou que atenderem a todas as condi¢des exigidas para cadastramento até o 3° (terceiro) dia anterior a
data do recebimento das propostas, observada a necessidade de qualifica¢do, na forma do disposto no § 2° do
art. 22 da Lei n® 8.666/93.

O Edital completo podera ser obtido pelos interessados na subsecretaria, em arquivo digital, mediante entrega
de um pen-drive, de segunda a sexta-feira, no horario de 14:30 as 17:30 horas ou pelo enderego eletronico
https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/cpl/editais/outras modalidades/2023/index.php. O edital podera ain-
da ser solicitado através do link https://juizdefora.ldoc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5&iagr=19121.
Quaisquer dividas poderdo ser protocoladas, assim como serdo respondidas através do referido link do Plata-
forma Agil.

Subsecretaria de Licitagdes e Compras - SSLICOM
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TOMADA DE PRECOS n° 003/2023 — SO
Processo Eletronico n° 1.598/2023

EDITAL

A Prefeitura de Juiz de Fora, através da Subsecretaria de Licitagdes e Compras - SSLICOM, informa a todos os
interessados, que dara inicio no dia ¢ hora divulgados no Aviso deste Edital, na sala de licitagdes da Subsecreta-
ria, situada na Avenida Brasil, n°® 2001, nesta cidade de Juiz de Fora — MG, ao procedimento licitatorio TO-
MADA DE PRECOS n° 003/2023, tipo MENOR PRECO, sob o regime de execu¢do Empreitada por preco
global, regida pela Lei Federal n° 8.666/93 com suas alteragdes posteriores, Lei Complementar n® 123 de 2006,
Lein® 12.211/2011 e pelas demais condi¢des fixadas no Edital, as quais os interessados devem submeter-se sem
quaisquer restri¢oes.

1. DO OBJETO E CREDENCIAMENTO

1.1. DO OBJETO

1.1.1. E objeto desta licitagdo a selecio de sociedade empreséria especializada para a elaboragio dos estudos
necessarios para a construcio do Plano Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas do Municipio de
Juiz de Fora - MG, conforme especificagcdes constantes dos Anexos integrantes deste Edital.

1.1.2. O valor da presente contratacdo esta estimado em R$ 1.564.259,79 (hum milhdo, quinhentos e sessenta e
quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais € setenta € nove centavos)

1.1.3. As especificagdes ndo transcritas integram o Anexo I - Projeto Basico - deste Edital conforme sumario
abaixo:

Item 2 - Area de Abrangéncia dos Estudos;

Item 3 - Objetivos do Plano;

Item 4 - Recomendacdes para o Plano de Trabalho;

Item 5 - Diretrizes Gerais;

Item 6 - Condi¢des para realizagdo e acompanhamento dos trabalhos;
Item 7 - Produtos esperados e forma de apresentagio.

1.2. DO CREDENCIAMENTO

1.2.1. Os proponentes ou seus representantes legais deverdo apresentar-se para credenciamento junto ao presi-
dente e/ou membros da comissdo licitante, munidos de documentos que os credencie a participar deste procedi-
mento licitatorio, identificando-se com a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, conforme A-
nexo VL.

1.2.2. O credenciamento far-se-a pelo proprio sdcio ou por meio de instrumento publico ou particular de manda-
to, com poderes para assinar atas, contratos, firmar compromissos e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame em nome do proponente em ambos os casos, devera apresentar copia do Estatuto ou Contrato Soci-
al, no qual estejam expressos seus poderes.

1.2.3. A auséncia de credenciamento ndo constituird motivo de inabilitacdo do proponente ou desclassificacao
de sua proposta. Também nao o sera, se o referido documento estiver inserido em quaisquer dos envelopes obri-
gatorios.

1.2.4. Na auséncia do credenciamento, o proponente ficard sem representante perante a comissao, ndo podendo
fazer consignar em ata suas observagdes, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos de um manda-
tario, persistindo esta situacdo até que a exigéncia do credenciamento seja atendida.
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2. DA HABILITACAO

2.1. Para habilitagdo, devera a sociedade empresaria apresentar, no envelope “01” — Documentos de Habilitacdo,
os documentos abaixo discriminados, em 2 (duas) vias, sendo uma via em cépias autenticadas, obrigando-se a
proponente a fornecer a comissao licitante os originais correspondentes em qualquer época que lhes forem soli-
citados e outra via entregue em CD ou DVD néo regravavel.

2.1.1. Os proponentes interessados na autenticagdo das copias por funciondrio da unidade que realiza a licitagdo
deverdo comparecer e solicitar a autenticagdo com, preferencialmente, no minimo uma hora antes do inicio da
sessdo de abertura da licitacao.

2.1.2. Nao serao aceitos protocolos, nem documentos com prazo de validade vencido.

2.1.3. Os documentos deverdo ser apresentados, preferencialmente, encadernados ou fixos em pasta propria e
numerados, ndo devendo ser entregues soltos.

2.1.4. Todos os documentos exigidos para habilitacdo deverdo estar no prazo de validade. Caso o 6rgdo emissor
ndo declare a validade do documento, esta sera de 90 (noventa) dias corridos contados a partir da data de expe-
dicdo, exceto o comprovante de inscricdo no CNPJ e Atestado(s) de Capacidade Técnica.

2.2. Para habilitar-se, a proponente devera apresentar os seguintes documentos:

2.2.1. Certificado Cadastral de Licitantes do Municipio de Juiz de Fora - CAGEL, com validade plena; con-
forme Decreto 7.654 de 06 de dezembro de 2002, com a seguinte classificagdo: Categoria: B; Grupo Técnico 2
ou maior, € Grupo Econdémico 01 ou maior; com ramo de atividade compativel com o objeto licitado.

2.2.1.1. Para os fins do art. 41 do Codigo Tributario Municipal, a habilitagdo dos proponentes nao sediados no
Municipio de Juiz de Fora/MG, ficara condicionada a verificacdo da regularidade fiscal perante este Municipio.

2.2.1.1.1. Nos termos da subclausula anterior, o proponente, se desejar, podera apresentar junto de sua documen-
tagdo de habilitacdo, a Certiddo Negativa de Débito Ampla expedida pela Prefeitura de Juiz de Fora/MG.

2.2.2. Declaragdo expressa de que o proponente preenche plenamente os requisitos de habilitagdo, bem como
tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuéncia das exigéncias constantes do Edital e seus anexos, con-
forme Anexo VIII;

2.2.3. Declaracdo de atendimento a norma do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal, que proibe
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 a-
nos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme Anexo IX.

2.2.4. Declaragdo de que recebeu e obteve acesso a todos os documentos e tomou conhecimento de todas as in-
formagoes e condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo, observadas, necessaria-
mente, todas as disposi¢des contidas no Projeto Basico, conforme Anexo XIV.

2.2.5. Comprovante de registro da sociedade empresaria junto ao Conselho de Engenharia e Agronomia — CRE-
A, de Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU ou outros conselhos que apresentem ¢ legitimem a atribui¢do profissio-
nal na area de Saneamento em especifico na execu¢do de consultoria para a elaboracgédo de planos e projetos.

2.2.5.1. Este documento torna-se dispensavel no caso de pessoa juridica de direito publico.

2.2.6. Declaragdo de disponibilidade de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a realiza-
¢do do objeto da licitagdo, conforme Anexo XIII.

2.2.7. Documentos Relativos a Qualificacao Técnica Operacional
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2.2.7.1. Comprovacdo de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m) executado, em qualquer tempo, servicos de
obras, através de certiddes e/ou atestados, em nome da(s) propria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juri-
dica(s) de direito ptiblico ou privado, relativos a servigos com as seguintes caracteristicas técnicas:

2.2.7.1.1. Comprovagdo de elaboragdo de planos ou projetos relacionados a area de Saneamento Basico para
municipios com populag¢éo superior a 100 mil habitantes.

2.2.7.1.2. Os planos e projetos poderdo ter nomenclatura distinta das descritas acima, desde que seja similar em
conteudo.

2.2.7.2. Comprovante de registro dos profissionais detentores de atestado de capacidade técnica operacional jun-
to ao Conselho de Engenharia e Agronomia — CREA, de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou outros conselhos
que apresentem e legitimem a atribui¢ao profissional na area de Saneamento em especifico na execugdo de con-
sultoria para a elabora¢@o de planos e projetos.

2.2.7.3. Comprovacao de o licitante possuir em seu corpo técnico, na data prevista para entrega da proposta, pro-
fissionais de nivel superior, engenheiro e arquiteto, reconhecidos pelo Conselho Regional de Engenharia, Arqui-
tetura e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU, detentores de atestados ou decla-
ragdo(0es) de responsabilidade técnica devidamente(s) registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servi-
¢os foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s)
por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgido ou entidade da adminis-
tracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa pri-
vada - que ndo o proprio licitante (CNPJ diferente) — do seguinte servigo:

2.2.7.3.1. Comprovagdo de elaboragdo de planos ou projetos relacionados a area de Saneamento Basico para
municipios com populag¢éo superior a 100 mil habitantes.

2.2.7.3.2. Os planos e projetos poderdo ter nomenclatura distinta das descritas acima, desde que seja similar em
conteudo.

2.2.7.4. A comprovagdo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a apresentacéo de
um dos seguintes documentos:

2.2.7.4.1. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como con-
tratante;

2.2.7.4.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como s6cio;
2.2.7.4.3. Contrato de prestacao de servigos, regido pela legislagdo comum;

2.2.7.4.4. Declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada da
anuéncia do profissional

2.2.8. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serdo inabili-
tados.

2.2.9. Os profissionais que apresentarem as ARTs/RRTs para comprovacdo da qualificacdo técnica acima deve-
rdo, obrigatoriamente, ser os responsaveis pelo acompanhamento da execucdo dos servigos de que tratam o obje-
to desta licitagdo.

2.2.10. Declaragdo do Coordenador de Projetos, Especialista em Recursos Hidricos 1 e Especialista em Recursos
Hidricos 2, que compoem a equipe técnica minima, afirmando que concordam com sua indicagdo para participar
dos trabalhos objeto do presente termo e que ndo havera sua substituicdo ao longo da execucgdo do objeto, salvo
em casos de for¢a maior, conforme Anexo XV.

2.2.11. Declaracdo da proponente de que o profissional detentor dos atestados de Responsabilidade Técnica sera
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obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servigos objeto do contrato, caso a proponente seja a vencedora
desta licita¢do, com anuéncia do mesmo, conforme Anexo X.

2.2.12. Documentaciao de comprovacao da qualificacdo da Equipe Técnica Minima

2.2.12.1. Devera ser apresentada documentacdo comprobatoria da qualificagdo técnica dos profissionais envol-
vidos no processo licitatorio conforme descrito neste item, observados os periodos limites descritos a seguir para
cada profissional.

2.2.12.2. A equipe técnica minima a ser contratada e envolvida na elaboracdo deste plano devera ser de carater
multidisciplinar, composta pelos profissionais indicados a seguir:

2.2.12.2.1. Coordenador de Projetos: profissional com experiéncia em coordenagdo comprovada na elaboragdo
de estudos e projetos de drenagem urbana e manejo de aguas pluviais, formado em Engenharia Hidraulica, Civil,
Sanitaria ou Ambiental. Para habilitaciio, devera ser apresentado, no momento de entrega da documenta-
¢do de habilitacio: (i) copia dos diplomas de graduacao; (ii) certiddo de regularidade valida emitida pelo conse-
lho de classe; (iii) no minimo1l (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de direito publi-
co ou 6rgao da Administragdo Direta ou Indireta da Unido, Estados ¢ Municipios, que comprove que o Coorde-
nador de Projetos possui a referida experiéncia.

2.2.12.2.2. Especialista em Recursos Hidricos 1: profissional com experiéncia comprovada na area de hidrolo-
gia e hidraulica de escoamento em superficie livre, para projeto de sistemas de condutos e canais e sua sustenta-
bilidade fisica, erosao, transporte de sedimentos e sedimentagdo, formado em Engenharia Hidraulica, Civil, Sa-
nitaria ou Ambiental. Para habilitacio, devera ser apresentado, no momento de entrega da documentacgao
de habilitacdo: (i) copia dos diplomas de graduacio; (ii) certiddo de regularidade valida emitida pelo conselho
de classe; (iii) no minimo 1 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de direito publico
ou 6rgdo da Administragdo Direta ou Indireta da Unido, Estados ¢ Municipios, que comprove que o profissional
possui a referida experiéncia.

2.2.12.2.3. Especialista em Recursos Hidricos 2: profissional com experiéncia na area de projetos de drena-
gem urbana e rede de esgoto, com comprovada experiéncia em drenagem sustentavel e hidrologia, formado em
Engenharia Hidraulica, Civil, Sanitaria ou Ambiental. Para habilitacdo, devera ser apresentado, no momento
de entrega da documentacio de habilitagao: (i) copia dos diplomas de graduagdo; (ii) certidao de regularidade
valida emitida pelo conselho de classe; (iii) no minimo 1 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pes-
soa juridica de direito publico ou 6rgdo da Administragdo Direta ou Indireta da Unido, Estados e Municipios,
que comprove que o profissional possui a referida experiéncia.

2.2.12.2.4. Especialista em Urbanismo e/ou Paisagismo: profissional de nivel superior com experiéncia em
planejamento de espagos urbanos e paisagismo;

2.2.12.2.5. Desenhista: profissional de nivel técnico, com experiéncia em elaboragdo de projetos de engenharia
utilizando as ferramentas Autocade GIS;

2.2.12.2.6. Especialista em processos de participacdo social: profissional de nivel superior com comprovada
experiéncia em projetos € programas sociais voltados para a mobilizacdo ¢ envolvimentos em comunidades e/ou
trabalhos de processo participativo de gestdo urbana;

2.2.12.2.7. Profissionais especializados em servicos de Topografia e Geoprocessamento: profissionais com
reconhecida experiéncia em servigos topograficos, para levantamentos em campo e tratamento de dados geoes-
paciais.

2.2.13. A indicacdo e documentacdo comprobatoria da formacio e experiéncia dos profissionais listados
nos itens 2.2.12.2.4, 2.2.12.2.5, 2.2.12.2.6 e 2.2.12.2.7 devera ser apresentada em até 15 dias corridos apés a
assinatura do contrato, estando a emissao da ordem de servico condicionada a aprovacao pelo corpo téc-
nico da CONTRATANTE. A nao apresentacio dos profissionais dentro do prazo maximo acima estipula-
do resultara no cancelamento do contrato e desclassificacdo da empresa no certame.
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2.2.14. Declaragdo subscrita pelo representante legal da proponente de inexisténcia de fato impeditivo da habili-
tagdo, conforme Anexo VII.

2.2.15. Certidao Civel Negativa, abrangendo Faléncia e Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial, expedida por
distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa juridica na forma do que prescreve o artigo 3°, da
Lein® 11.101/05.

2.2.15.1. Caso a Certidao evidencie a existéncia de processo de recuperagdo judicial, a mesma devera vir acom-
panhada de documento expedido pelo Poder Judiciario de que a interessada estd autorizada a participar de pro-
cedimento licitatorio.

2.2.15.2. Nas comarcas em que a Certidao emitida pelo cartdrio distribuidor ndo abranger os processos distribu-
idos no processo judicial eletronico - PJE, o licitante devera, obrigatoriamente, apresentar tanto a certiddo expe-
dida pelo cartorio distribuidor, quanto a certiddo especifica para processos judiciais eletronicos.

2.2.16. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, devera ser apresentada declaragdo, sob as
penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificacdo como microempresas ou empresa de pe-
queno porte, estando aptas a usufruir do tratamento estabelecido na Lei Complementar n® 123/06, conforme A-
nexo V.

2.2.17. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, devera ser apresentada declaragdo subs-
crita pelo seu representante legal de que a empresa nao incorre em nenhuma das hipdteses previstas no § 4°, do
artigo 3°, da Lei Complementar n® 123/06, conforme Anexo V.

2.2.18. Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, estas deverdo apresentar toda a docu-
mentagdo exigida para efeito de comprovacdo da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri-
¢ao;

2.2.19. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias tuteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo, para a regularizac¢@o da docu-
mentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de negativa.

2.2.20. A ndo-regularizacdo da documentacdo no prazo previsto no subitem anterior implicara decadéncia do
direito a contrata¢do, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81, da Lei n® 8.666/93, sendo facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitagdo.

3. DA PROPOSTA

3.1. A Proposta de Precos devera ser apresentada em 02 (duas) vias, sendo 01 (uma) via impressa, redigida
em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada, com folhas numeradas ¢ devidamente
assinadas por representante legal da licitante ou procurador constituido, com documentos de textos em formato
doc ou docx e planilhas em formato xIs ou xIsx e outra via entregue em CD ou DVD nao regravavel. As 02
(duas) vias da proposta deverao conter:

3.1.1. Carta de apresentacdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa, indicando, em algarismos e
por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servigos e prazos de execugdo, conforme
Anexo XI.

3.1.2. Declaracdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias, a
contar da data de apresentagdo da mesma, para fins de julgamento ¢ de contratagdo (abertura do envelope, por
parte da comissao), com indica¢do do numero da conta-corrente, do banco ¢ da agéncia onde mantém movimen-
tacdo financeira, conforme Anexo XII.
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3.1.3. Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das disposi-
¢oOes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanaveis, bem como aquelas manifesta-
mente inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisorios ou excessivos, ou aquelas
que ofertarem alternativas.

3.1.4. Nio serdo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem pregos ou vantagens baseados nas
ofertas das demais proponentes.

3.1.5. Nio sera aceita proposta que contenha rasuras e/ ou entrelinhas.

3.1.6. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico, de-
vendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

4.DA ENTREGA DE DOCUMENTACAO E PROPOSTAS

4.1. A proponente arcara com todos os custos relativos a elaborac@o de sua proposta. O Municipio no sera res-
ponsavel por nenhum desses custos, independentemente do desenvolvimento e do resultado do processo licita-
torio.

4.2. A proponente devera entregar a comissdo licitante, 6rgdo colegiado decisorio, no local, na data e na hora
fixadas neste Edital, através de representante legal da empresa ou representante constituido através de carta-
credencial, a documentagao de habilitagdo e proposta de pregos.

4.3. A documentacdo e a proposta deverdo ser entregues em 2 (dois) envelopes fechados, contendo o primeiro a
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO ¢ o segundo a PROPOSTA DE PRECOS, com as seguintes ins-
cri¢es na parte frontal de cada um deles:

ENVELOPE 01 - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
TOMADA DE PRECOS n° 003/2023 - SO
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:

ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PRECOS n° 003/2023 - SO
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:

4.4. E obrigatoria a assinatura do representante legal da licitante nos DOCUMENTOS DE HABILITACAO ¢
na PROPOSTA DE PRECOS.

4.5. A entrega dos 02 (dois) involucros (Habilitagdo e Proposta) devera, preferencialmente, ser pessoal medi-
ante entrega pelo representante legal credenciado do proponente.

4.5.1. Serao aceitos os envelopes contendo as propostas comerciais e documentacio de habilitacao envia-
dos através dos correios para o endereco da Avenida Brasil, 2001/7° andar, Centro, Juiz de Fora/MG,
CEP 36060-010 - Subsecretaria de Licitacoes e Compras - SSLICOM. No entanto, a Subsecretaria nao se
responsabiliza por eventuais atrasos na entrega dos envelopes por parte dos correios e nem diante de seu
extravio, devendo os mesmos serem recebidos na subsecretaria até a data e horario definidos neste edital
para abertura e sessdo publica destinada aos recebimentos dos mencionados envelopes.

4.6. Apos o horario estabelecido neste Edital, nenhuma proposta ou documento sera recebido.

4.7. Os licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando-se duplicidade e a inclu-
sdo de documentos supérfluos ou dispensaveis.
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4.8. No horario fixado no preambulo deste Edital, na sala de licitagdes do endereco acima mencionado, apds a
entrega dos envelopes, a comissao encarregada da Licitagao dara inicio a abertura dos mesmos.

5. PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO

5.1. No dia, local e hora previstos, reunir-se-ao, em ato publico, a comissao permanente de licitacdo, 6rgao cole-
giado decisorio, e os proponentes presentes. O ato publico podera ser presenciado por qualquer pessoa, porém
s0 terdo o direito de usar da palavra, rubricar, impugnar documentos, consignar ou desistir de recursos, os repre-
sentantes que estiverem munidos de credencial especifica para esta licitacdo. Desta reunido, lavrar-se-a Ata Cir-
cunstanciada, na qual ficarao registradas todas as ocorréncias.

5.2. No dia, local e hora marcados para a entrega dos Envelopes 01 e 02, a comissdo procedera a abertura dos
envelopes contendo os Documentos de Habilitagao (envelope "01").

5.3. Aberto o Envelope 01, os documentos serdo rubricados pela comissdo e a seguir, pelos representantes de
todos os proponentes credenciados e presentes ao ato.

5.4. Em nenhuma hipoétese podera ser concedido prazo adicional para apresentagdo de qualquer documento exi-
gido neste Edital e eventualmente nio inserido nos involucros 01 e 02, exceto quando ocorrer a hipétese do § 3°
do art. 48 da Lei Federal n° 8.666/93.

5.5. A comiss@o examinara os documentos e considerara habilitados os licitantes que satisfizerem as exigéncias
constantes deste Edital, inabilitando-os sumariamente em caso contrario.

5.5.1. Caso ndo seja possivel analisar a documentagido de habilitagdo na sessdo, a comissdo podera suspender
os trabalhos, marcando nova data para divulgag@o do resultado ou realizando a publica¢do do mesmo.

5.6. A comissdo divulgara a relagdo dos proponentes habilitados, devolvendo aos inabilitados o Envelope 02,
sem abri-lo, caso ndo haja interesse por parte dos participantes em interposicao de recurso relativo a esta fase.

5.7. Concluida a fase de habilitagdo, a comissdo marcara nova data (a ser divulgada aos licitantes) para abertura
do Envelope 02 — Proposta de Preco.

5.7.1. A comissdo procedera, entdo, a abertura do Envelope 02 — Proposta de Preco dos licitantes habilitados.

5.8. Abertos os envelopes que as contiverem, as propostas serdo rubricadas por todos os representantes creden-
ciados dos licitantes presentes ao ato e pela comissao.

5.8.1. Rubricadas as propostas, a comissao lavrara ata de todo o ocorrido.

5.9. Apos a analise das propostas e dentro do prazo a ela concedido, a comisséo:

5.9.1. Desclassificara, fundamentadamente, as propostas que nao atenderem as especificagdes ¢ exigéncias do
Edital, a legislagdo pertinente ao objeto, bem como as que ofertarem precos excessivos ou manifestamente ine-
xeqiiiveis, comparados aos praticados no mercado.

5.9.2. Classificara as propostas, em ordem numérica crescente, a partir de MENOR PRECO GLOBAL.

5.9.3. Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, a classificacdo sera feita obrigatoriamente por sorteio,
que podera ser realizado na mesma sessdo ou em nova reunido, a qual sera dada a devida publicidade.

5.9.4. Lavrara relatorio dos trabalhos, apontando os fundamentos das desclassificagdes e da sele¢do efetuada,
concluindo pela classifica¢@o ordinal dos proponentes.

5.9.5. Na analise das propostas ndo serdo consideradas ofertas e outras informagdes néo solicitadas neste instru-
mento ou em diligéncias.
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5.9.6. No local, data e hora designados, divulgara a ordem de classificagcdo, podendo fazé-lo através de publica-
¢ao.

5.9.7. Divulgada a ordem de classificagdo, dara vista das propostas, aos representantes dos proponentes.

5.9.8. Caso ndo seja possivel analisar a proposta na sessdo, a comissdo podera suspender os trabalhos, marcando
nova data para a divulgacdo do resultado ou realizando a publicacdo do mesmo, com abertura de vistas ¢ prazo
para interposi¢ao de recurso.

5.10. Em qualquer fase da licitacdo, podera a comissdao promover diligéncias destinadas a esclarecer ou a com-
plementar a instru¢do do processo, inclusive quanto a justificativa escrita da composi¢do dos precos constantes
da proposta formulada, desde que tais providéncias ndo importem em apresentacdo de novos documentos, que
deveriam estar inseridos nos involucros 01 ou 02.

5.11. Havendo duvidas sobre a adequagdo da proposta ou do orcamento apresentado, cabera a comissdo encami-
nhar o processo a Secretaria Requisitante para que a mesma verifique a conformidade da proposta com os pregos
correntes do mercado, os quais deverdo ser registrados na ata de julgamento.

5.12. A seu critério, a comissdo podera aceitar propostas em que se verifiquem erros de céalculos, mas reservan-
do-se o direito de corrigi-los na forma seguinte:

5.12.1. Erro na transcri¢do das quantidades da relagdo fornecida para a proposta: o produto serd corrigido devi-
damente, mantendo-se o prego unitario e corrigindo-se a quantidade e o total.

5.12.2. Erro da multiplicacdo de preco unitario pela quantidade correspondente: sera retificado, mantendo-se o
preco unitario e a quantidade, e corrigindo-se o produto.

5.12.3. Qualquer item do quadro de Quantidades ndo cotado, sera considerado com valor 0 (zero), implicando na
automatica rejei¢do da proposta.

5.12.4. A comissao tera autoridade bastante para proceder a tais corre¢des, através do Presidente da comissao,
ou de quem este venha a delegar tal encargo.

5.12.5. No caso de precos unitarios discrepantes em sua grafia numérica e em seu extenso, sera considerado co-
mo o correto o valor grafado por extenso, ressalvada a hipotese de a discrepancia ter sido mero erro formal,
comprovado pelo resultado da multiplicagdo do valor desse prego unitario pela respectiva quantidade.

5.12.6. O prego total resultante da revisdo, caso ocorra, processada na forma do subitem anterior, sera conside-
rado como o0 VALOR GLOBAL PROPOSTO, para efeito da presente licitacao.

5.12.7. Caso o proponente ndo aceite a corregao dos erros, a sua proposta sera desclassificada.

5.13. O julgamento se fara entre as propostas aceitas ¢ a classificacio delas sera feita levando-se em conta o
menor valor global, que ¢ o somatorio de preco total dos servigos apresentados pelas empresas, obedecidos os
critérios do item anterior, atendidas todas as exigé€ncias deste Edital quanto a proposta, classificando-se em 1°
lugar a proposta de menor preco global.

5.14. Os recursos poderdo ser apresentados em documento original, assinados pelo representante legal da em-
presa ou procurador devidamente constituido e protocolados na subsecretaria, em duas vias, sendo dado recibo
em uma delas.

5.14.1. Os recursos poderdo ainda, ser encaminhados através do link informado abaixo, assinados digitalmente
pelo representante legal da empresa ou procurador devidamente constituido.
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5.14.2. Serfo permitidos o envio de questionamento, impugnaggo, bem como remessa de desisténcia de recurso
por protocolo do Prefeitura Agil - link de acesso:
https://juizdefora.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5&iagr=19121.

5.16. Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou decididos os porventura interpos-
tos, a subsecretaria remetera o processo ao dirigente da unidade requisitante, para homologacéo e adjudicagado
do objeto.

5.17. Os envelopes de habilitacdo ou proposta dos proponentes que forem inabilitados ou desclassificados e que
ndo forem retirados pelos mesmos, permanecerdo em poder da comissdo pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos,
sendo apos esse prazo expurgado.

5.18. E facultado a comissao licitante no curso do procedimento sanear falhas, fazer complementacao de insufi-
ciéncias ou ainda, realizar corre¢des de carater formal.

5.19. Por forca dos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n°® 123/06, sera observado:

5.19.1. Como critério de desempate, sera assegurada preferéncia de contratacdo para as microempresas € em-
presas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas ¢ empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 (dez por cento) superiores a melhor proposta
classificada;

5.19.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada tera oportunidade de apresentar
nova proposta no prazo maximo de 2 (dois) dias tteis apos o encerramento da sessdo, sob pena de preclusdo;

5.19.3. A nova proposta de precos mencionada no subitem anterior devera ser inferior aquela considerada ven-
cedora do certame, situacdo em que o objeto licitado sera adjudicado em favor da detentora desta nova proposta
(ME ou EPP);

5.19.4. Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem ante-
rior, serdo convocadas as ME’s ou EPP’s remanescentes, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo
direito;

5.19.5. No caso de equivaléncia de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que
se encontrem enquadradas no disposto no subitem 5.19.2, sera realizado sorteio entre elas para que se identifi-
que aquela que primeiro podera apresentar a melhor oferta;

5.19.6. Na hipotese da ndo contratagdo nos termos previstos no subitem 5.19.2, o objeto licitado sera adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

5.19.7. O procedimento previsto no item 5.19 somente sera aplicado quando a melhor oferta inicial ndo tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, em havendo empate entre duas ou
mais propostas, o desempate far-se-4, obrigatoriamente, por sorteio.

6. DA HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO E ASSINATURA DO CONTRATO

6.1. A autoridade competente homologara o resultado da licitagdo e adjudicara o objeto licitado ao vencedor do
certame, convocando o adjudicatario a assinar o Contrato dentro do prazo de no maximo 10 (dez) dias consecu-
tivos, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazé-lo junto a Unidade Requisitante.

6.2. A Administragdo podera, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta, ndo apresentar situacdo regular ou se recusar injustificadamente a assinar o Contrato, retomar a Sessao
Publica e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificacdo, para fazé-lo em i-
gual prazo e nas mesmas condigdes propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitagdo independente-
mente da cominacgdo do Art. 81 da Lei Federal 8.666/93.
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6.3. Decorrido o prazo do item 6.1, dentro do prazo de validade da proposta, e ndo comparecendo a Prefeitura o
proponente convocado para a assinatura do contrato, sera ele havido como desistente, ficando sujeito as seguin-
tes sangdes, aplicaveis isolada ou conjuntamente:

6.3.1. multa de 3% (trés por cento) sobre o valor global de sua proposta;
6.3.2. impedimento de contratar com a Administragdo por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

6.3.3. A multa de que trata o item 6.3.1 devera ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da inti-
magdo da decisdo administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, no prazo de 05
(cinco) dias uteis.

7. DO CONTRATO, DO PRAZO E RECEBIMENTO

7.1. O contrato regular-se-a, no que concerne a sua alteracao, inexecugdo ou rescisdo, pelas disposigoes da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas altera¢des posteriores, pelas disposi¢des do Edital e pelos
preceitos do direito publico.

7.2. O contrato podera, com base nos preceitos de direito publico, ser rescindido pelo MUNICIPIO a todo e
qualquer tempo, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observa-
das as disposi¢des legais pertinentes.

7.3. Fardo parte integrante do contrato as condi¢des previstas no Edital e na proposta apresentada pelo adjudica-
tario.
7.4. O prazo para execugdo do objeto sera de 12 (doze) meses, contados da data de recebimento da ordem de

servigo pela contratada, observados os eventuais prazos de paralisacéo.

7.5. Os prazos de execucdo do objeto contratado poderdo ser prorrogados na ocorréncia de hipoteses previstas
no paragrafo 1° do art. 57 da Lei no. 8666/93, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satis-
feitos os demais requisitos das normas pertinentes.

7.6. A contratagdo do objeto desta licitacdo sera pelo regime de empreitada por preco global.
7.7. DO PRAZO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

7.7.1. O prazo para entrega dos servigos contratados devera obedecer ao cronograma fisico abaixo:

Valor QUANTIDADE (MESES)
ITENS
% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12
Plano de Trabalho S
Levantamento e analise de informagdes existentes
5
Relatorio Parcial 1 - RP1 10
Relatorio Parcial 2 - RP2 15
Relatorio Parcial 3 - RP3 10
Relatorio Parcial 4 - RP4 10
Relatorio Parcial 5 - RP5 10
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Relatorio Parcial 6 - RP6 15

Relatorio Preliminar + Relatorio de Participagio
Social 10

Atualizagdo Manual de Drenagem + Relatorio
Final 10

7.7.1.1. A Unidade requisitante reserva-se o direito de nio receber os materiais/servicos, em desacordo com o
previsto no contrato ¢ Termo de Autorizagdo de Servicos.

7.7.2. A sociedade empresaria devera constar na Nota Fiscal a data, endereco do local e hora em que a prestacio
dos servigos ou entrega dos materiais foi feita, além da identificacdo de quem procedeu o recebimento dos mes-
mos.

7.7.3. Os servicos executados / materiais a serem entregues pela contratada devera entre outros critérios, averi-
guar o seguinte:

a) A fiel observancia das especificagdes constantes deste documento.

b) A perfeita identidade com o material/servigo encaminhado pela Unidade Requisitante.

¢) A observancia do conceito estabelecido pelo Edital da licitacao.

7.7.4. Constados quaisquer problemas nos servigos executados ou materiais entregues, estes serdo devolvidos a
contratada, que devera proceder a sua adequagdo, no prazo estabelecido, de acordo com o volume de corre¢des
que deverdo ser efetuadas. Os servicos refeitos serdo novamente submetidos aos critérios constantes do item
anterior.

7.8. DO RECEBIMENTO
7.8.1. O recebimento do objeto dar-se-a pelo setor designado pela Unidade Requisitante.

7.8.2. Apds o recebimento, caso a entrega esteja de acordo com o exigido neste instrumento, as notas fiscais se-
rdo atestadas pelo setor competente ¢ encaminhadas para pagamento.

7.8.3. O recebimento ndo exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita execucdo do objeto, ficando a
mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verificarem vi-
cios, defeitos ou incorregdes.

7.9. Disposicdes gerais

7.9.1. A contratada podera incluir outros profissionais que julgar necessario, além da equipe minima exigida
neste Projeto Basico, bem como utilizar mais de um profissional por perfil, visando ampliar a possibilidade de
maior participagdo de especialistas por tema.

7.9.2. E imprescindivel que, pelo menos, o Coordenador de Projetos faga parte do Quadro Técnico permanente
da consultoria.

7.9.3. Apresentando-se a necessidade de substitui¢do de profissional alocado no projeto, devera ser indicado
pela contratada, um substituto que tenha o nivel de experiéncia e qualificacdo técnica similar ao profissional
substituido, no prazo maximo de 15 dias corridos.

7.9.4. Ao final da apresentagdo e entrega de cada produto, devera ser enviada, além das documentacdes de regu-
laridade fiscal, declaragdo de participagdo da equipe técnica na elabora¢do do produto e/ou Anotagdo de Res-
ponsabilidade Técnica emitida pelo conselho de classe competente. No caso de equipe técnica sem vinculo per-
manente, no momento da conclusdo do contrato, serd necessario a apresentagdo do RPA (Recebimento de Pa-
gamento Autdnomo) ou outro documento equivalente que ateste o vinculo entre empregado e empresa e o reco-
lhimento de impostos devidos.
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8. DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serio efetuados apods apresentacdo dos produtos e aprovagdo do Agente Técnico designa-
do pela contratante e seguirdo a programacao estabelecida no Cronograma Fisico-Financeiro.

8.2. O pagamento serd em até 30 (trinta) dias e efetuado pelo setor pertinente, creditado em favor da licitante
vencedora, através de ordem bancaria contra a entidade bancaria indicada na proposta (conforme modelo descri-
to abaixo), em que devera ser efetivado o crédito, o qual ocorrera posteriormente a data de apresentagdo da
competente nota fiscal/fatura, junto ao Setor responsavel da secretaria gestora e, em anexo a esta, o atestado de
fiscalizac¢do emitido por servidor lotado na Unidade Requisitante e responsavel pela fiscalizagao:

BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE: LOCALIDADE:

8.3. As notas fiscais deverfo ser emitidas em moeda corrente do pais.

8.4. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada da autoriza¢ao de uso da nota
fiscal.

8.5. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada do Certificado de Regularida-
de relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, emitido pela Caixa Econdmica Federal, Certi-
ficado de Regularidade a Seguridade Social — INSS, emitido pelo Ministério da Fazenda, a Certiddo Conjunta de
Débitos relativos a Tributos Federais ¢ a D.A. Da Unido, emitido pela Receita Federal, a Certidao Negativa de
Débitos Municipais da cidade de origem da empresa, além da Certiddo Estadual objeto do Estado onde a mesma
encontra-se inscrita.

8.6. No caso da ndo apresentagdo da documentagdo exigida ou estando o objeto em desacordo com as especifi-
cacdes ¢ demais exigéncias do contrato, fica a Unidade Requisitante autorizada a efetuar o pagamento, em sua
integralidade, somente quando forem processadas as alteracdes e retificagdes determinadas, sem prejuizo da a-
plicagdo, a licitante vencedora, das penalidades previstas.

8.7. A Unidade Requisitante podera descontar do pagamento importincias que, a qualquer titulo, lhes sejam de-
vidas pela licitante vencedora, por for¢a da contratacao.

8.8. Quando ocorrer a situacdo prevista, ndo correra juros ou atualiza¢gdes monetarias de natureza qualquer, sem
prejuizo de outras penalidades previstas.

8.9. Os documentos de cobranga deverdo ser corretamente emitidos e no caso de incorre¢des serdo devolvidos, e
0 prazo para o pagamento contar-se-4 da data de reapresentagdo da nota fiscal/fatura.

8.10. O ISSQN se devido sera recolhido, na forma do Cédigo Tributario Municipal vigente e da Lei 10.630 de
30.12.03, caso ndo haja comprovacdo do recolhimento junto ao Municipio sede da contratada.

8.10.1. A retencao do Imposto de Renda na Fonte e da Contribuicdo Previdenciaria sera feita em conformidade
com o disposto nas Instrugdes Normativas/Manuais disponibilizados no site da PJF na pagina do Controle Inter-
no: link: http://pjf.mg.gov.br/subsecretarias/controle_interno/legislacao.php.

8.11. DOTACAO ORCAMENTARIA:

8.11.1. Para fazer face as despesas resultantes da contratagdo, o MUNICIPIO utilizara os recursos provenientes
da TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO — ACORDO JUDICIAL DE REPARACAO DOS IM-
PACTOS SOCIO ECONOMICOS E AMBIENTAIS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM BRU-
MADINHO, com a seguinte dotagdo orgamentaria:

091100-17.512.0004.1175.0000 — 1710100000 - 4.4.90.51
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9. DAS OBRIGACOES DAS PARTES
9.1. DA CONTRATANTE:

9.1.1. Coordenar os trabalhos contratados observando rigorosamente o estabelecido neste documento, segundo
as melhores técnicas aplicaveis ao objeto;

9.1.2. Orientar quanto a melhor forma de execugéo dos servigos e os padrdes a serem adotados;
9.1.3. Prestar todas as informagdes solicitadas para o bom andamento dos servigos;

9.1.4. Promover reunido para orientar quanto a forma de desenvolvimento dos trabalhos bem como prestar in-
formagoes consideradas relevantes;

9.1.5. Promover reunido com representantes da contratada sempre que julgar necessario;

9.1.6. Orientar e acompanhar a contratada em reunides com a comunidade e/ou outros 6rgaos publicos;
9.1.7. Avaliar/aprovar os trabalhos apresentados e suas etapas nos prazos estabelecidos;

9.1.8. Tomar providéncias para realizacao dos pagamentos devidos.

9.1.9. Fazer cumprir o prazo contratual.

9.1.10. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servicos ndo estiverem sendo prestados de
forma satisfatoria.

9.2. DA CONTRATADA:

9.2.1. Trabalhar subordinado ao Grupo de Trabalho e executar os trabalhos em conformidade com as normas
técnicas e principios metodologicos vigentes, de acordo com as especificacdes presentes ¢ dentro do melhor pa-
drao técnico;

9.2.2. Atender rigorosamente as normas, instrugdes, especificacdes e detalhes fornecidos pela Prefeitura de Juiz
de Fora;

9.2.3. Cumprir as atribui¢des assumidas, visando melhor técnica e servigo, assim como reparar, corrigir ou subs-
tituir as suas expensas, no total ou em parte, o produto que estiver com vicios, defeitos ou incorregdes resultan-
tes da execugdo dos servigos, conforme verificagdo da CONTRATANTE;

9.2.4. Manter em atividade equipe necessaria ao desenvolvimento simultdneo dos trabalhos de forma a cumprir
o0 prazo, garantindo integracgdo total entre os trabalhos e preservando a qualidade dos servigos;

9.2.5. Estudar junto com o Grupo de Trabalho a melhor forma de desenvolver os servigos contratados, sempre
que solicitada pela CONTRATANTE;

9.2.6. Substituir imediatamente, a pedido da CONTRATANTE, profissional de sua equipe que tenha durante
desenvolvimento dos trabalhos, demonstrado incapacidade técnica ou atuado de forma inconveniente ou desres-
peitosa com a equipe da fiscalizagdo da CONTRATANTE ou com membros da comunidade;

9.2.7. Comparecer as reunides promovidas pela CONTRATANTE, sempre que solicitado pelo Grupo de Traba-
lho;

9.2.8. Durante a vigéncia da contratagdo, nao fornecer entrevistas, informagdes, textos ou documentos referentes
aos trabalhos a terceiros sem autorizacdo prévia, ¢ por escrito, da CONTRATANTE,;
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9.2.9. Apresentar para a CONTRATANTE, sempre que solicitado, e conforme especificado, material representa-
tivo dos trabalhos em desenvolvimento;

9.2.10. Entregar os produtos no prazo e nos termos contratados;

9.2.11. Preparar material referente ao plano com recursos de multimidia (arquivos em Power point ou similar),
conforme orientacdo da CONTRATANTE para apresentagdo, informacéo e/ou explanagdo dos mesmos a comu-
nidade, sempre que convocada.

9.2.12. Todos os projetos deverdo ser elaborados em conformidade com as diretrizes fornecidas pela PJF, as
normas da ABNT NBR-9050 e com a Legislacdo vigente

9.2.13. Os projetistas deverdo prestar assisténcia, sempre que requisitados, durante a implantagcdo dos projetos e
em qualquer outro momento em que houver duvida a respeito do servigo contratado

9.2.14. Os projetistas serdo responsaveis por todo e quaisquer ajustes nos projetos, especificacdes técnicas e
memorias de calculo, quando estes forem exigidos pelos 6rgaos financiadores até a aprovagdo dos mesmos para
licitacdo da obra.

9.2.15. Apresentar ART/RRT de toda a equipe que ira atuar no projeto em ate 10(dez) dias a contar da data da
Ordem de Servico.

9.2.16. Manter durante toda a execugo contratual, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢Oes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

10. DAS PENALIDADES E RESCISAO

10.1. Os casos de inexecugdo do objeto deste edital, erro de execugdo, execugdo imperfeita, atraso injustificado
e inadimplemento contratual, sujeitara o proponente contratado as penalidades previstas no Art. 87 da Lei
8.666/93, das quais destacam-se:

a) adverténcia;

b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor, por dia de atraso injustificado na execugdo do mesmo,
limitados a 30 (trinta) dias corridos, apos o qual sera caracterizada a inexecugao total;

¢) multa compensatoéria no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado;

d) suspensdo temporaria de participacdo em licitagdes e impedimento de contratar com o Municipio, no prazo de
até 02 (dois) anos;

¢) declaracdo de inidoneidade para contratar com a Administragdo Publica, até que seja promovida a reabilita-
¢do, facultando ao contratado o pedido de reconsideragdo da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias
da abertura de vistas ao processo.

10.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderdo ser descontados dos pagamentos
devidos pela Administragao.

10.3. Da aplicacdo das penalidades definidas nas alineas “a”, “b”, “c” ¢ “d” do item 10.1, cabera recurso no pra-
zo de (cinco) dias uteis, contados da intimacéo.

10.3.1. Da aplicacéo da penalidade definida na alinea “e” do item 10.1, cabera pedido de reconsideracdo no pra-
zo de 10 (dez) dias uteis, contados da intimagao.

10.4. O recurso ou pedido de reconsideragdo relativo as penalidades acima dispostas sera dirigido a autoridade
gestora da despesa, a qual decidira o recurso no prazo de 05 (cinco) dias tteis ¢ o pedido de reconsideragdo, no
prazo de 10 (dez) dias uteis.

10.5. A inexecucfo total ou parcial do Contrato ensejara na sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e as
previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisdo sdo os previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93.
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10.6. O Municipio podera rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial, observada
a legislacdo vigente, nos seguintes casos:

a) por infra¢do a qualquer de suas clausulas;

b) decretagdo de faléncia, concurso de credores, dissolugdo ou liquidagéo;

¢) em caso de transferéncia, no todo ou em parte, das obrigacdes assumidas neste contrato, sem prévio e expres-
s0 aviso ao Municipio;

d) por comprovada deficiéncia no atendimento do objeto do contrato;

¢) mais de 2 (duas) adverténcias

10.7. O Municipio podera, ainda, sem carater de penalidade, declarar rescindido o contrato por conveniéncia
administrativa ou interesse publico, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 ¢ suas alteragdes.

10.8. A aplicagdo de penalidades previstas para os casos de inexecucdo do objeto, erro de execugdo, execugdo
imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento contratual ¢ demais condutas ilicitas sera de competéncia da
autoridade gestora da despesa, nos termo do § 3°, do art. 87, da Lei n°® 8.666/93.

10.9. Sera aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor total da proposta aos licitantes que derem causa a
tumulto durante a sessdo publica de licitagdo ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento ina-
dequado e atitudes injustificadas e infundadas de seus representantes.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Nenhuma indenizacdo sera devida aos proponentes por apresentarem documentacdo e/ ou elaborarem pro-
posta relativa ao presente TOMADA DE PRECOS.

11.2. A presente licitacdo somente podera vir a ser revogada por razdes de interesse publico decorrentes de fato
superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de oficio ou por
provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito ¢ devidamente fundamentado.

11.3. O resultado desta licitagéo sera lavrado em Ata, a qual sera assinada pela comissdo licitante e representan-
tes credenciados dos proponentes.

11.4. Recomenda-se aos proponentes que estejam no local marcado, com antecedéncia de 10 (dez) minutos do
horario previsto.

11.5. Esclarecimentos em relagdo a eventuais duvidas de interpretagdo do presente Edital poderdo ser obtidos
junto a  SSLICOM/STDA  pelo telefone: (32) 3690-7101 ou através do  link
https://juizdefora.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=S&iagr=19121.

11.6. O proponente ¢é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitago.

11.7. No interesse da Administragdo, sem que caiba as participantes qualquer recurso ou indenizagdo, podera a
licitagdo ter:

a) adiada sua abertura;

b) alterado o Edital, com fixacdo de novo prazo para a realizacao da licitagdo.

11.8. Os casos omissos relativos a aplicabilidade do presente Edital serdo sanados pela SSLICOM/PJF obede-
cida a legislacdo vigente.

11.9. Serfo consideradas desclassificadas as propostas que forem incompativeis com os requisitos e condi¢des
fixadas neste Edital.

11.10. E vedada a participacao:
a) de interessados que se encontrarem em processo de faléncia, concurso de credores, dissoluc¢do ou liquidagédo;
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b) de interessados que tenham sido declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
ou punidos com suspensao do direito de licitar e contratar com a Administragdo Publica Municipal;
¢) de licitantes cujos dirigentes, gerentes, socios ou componentes do seu quadro técnico sejam funcionarios ou
empregados publicos do Municipio de Juiz de Fora, do Estado de Minas Gerais, de suas sociedades para estatais,
fundagdes ou autarquias, ou que o tenham sido nos tltimos 120 (cento e vinte) dias anteriores a data desta licita-
cdo.
d) de sociedade empresaria que tenha participado da elabora¢do dos projetos basicos objeto deste Edital, con-
forme estabelecido pelo art. 9° da Lei federal n® 8.666/93.
e) que se encontrarem em débito para com a Fazenda do Municipio de Juiz de Fora-MG, nos termos do art. 41
do Codigo Tributario Municipal (Lei n® 5546/1978).

11.11. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatorio, elegem as partes o Foro da cida-
de de Juiz de Fora/MG, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

11.12. Fazem parte deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I - Projeto Basico

ANEXO II - Planilha Referencial e Cronograma, do Municipio (em arquivo digital)

ANEXO III — Planilha Referencial e Cronograma, excel (em arquivo digital)

ANEXO IV — Minuta de Contrato.

ANEXO V — Modelo de Declaragdo de Microempresa (ME) ou de Empresa de Pequeno Porte (EPP).
ANEXO VI - Modelo de Carta Credencial para Sessdo Publica

ANEXO VII - Declaragao de Inexisténcia de Fato Impeditivo

ANEXO VIII - Declaracdo de Habilitagao e Pleno Conhecimento de Edital

ANEXO IX - Declaragdo do Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7° da Constituigdo Federal.
ANEXO X - Declaragido de Responsabilidade Técnica;

ANEXO XI- Carta de Apresentacdo da Proposta de Precos;

ANEXO XII — Modelo Declaracdo de Prazo de Validade da Proposta;

ANEXO XIII - Modelo de Declaracdo da Disponibilidade de Instalagdes, Aparelhamento e Pessoal Técnico;
ANEXO XIV — Modelo de Declaraciao de Acesso aos Documentos Fornecidos;

ANEXO XV — Modelo de Declaragdo de Indicagéo e Anuéncia da Equipe Técnica Minima.
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TOMADA DE PRECOS n° 003/2023 — SO
Processo Eletronico n° 1.598/2023

ANEXO I - PROJETO BASICO

PROJETO BASICO PARA ELABORACAO DO PLANO DE DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS
PLUVIAIS URBANAS DO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA-MG

O presente documento serve como Termo de Referéncia de processo licitatorio para contratagdo de empresa es-
pecializada na elaboragio dos estudos necessérios para a construgdo do Plano Drenagem e Manejo de Aguas
Pluviais Urbanas do Municipio de Juiz de Fora - MG, em conformidade com a Lei Federal n® 9.433/1997 - que
instituiu a Politica Nacional de Recursos Hidricos, com as Leis Federais n® 11.445/2007 ¢ 14.026/2020 - no que
se refere as questdes de manejo de aguas pluviais e drenagem urbana, com a Lei Complementar n°® 082/2018 -
que institui o Plano Diretor Participativo de Juiz de Fora, com a Lei Municipal n° 14.290/2021 - que instituiu a
Politica Municipal de Saneamento Basico de Juiz de Fora, com o Decreto Municipal n° 11.484/2014 - que apro-
va o Plano de Saneamento Basico de Juiz de Fora de 2014, e com o Plano de Drenagem de Juiz de Fora Parte 1-
Zona Norte.

O Plano de Saneamento Basico de Juiz de Fora, em processo de revisdo (2022), pode ser acessadoatravés do
endereco eletrénico:
https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/sepur/planos_programas/saneamento_basico/revisao_psb2022/index.php

O Plano de Drenagem de Juiz de Fora Parte 1 - Zona Norte pode ser accessado pelo endereco eletronico:
https://www.pijf.mg.gov.br/secretarias/sepur/planos programas/drenagem.php.

1. JUSTIFICATIVA

O Municipio de Juiz de Fora ocupa uma area de 1.436 km? (IBGE,2020), esta localizado na regido sudeste do
Estado de Minas Gerais, na mesorregido da Zona da Mata Mineira, latitude 21° 41' 20" sul, longitude 43° 20'
40" oeste. Esta situado a 272 km da capital do estado, Belo Horizonte, ¢ a 184 km da cidade do Rio de Janeiro —
RJ, a uma altitude média de 700 metros acima do nivel do mar. Inserida na regido montanhosa Mantiqueira Se-
tentrional, apresenta um relevo definido por vales profundos associados a encostas com elevadas declividades e
altitudes.

Por sua posigao estratégica entre os principais centros urbanos do pais, desde sua formacao, a cidade vem sendo
favorecida, no seu desenvolvimento, por seus atributos de passagem, paragem, entreposto comercial ¢ como lo-
cal de prestacdo e acessos a servigos.

Atualmente, segundo dados disponibilizados pelo IBGE, o municipio, com caracteristicas predominantemente
urbanas, apresenta uma populagdo estimada em 2021 de 577.532 habitantes. Ressalta-se que, do ponto de vista
demografico, tem-se observado um decréscimo do seu aumento vegetativo desde a década de 70. Isso demonstra
uma tendéncia concreta de estabilizagdo do crescimento da populagdo local e da consolidagiao da cidade como
centro urbano de porte médio. Juiz de Fora é um Centro Regional, cuja influéncia se faz sentir sobre mais de
uma centena de municipios de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O municipio de Juiz de Fora esta inserido em sua totalidade na sub-bacia do rio Paraibuna, afluente da bacia do
rio Paraiba do Sul. Tanto o rio Paraibuna, como também, o rio Paraiba doSul, sdo importantes mananciais de
abastecimento urbano para varios municipios pertencentes a estas bacias, bem como de outras regides. O rio
Paraibuna, a jusante da cidade de Juiz de Fora, tem como uso principal para algumas cidades o abastecimento
humano, como exemplo, o municipio de Trés Rios. Portanto, é necessaria a preservagdo deste corpo hidrico e de
seus afluentes, quanto a manutengdo e aumento da quantidade e melhoria da qualidade da dgua.

O relevo do municipio ¢ predominantemente montanhoso € o assentamento humano nesse meio fisico iniciou-se
nas areas de vale do seu curso d’agua principal - o Rio Paraibuna - ¢ de seus corregos tributarios, avangando,
posteriormente, as colinas, morrotes e encostas e topos de morros.
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Pela forma de ocupacdo e densificacdo do meio fisico natural, necessitou-se de um periodo longo de investimen-
tos publicos para que se consolidasse a oferta adequada de servigos publicos de sancamento. Hoje esses atendi-
mentos se encontram em patamar que confere a cidade destacada e reconhecida qualidade de vida, a que a cida-
de persegue sem abdicar do seu desenvolvimento.

Entretanto, o dinamismo urbano ¢ a condig@o de retaguarda de cobertura dos atendimentos publicos exigem que
o governo diagnostique situa¢des que tenha de enfrentar de imediato e a médio prazo para que as condi¢des de
conforto desses atendimentos ndo se transformem em constrangimentos e dividas sociais intransponiveis e in-
solventes.

Se o municipio conquistou boa performance em algumas politicas de saneamento, entre elas aquelas ligadas ao
abastecimento de agua, ao esgotamento sanitario ¢ a limpeza urbana, ha ainda muito a avangar nas areas de dre-
nagem e tratamento de residuos e efluentes. A maior parcela da atengdo para as questdes do saneamento recai
sobre a responsabilidade publica. Porém um ponto sensivel a ser trabalhado ¢ a interface desses ambitos com
habitos, costumes e praticas do cidaddo local em sua relagdo como territorio em que vivem.

A falta de agdes sistematicas e continuas de planejamento, fiscalizagdo e de politicas sociais efetivas para os
segmentos desfavorecidos cedeu lugar a proliferagdo de ocupagdes irregulares e assentamentos precarios em
areas improprias. Nesses polos as condi¢des de saneamento precisam de atengdo especial do poder publico, pois
as populacdes alocadas, em geral, ndo tém acesso aos servigos ou os t€m em condigdes precarias. Além disso,
tem-se intensificado o avango das areas urbanizadas no municipio, contribuindo para a mudanga do cenario de
saneamento municipal.

Embora a area do municipio de Juiz de Fora se distribua nas bacias dos rios Paraibuna e seus afluentes, Peixe e
Cagado, a area urbana encontra-se em sua totalidade na bacia do Paraibuna.

O sistema de drenagem de aguas pluviais apresenta-se distribuido por toda a cidade, sendo que a area central
apresenta maior concentragdo de redes. Os coletores e galerias fazem o langamento diretamente no rio Paraibuna
ou em seus tributarios. A gestdo do sistema de drenagem ¢ manejo das aguas pluviais urbanas ¢ de responsabili-
dade direta da Prefeitura de Juiz de Fora, através da Secretaria de Obras.

A Infraestrutura de drenagem do Municipio tem como forte caracteristica o fato de ter sido implantada, ao longo
dos anos, visando normalmente solu¢des pontuais, emergenciais ou casuisticas (depois de enchentes ¢ alaga-
mentos, por exemplo), ndo se considerando uma abordagem mais ampla, no contexto global das bacias de con-
tribuicao.

O sistema de drenagem apresenta problemas de subdimensionamento, carreamento de sedimentos e residuos
para os cursos d’agua naturais, utilizacao inadequada (rede mista) e problemas de conservacao. Estes fatores sdo
agravados em razao do crescimento da cidade, do aumento do grau de impermeabilizagdo do solo, dos desma-
tamentos para usos urbanos, das erosdes decorrentes das ocupacgdes indevidas em locais sob a influéncia das
aguas (fundos de vales, leitos secundarios de rios e encostas de morros), do langamento irregular de esgotamento
sanitario no sistema de drenagem urbana, entre outros.

A abordagem da drenagem urbana, no ambito do plano em questdo, apresenta-se também como importante desa-
fio no sentido de qualificar os condicionantes diretamente relacionados as aguas pluviais e a ocupacdo urbana,
tais como: sistema hidrografico, ciclo hidrologico, bacias hidrograficas de contribuicdo, prote¢do da mata ciliar,
areas de risco de inundagdes, efeitos da impermeabilizagdo decorrentes da acelerada urbanizagio da cidade, etc.

O Municipio conta com informagdes sobre a situagdo dos sistemas de macro e microdrenagem, como por exem-
plo: cadastro de parte das redes de microdrenagem ¢ de cursos d’agua canalizados, indica¢do de areas sujeitas a
inundagodes e riscos de deslizamento de terra, e levantamento de bocas de lobo no territério, todas elas georrefe-
renciadas no sistema adotado pela PJF. Entretanto, as informagdes carecem de complementacao, consolidagdo e
sistematizagao.
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Alguns documentos de relevancia disponiveis relativos a sistemas de drenagem e manejo das aguas pluviais ur-
banas sdo:

1. Plano Diretor de Esgotamento Sanitario da Area Urbana de Juiz de Fora-1986;

2. O Plano de Drenagem de Juiz de Fora — PARTE 1/ Zona Norte, elaborado em 2011, em parceria com a Uni-
versidade Federal de Juiz de Fora. A 4rea de abrangéncia deste trabalho ¢ restrita a Zona Norte da cidade, com-
preendendo especificamente as sub-bacias do Rio Paraibuna, localizadas a montante do cérrego Sdo Pedro na
area urbana de Juiz de Fora;

3. Plano de Saneamento Basico de Juiz de Fora (PBS-JF), elaborado em 2014;

4. Lei Complementar 29 de 25 de setembro de 2015 - Cria normas para reutilizagdo de agua de chuva no Muni-
cipio de Juiz de Fora;

5. Plano Diretor Participativo instituido pela Lei Complementar n° 82/2018;

6. Lei Municipal n° 14.290/2021 que institui a Politica Municipal de Saneamento Basico;

7. Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Solidos de Juiz de Fora, elaborado em 2021, em especial a
sua interface com a drenagem urbana;

8. 1* Revisdo do PSB-JF em processo de elaboragido (2022), compreendendo os componentes agua, esgoto ¢
drenagem urbana;

9. Projeto basico para canalizagdo do Corrego Matirumbide;

10. Projeto basico para canalizagdo do Corrego Tapera, entre o Bairro Bom Clima e o Eldorado;

11. Estudo para canalizag¢do corrego Milho Branco, desde trevo Milho Branco até a Juscelino Kubitschek;

12. Estudos e projetos para as principais bacias hidrograficas do municipio, como as bacias do corrego Sao Pe-
dro, do corrego Ipiranga e do corrego Humaita,

13. Estudos e projetos executivos para solucao dos problemas de alagamento/inundagdo do Bairro Industrial;

14. Estudos e pareceres elaborados pelos técnicos da Prefeitura de Juiz de Fora.

15. Levantamentos aerofotogramétricos realizados no municipio, assim como os objetos produzidos por meio de
geoprocessamento.

16. Documentos referentes ao contrato de remodelagdo das redes pluviais iniciados em 2022.

17. Outros projetos elaborados no ambito municipal referente ao sistema de drenagem urbana.

Na historia recente do municipio de Juiz de Fora, a regido que tem sofrido com muitos problemas de drenagem
urbana é a Regido Norte. Regido esta que na sua area urbana apresenta relevo menos acidentado ¢ em cota bai-
xa, com a presenga de varzeas e areas ribeirinhas a curso d’agua, sendo os principais: Corrego Humaita, Corrego
Igrejinha, Corrego Santa Cruz e Corrego Carlos Chagas, onde, em todos estes, existem problemas de inundag¢des
¢ enchentes registradas. Além destes cursos d’aguas, cabe mencionar que dois dos principais mananciais de a-
bastecimento publico do municipio se encontram nesta regido, o Ribeirdo Espirito Santo ¢ a Represa Dr. Jodo
Penido. Em 2011, através de uma parceria firmada entre Prefeitura de Juiz de Fora e a UFJF, foi elaborado o
Plano de Drenagem de Juiz de Fora Parte 1, englobando estudos de drenagem apenas para a regido da zona nor-
te do municipio. Convém relatar que muitas das a¢des propostas no plano ndo foram executadas e a situagdo tem
se agravado ao longo dos ultimos anos, tornando o plano deficitario, sendo necessario a sua revisdo e readequa-
cdo.

Além desta regido, outros pontos do municipio merecem destaque sobre os problemas voltados a este compo-
nente. Parte da regido Oeste, sofre constantes problemas de transbordamentos do Cérrego Sao Pedro e Borbole-
ta, além da presenca forte de esgoto ndo tratado nestes cursos d’agua. Nas cotas mais baixas desta bacia existe
um grave problema de inundacdo recorrente nesta area.

Outro ponto importante ¢ na Regido Sul do municipio, mais precisamente nos bairros Ipiranga e Santa Luzia,
cortado pelo Corrego Ipiranga/Santa Luzia, que sofre com o estrangulamento ¢ mudanga de dire¢do brusca do
seu leito, causando transbordamentos nas épocas de cheias. Regido esta que tem sofrido constantes avangos da
urbanizagdo com a instala¢do de novos empreendimentos e loteamentos a montante do corrego.

Em relacdo a regido Leste do municipio, area com o relevo bastante acidentado, tem sofrido bastante com
transbordamento dos cursos d’agua e com a velocidade das enxurradas que tem assolado a regido, o principal
afluente € o corrego Yung.
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Outros cursos d’agua importantes no municipio sdo o Cérrego do Bandeirante/Tapera, que banha parte da regido
Centro Oeste do municipio, do bairro Bandeirantes até¢ o ponto de saida para o Rio Paraibuna no bairro Santa
Terezinha, ¢ o corrego Matirumbide, localizado na regido Nordeste do municipio.

Recentemente, a cidade sofreu com novo evento hidrico que assolou outras regides do municipio, que nao ti-
nham historicos de problemas graves de inundagdes. Dentre as regides mais afetadas, destacam-se os bairros
Alto do Passo e Sdo Mateus, este ltimo, banhado pelo corrego Dom Bosco/Independéncia, curso d’agua canali-
zado sob uma das principais avenidas do municipio, a Avenida Presidente Itamar Franco.

Além dos eventos de inundagdo, o municipio tem sofrido constantemente com erosdes e deslizamentos de terra
provocados por falta de dispositivos de drenagem nas encostas destes locais, como por exemplo areas da regido
Sul do municipio, onde existem programacdes de obras emergenciais nos locais. As regides Leste e Oeste sdo
outras que constantemente sdo interditadas devido a estes eventos ¢ sdo objetos de agdes emergenciais. Estes
eventos ocasionados devido a falta de drenagem local também deverao ser abordados nos estudos do plano.

Maiores informagoes sobre os pontos de inundagdes mapeados no municipio podem ser encontrados no endere-
¢o eletronico da  Subsecretaria de  Protecio e Defesa  Civil-SSPDC/PJF, através do
link:https://www.pjf.mg.gov.br/subsecretarias/sspdc/mapeamento.php.

Para melhor conhecimento sobre o territorio de Juiz de Fora, recomenda-se consultar os documentos do Plano

Diretor Participativo do municipio, aprovado pela Lei Complementar 082 de 2018, que podem ser
acessadas  pelo enderego:

https://www.pjf.mg.gov.br/desenvolvimentodoterritorio/plano_diretor/apresentacao.php

2. AREA DE ABRANGENCIA DOS ESTUDOS

A area de abrangéncia dos estudos compreende todo municipio de Juiz de Fora-MG, incluindo os seus distritos.
O Plano tera como foco principal estudar os problemas de drenagem em toda a area urbana do municipio, inclu-
indo as areas de expansdo urbana indicadas no PDP/2018 e tragar diretrizes voltadas a drenagem urbana.

Na area rural, o plano de drenagem visa propor apontamentos de medidas gerais de drenagem e conservacao do
solo. Tais medidas devem contribuir para minimizar problemas de actimulo de escoamento superficial, erosdo e

produgdo de sedimentos, e assoreamento de cursos d'agua.

Dados territoriais (PDP/2018):

DESCRICAO QUANTITATIVO
Area Territorial 1.435,75km?
Area Urbana 440,74km?
Area Rural 681,96km?
Area de Urbanizagio Especifica 311,17km?
Elevag¢dao Média 678m
Populagdo(2021-IBGE) 577.532habitantes

Distritos:
1. Juiz de Fora (sede) com 750,30 km?

2. Torredes com 147,72 km?, tendo como sede a Vila de Torredes
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3. Humaita de Minas 109,62 km?, tendo como sede o nucleo urbano Humaita
4. Monte Verde de Minas 87,517 km?, tendo como sede nucleo urbano de Monte Verde
5. Rosario de Minas com 113,21 km?, tendo como sede a Vila de Rosario de Minas
6. Penido com 55,22 km?, tendo sede como nucleo urbano Penido
7. Valadares com 67,14 km?, tendo como sede nucleo urbano de Valadares
8. Sarandira com 75,10 km?, tendo como nucleo a Vila de Sarandira
9. Caetés de Minas com 30,25 km?, tendo como sede o nucleo urbano de Caetés.
3. OBJETIVOS DO PLANO

O Plano de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas de Juiz de Fora tem como objetivo dotar o munici-
pio de um instrumento de planejamento urbano a fim de subsidiar a gestdo e o gerenciamento dos servigos pu-
blicos de drenagem urbana e manejo de aguas pluviais, motivado pelos recorrentes problemas aos quais o muni-
cipio tem convivido, bem como pela expansido da urbanizagdo no territorio municipal.

Objetivos especificos esperados:

1. Caracterizagdo do sistema de macrodrenagem do municipio, por meio de operagdes em geoprocessamento,
levantamentos topograficos e topobatimétricos, de analises em campo e dos dados existentes. Nesta etapa, deve-
ré buscar o uso de tecnologias que promovam a visualizagdo realista do territorio.

2. Elaborac¢do de modelos hidrodinamicos do sistema de drenagem urbana do municipio, utilizando metodologi-
as de 1D/2D, com o uso de softwares consagrados que permitam gerar modelos para varios tempos de retorno, a
fim de subsidiar a elaboracdo das proposigoes.

3. Diagnostico das principais deficiéncias do sistema de macrodrenagem do municipio, destacando as causas das
principais inundagdes ¢ alagamentos ocorridos, problemas com erosdes e assoreamento nos corpos hidricos.

4. Ao final do projeto - quando se tera todo o conhecimento do manejo de drenagem da area de abrangéncia do
Plano de Drenagem do municipio de Juiz de Fora - promover a apresentacdo de propostas de agdes estruturais e
ndo estruturais de combate as deficiéncias levantadas, para horizontes de curto, médio e longo prazo, objetivan-
do reduzir progressivamente a frequéncia, intensidade e gravidade das ocorréncias de inundagdes e alagamentos;
combater a erosdo e o assoreamento; promover drenagem adequada das aguas pluviais na macro e microdrena-
gem urbana e buscar a melhoria da eficiéncia do escoamento das aguas pluviais com proposi¢do de metodologi-
as alinhando os conceitos tradicionais com soluc¢des sustentaveis.

5. Além disso, indiretamente, busca-se promover a recarga dos aqiiiferos e a melhoria da qualidade das aguas
pluviais que desaguam nos cursos d'dgua municipais.

6. Priorizacdo de escolha por estruturas e solugdes sustentaveis e de baixo impacto, utilizando conceitos como
drenagem sustentavel, técnicas compensatorias, SUDS, cidade esponja e infraestrutura verde.

7. Levantamento da estimativa de recursos necessarios para a implantagdo das agdes a serem previstas no hori-
zonte de curto, médio e longo prazo no plano, considerando analises de viabilidade técnica e financeira.

8. Participacdo ativa da sociedade na construgdo deste plano.

Com a claboragao e implementacgdo deste plano, espera-se promover a restituicdo parcial do ciclo hidrologico
natural de todo o territorio do municipio de Juiz de Fora - MG, promovendo uma melhora significativa na ges-
tao deste componente, contribuindo para a seguranga e qualidade de vida da comunidade.

4. RECOMENDACOES PARA O PLANO DE TRABALHO

Apresentam-se, a seguir, recomendacgdes que deverdo ser consideradas como subsidios para a elaboragdo do
Plano de Trabalho a ser desenvolvido.

O presente documento tem como objetivo a contratagdo dos estudos abrangendo as seguintes agoes:



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

. Levantamento de informagdes basicas

. Analise e diagnostico da situagdo atual

. Recomendagdes de intervengdes imediatas (agdes de curto prazo)
. Proposta de agdes prioritarias

. Proposta de agOes sistematicas

. Atualizac¢do do Manual de Drenagem de Juiz de Fora

. Elaboragao de Anteprojetos

~N N R W N

As agdes acima descritas conterdo, entre outros, os principais assuntos, cabendo a contratada desenvolver os
temas ¢ detalha-los. Deverdo ser considerados, além das informagdes obtidas pelas inspegdes de campo, os estu-
dos, projetos e levantamentos existentes, que deverao ser atualizados e adequados aos trabalhos ora especifica-
dos.

4.1. Levantamento de informacdes basicas

1. Coleta de dados cartograficos, hidrografia, geologia, de uso e ocupagdo do solo, hidrometeorologia, estudos e
projetos existentes;

2. Complementacdo, quando necessario, dos levantamentos aerofotogramétricos realizados no municipio para
os fins que se destina o estudo;

3. Levantamento do sistema de macrodrenagem atual, com indicacdo dos pontos de contribui¢ao das galerias e
das respectivas areas de drenagem (demarcacdo das bacias e sub-bacias de contribui¢do), bem como cadastra-
mento e mapeamento das estruturas e componentes de engenharia existentes (extensao e dimensdo dos trechos
com canalizagdo fechada - quando possivel - canalizagdes abertas, reservatorios de contengdo de cheias, pontes,
bueiros que desaguam nos canais, entre outras) ¢ levantamento das condigdes atuais dessas redes, quando possi-
vel, com apoio da equipe de campo da PJF, caso haja necessidade de acessar estas tubulagdes enterradas;

4. Levantamento das manchas de inundagdo do evento mais critico registrado na bacia, indicadas em plantas, em
escala adequada, com indicacdo das areas atingidas, obtidas a partir de informagdes das inspegdes de campo e
estudos existentes; além das manchas urbanas, atual e projetada; das delimitacdes das bacias, sub-bacias e do
municipio; das indicagdes dos Corpos d’agua; e dos pontos criticos de inundagéo e de erosio;

5. Levantamento das causas das inundagdes com base nos eventos de extrema significancia ocorridos e docu-
mentacao por meio de registros fotograficos existentes;

6. Levantamento do estado dos principais cursos d’agua no municipio, avaliando pontos necessarios para execu-
cdo de limpezas e dragagem, disponibilizando-se a assessorar para os aspectos de descarte do material recolhido.

7. Levantamento do cadastro e do mapeamento existente das estruturas de microdrenagem, avaliando, quando
possivel, as condi¢des de funcionamento das principais redes. Em casos especificos para fins de complementa-
¢d0 dos estudos, devera ser previsto levantamento do sistema de microdrenagem, quando possivel;

8. Levantamento das areas ocupadas sujeitas as manchas de inundagdes e cadastro dos domicilios atingidos;

9. Levantamento topografico cadastral das se¢oes de controle ¢ das margens dos principais cursos d’agua do
municipio, obtido por meio de pesquisa de campo, com avaliagdo de sua influéncia na mancha de inundagao
levantada;

10. Levantamento de se¢des transversais topobatimétricas e cadastrais das travessias e estruturas que interferem
no escoamento dos corpos d’agua, bem como das se¢des de controle a serem estabelecidas em conjunto com os
técnicos da prefeitura;

11. Levantamento topobatimétrico do trecho urbano do Rio Paraibuna para fins de cadastro do seu leito e analise
de regides assoreadas;
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12. Levantamento das informac¢des ambientais basicas tais como: crescimento demografico sem planejamento
urbano, despejo inadequado de residuos solidos, perda da cobertura vegetal;

13. Levantamento do quadro juridico e institucional das medidas de gestdao sob responsabilidade direta e indireta
do municipio vinculados ao controle das inundagdes contemplando a preservacao e a mitigacao dos seus efeitos,
incluindo as questdes do uso do solo, areas de preservacgdo e de varzeas vizinhas, integrantes da mesma bacia
hidrografica;

14. Consolidacdo dos critérios basicos, tais como as vazoes de dimensionamento ¢ as taxas de impermeabiliza-
¢do dos terrenos, que levam em consideragdo os indices de ocupacdo futura estimados para area de estudo, além

do periodo de retorno.

15. Indicativo dos levantamentos complementares a serem realizados em campo com o intuito de munir a elabo-
ragdo do diagnostico com dados primarios.

4.2. Analise e diagnéstico da situacio atual

1. Analise e consolidagdo das informacdes;

2. A partir dos dados cartograficos, de uso e ocupagdo do solo e socioeconomicos, ¢ das zonas de expansdo ur-
bana, sera fixado o estagio atual das unidades hidrograficas do municipio e elaborados os cenarios para o hori-

zonte de projeto do plano (minimo 20 anos);

3. Aplicagdo de Modelo Matematico Hidrodinamico, 1D/2D: como cenarios elaborados, utilizando os demais
dados coletados, serdo efetuados os célculos hidraulico-hidrolégicos que, em conjunto com o levanta-
mento de areas inundaveis, permite identificar os principais problemas existentes ¢ a antevisdo de
quais sdo as medidas que podem ser tomadas para a mitigagdo dos efeitos das cheias e quais medidas
preventivas poderdo ser tomadas nas areas com desenvolvimento urbano acentuado.

4. Defini¢do das simula¢des hidraulicas-hidrologicas a serem realizadas e analise dos resultados, apontando as
vantagens e desvantagens para cada caso, ¢ definicdo da melhor situacao simulada;

5. Identificagdo das bacias prioritarias;

6. Identificagdo de areas propicias a instalagdo de estruturas sustentaveis de drenagem verde, como: jardins de
chuva, planos, pogos e trincheiras de infiltragao, valas permeaveis, entre outros.

7. Mapeamento das areas livres que podem ser utilizadas para a implantacdo de sistemas de detengdo, retengao
ou retardamento do escoamento;

8. Definicdo de critérios e pardmetros a serem utilizados em estudos e projetos de drenagem urbana, tais como
as vazodes de restri¢do e dimensionamento, tempos de retorno, curva IDF, niveis de cheias para varios periodos
de retorno, indicativo para adogdo de taxas de impermeabilizagdo dos terrenos, entre outros.

4.3. Recomendacdées de intervencoes imediatas (acoes de curto prazo)

1. Indicagdes de ordem operacional ¢ de manutengdo nos sistemas de drenagem, em consonancia como estudos
realizados pela Defesa Civil e Secretaria de Obras, e como Plano de Saneamento Basico de Juiz de Fora;

2. Assessoria para corregdes ou adaptacdes de obras ou projetos em curso;
3. Recomendagdes de areas a serem protegidas, desocupadas ou reservadas;

4. Proposigdo de medidas de utilizagdo e manutencdo da varzea apds desapropriagao;
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5. Estimativa de custos.

4.4. Proposta de a¢des prioritarias

1. Proposicao de alternativas de solugdes para a simulagdo escolhida;
2. Concepcdo basica das medidas estruturais;

3. Definig¢do da melhor alternativa baseada em andlise custo-beneficio, dando preferéncia para estruturas susten-
taveis;

4. Recomendagoes e definicdo de medidas ndo estruturais;

5. Hierarquizagdo das medidas propostas;

6. Plano de implantacdo das medidas propostas (etapas de execugdo), contendo a estimativa de custos.
4.5. Proposta de acdes sistematicas

1. Diretrizes a serem incorporadas na construgido Plano de Educagdo Ambiental do municipio;

2. Diretrizes a serem incorporadas ao programa de monitoramento hidraulico-hidrolégico, em consonancia com
os trabalhos ja realizados, com o PSB-JF ¢ com a realidade econdmica e financeira do municipio;

3. Elaborag¢do de minuta do arcabougo legal ¢ institucional para implementacdo ¢ monitoramento do plano, por
meio de proposta de legislagdo especifica;

4. Diretrizes a serem incorporadas na construcao do programa de medidas de fiscalizagdo e controle, incluindo o
combate as ligacdes clandestinas de esgotamento sanitario e industrial, e descartes irregulares de residuos soli-
dos proximos aos cursos d’agua, considerando os programas ja em operagao ou propostos em estudos anteriores,
como o caso do Projeto Se Liga JF do PSB-JF;

5. Elaboragao do programa de implementagdo do plano de drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas;

6. Elaboragdo de programas de capacitagdo dos atores envolvidos na gestdo e execugdo dos servicos de manejo
de aguas pluviais ¢ drenagem urbana.

4.6. Elaboracio de Anteprojetos

1. Elaboracdo de anteprojetos para as medidas estruturais de maior relevancia, em areas consideradas criticas, a
serem definidas em conjunto com os técnicos da Prefeitura de Juiz de Fora;

2. Levantamento da estimativa de custos necessarios para a implanta¢do das obras indicadas e para garantia de
operagao adequada por meio de processos de conservacao e manutengao das estruturas.

4.7. Revisao do Manual de Drenagem

1. Revisar o manual de Drenagem de Juiz de Fora produzido no Plano de Drenagem de Juiz de Fora / Zona Nor-
te - Parte 1 a fim de torna-lo o mais atualizado possivel com as melhores praticas sustentaveis aplicadas na atua-
lidade.

2. Nesta acdo devera ser indicado possiveis estudos ¢ diretrizes, na area da drenagem urbana, a serem respeita-
das na confecgdo de grandes empreendimentos no municipio, como forma de subsidiar a equipe técnica da pre-
feitura na fase de analise de projetos e estudos de impacto de vizinhanga, como também os profissionais envol-
vidos em projetos de drenagem urbana no municipio;
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3. As diretrizes de projeto (critérios e pardmetros) indicadas na fase de Andlise e Diagndstico da Situag¢do Atual,
anteriormente descrita, deverdo ser abordadas na revisdo do referido manual.
5. DIRETRIZES GERAIS

Os itens descritos nesta seg¢do serdo as diretrizes orientadoras da elaboracio dos estudos e confeccio dos
relatérios do Plano de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas de Juiz de Fora.

5.1. Identificar as areas passiveis de preservacio, de ocupacao e armazenamento natural

A implantag@o de loteamentos e a urbanizagdo indisciplinada sdo responsaveis por boa parte da erosdao do solo,
consequentemente no assoreamento dos corpos d'agua, e do aumento dos niveis de escoamento superficial. As-
sim, se faz necessario:

1. Identificacdo e andlise das areas disponiveis para a implantagdo de bacias de retengdo/detencao, dispositivos
de infiltracdo, parques verdes, jardins de chuva ou outros sistemas que promovam o armazenamento ¢ a infiltra-
¢do das aguas pluviais, ou que se promova a distribui¢do gradual das cheias visando achatar os picos dos hidro-
gramas de vazdes de cheias;

2. Identificag@o e analise das areas sujeitas a erosao;

3. Proposicao de alternativas de agdes para protecao dessas areas;

4. Identificacao e recomendagdo de desocupacao de areas situadas em locais de risco e de manutencao das areas
liberadas.

5.2. Levantamento e analise de informacoes hidrologicas e hidraulicas
Deverio ser revistos alguns conceitos basicos de planejamento, projeto, operagdo e manutencdo de obras de dre-
nagem, envolvendo conceitos de hidrologia, bem como, analise do comportamento hidraulico das estruturas em

operagao, abrangendo:

1. cadastramento das estruturas de macrodrenagem, incluindo o registro de suas condi¢des de funcionamento e
manutencao;

2. uso de técnicas de geoprocessamento para producdo de informacdes e dados relativos ao sistema de drenagem
urbana municipal;

3. levantamentos topograficos e topobatimétricos dos principais cursos d’agua do municipio afim de tragar as
caracteristicas e geomorfologia de cada um dos mais importantes, subsidiando a elaboragdo dos modelos hidro-
dindmicos a serem construidos;

4. estudos hidroldgicos, como levantamento dos dados pluviométricos e pluviograficos disponibilizados pela
PJF, Laboratorio de Climatologia ¢ Analises Ambientais da UFJF, Cemaden, ANA, entre outros atores com
comprovada expertise na area;

5. levantamento de outras informag¢des necessarias para aplicagdo das modelagens hidrologicas definidas.

Neste item, devera se buscar o uso das melhores técnicas e praticas de levantamento em campo e caracterizagdo
das estruturas, respeitando os parametros descritos no item 4.

5.3. Diagnostico da situacio existente

Devera ser fornecido um quadro geral da situacdo do desempenho dos macrodrenos naturais e artificiais, deven-
do ser contemplados:
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1. Identificagdo dos locais criticos de inundacdes;
2. Identificacao das se¢des de controle de escoamento;

3. verificacdo da area de abrangéncia dos locais criticos de inundagdes, tipos de edificagdes atingidas, grau de
importancia das vias atingidas, freqiiéncia das inundagdes, etc.;

4. selecao dos locais mais relevantes, avaliagdo do sistema de drenagem existente no local e adjacéncias e da
causa das inundagdes;

5. formulagdo de acdes corretivas imediatas, quando existirem, com as respectivas estimativas de custos e avali-
acao dos beneficios, assim como formulagdo de recomendagdes para a efetiva implementagao dessas acdes.

As informagdes consolidadas nesta etapa devem ser suficientes para a constru¢do de modelos hidrodindmicos
1D/2D do territério municipal, como uso de softwares precisos e consagrados.

5.4. Definicao de critérios basicos para estudos e projetos de drenagem urbana

Deverdo ser estabelecidos e discutidos os padrdes e critérios hidraulicos e hidroldgicos a serem utilizados na
claboragdo do Plano de Drenagem e¢ Manejo de Aguas Pluviais Urbanas, em projetos e estudos de drenagem
urbana, e na comparacao das alternativas, tais como:

1. Vazoes de restricdo;

2. Niveis de cheias para varios periodos de retomo;

3. periodo de retomo das vazdes superiores as de projeto pelas quais devem ser delineadas as areas inundaveis
ao longo dos macrodrenos, para efeito de aquisicao dos terrenos pela municipalidade, de regulamentagdo do uso

¢ ocupacdo do solo das varzeas, seguro contra inundagdes, etc.;

4. os bordos livres a serem adotados para cada tipo de obra (canais abertos e de contorno fechado, reservatorios
de detengdo ou retengdo ,bueiros, diques, etc.);

5. As condig¢des para utilizagdo ou ndo de canais de contorno fechado;
6. as condigoOes a serem consideradas para retificacdo e/ou revestimento de canais;

7. Os critérios hidraulicos a serem observados no dimensionamento dos reservatorios de detengao e retengao, e
em demais estruturas hidraulicas;

8. Periodo de retomo das vazdes para efeito de dimensionamento ou remanejamento de travessias de sistemas
viarios (pontes, pontilhoes, etc.).

9. Considerar o regime de chuvas como maior periodo de recorréncia possivel;
10. critérios de permeabilidade para estruturas de infiltragao;

11. didmetros minimos de condutos e velocidades maximas permitidas;

12. entre outros parametros que julgar relevantes.

5.5. Proposicao de diretrizes basicas de acoes
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A partir do diagnostico da situagdo atual de cada macrodreno, e das caracteristicas de ocupagdo urbana das baci-
as do municipio, deverao ser propostas as diretrizes basicas de agdes estruturais e ndo estruturais para composi-

¢do do Plano de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas do municipio, levando-se em conta:

1. bacias com urbanizacdo consolidada, ou seja, aquelas cujas areas se encontram totalmente ocupadas e servi-
das inteiramente, ou quase na totalidade, por redes de galerias de 4guas pluviais;

2. bacias com urbanizac¢do em consolidacdo, ou seja, aquelas cujas areas se encontram parcialmente ocupadas,
com excecao das varzeas inundaveis e esparsamente dotadas de redes de galerias de aguas pluviais;

3. bacias em urbanizagdo, ou seja, aquelas cujas areas estdo atualmente em inicio de processo de urbanizagao;
4. areas abrangendo nucleos isolados.

Nesta etapa devera ser avaliado as condigdes técnicas e financeiras da prestadora de servigo de drenagem urbana
no municipio, além das proposi¢des indicadas no PSB-JF e das ac¢des previstas no Plano Plurianual.

5.6. Programa de intervencoes estruturais

Deverido ser formuladas as alternativas de intervengdes estruturais, com os respectivos custos, compreendendo:
1. Intervengdes que implicam no aumento da capacidade de escoamento da calha: diques marginais ou anulares
nos pontos baixos; melhoria das calhas com o aumento da segdo transversal, retificagdes e/ou remocao de obs-
trugdes; canalizagcdes com revestimento total ou parcial da calha.

2. Controle do escoamento superficial direto: reservatorios de detengdo e/ou retencao das aguas do escoamento
superficial direto, podendo ser estruturas locais ("onsite’), como armazenamento em micro-reservatorios, pe-
quenos reservatorios de detengdo em parques eleitos secos, ou estruturas fora do local de origem do escoamento
("off site") abrangendo areas de drenagens maiores que as anteriores, como reservatorios em leitos secos ou em
cursos d'agua, reservatorios que podem ser em linha, laterais ou subterraneos.

3. Intervengdes extensivas nas bacias, compreendendo a recuperacdo da cobertura vegetal, quando possivel, in-
fraestruturas verdes de baixo impacto, alinhadas com o conceito de cidade esponja, assim como medidas de con-
trole de erosao e assoreamento.

5.7. Programa de acdes nio estruturais

Nesta parte deverdo ser propostos os programas de acdes ndo estruturais com os respectivos custos, incluindo
entre outras:

1. Diretrizes para subsidiar as atualizagdes do plano de contingéncia para estados criticos de chuva excessiva na
bacia;

2. Diretrizes para auxiliar no disciplinamento do uso ¢ ocupagdo do solo, principalmente das varzeas e dos fun-
dos de vale;

3. Elaboragao do programa de inspe¢do e manutencdo de obras hidraulicas;

4. Diretrizes a serem incorporadas na construgao do programa de educacdo ambiental;

5. Diretrizes a serem incorporadas no programa de monitoramento hidraulico-hidrolégico;

6. Elaboragao do Programa de capacitacdo dos atores envolvidos nos servigos de manejo de aguas pluviais;

7. Diretrizes para complementar o sistema de alerta existente.
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5.8. Avaliacao econdomica, financeira e social

Todas as agdes propostas, estruturais ou ndo estruturais, deverdo ser submetidas a uma avaliacdo econémico-
financeira e social, visando essencialmente a determinacdo da relagdo beneficio x custo através da aplicagdo de
metodologias atuais de estudo (custos marginais, avaliagdo de contingéncia, etc.).

5.9. Plano de ac¢oes

Consolidados os estudos desenvolvidos nas fases anteriores devera ser estruturado o plano de ac¢des estruturais e
ndo estruturais, hierarquizado a partir da avaliagdo econdmico-financeira e social das intervengdes propostas.

Todas as acdes deverdo ser perfeitamente definidas, quantificadas e seus custos devem ser estimados. As agdes
estruturais deverdo ser apresentadas a titulo de anteprojeto, e as ndo estruturais de forma a permitir seu encami-
nhamento aos canais competentes através de: minutas de projeto de lei para proposta de alteragdo ou criagdo de
instrumentos juridicos, proposicdo de programas para educac¢do ambiental, termos de referéncia para possiveis
contratacdes externas, etc.

5.10. Elaboracao de Anteprojetos

A partir das informagdes consolidadas nos itens anteriores, a contratada elaborara anteprojetos necessarios para
as areas consideradas criticas e que necessitem de intervengdes em curto prazo. Estes anteprojetos devem prever
estruturas hidraulicas modernas, eficazes e econdmicas, aptos as obtengdes futuras das licencas ambientais junto
a Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas ou outros 6rgaos responsaveis, orien-
tados pelas legislagdes pertinentes ¢ vigentes.

Nestes anteprojetos, devem ser previstas orientacdes para a elaboracao de projetos basicos, planos de trabalho
e/ou termos de referéncias para possiveis contratagdes de agentes externos, bem como para auxiliar nas elabora-
¢Oes pela equipe interna, afim de facilitar a obtengdo de recursos ¢ a elaboragdo dos projetos basicos e posterior
construgdo das infraestrutura.



5.11. Acompanhamento e monitoramento da implementaciao do Plano

Devera ser proposto a criagao de indicadores para monitorar a evolugdo da implementagdo do plano, em conso-
nancia com os dados e indicadores do Sistema Nacional de Informa¢des do Saneamento-componente aguas plu-
viais (SNIS-AP).

Também sera indispensavel tragar diretrizes para o acompanhamento destes indicadores através de um programa
de monitoramento, sugerindo atividades dos entes envolvidos.

O plano devera tragar estratégias ¢ medidas de adaptacdo para o sistema de drenagem quando da ocorréncia de
desastres ocorridos (grandes deslizamentos de terras, grandes inundagdes ou outros eventos relacionados com a
hidrologia que coloquem a vida da populagdo em risco) devido a mudangas climaticas, em consonancia com o0s
planos de emergéncias e contingéncias existentes.

5.12. Manual de Drenagem

Devera ser revisto o manual de Drenagem de Juiz de Fora produzido no Plano de Drenagem de Juiz de Fora /
Zona Norte - Parte 1, buscando atualizar informagdes e diretrizes, em funcdo do avanco das técnicas e tecnolo-
gias mais atualizadas, respeitando os principios de desenvolvimento sustentavel e a priorizacdo de dispositivos
de baixo impacto no meio urbano.

Devera ser atualizado os itens referentes a praticas sustentaveis, como o uso de dispositivos de infiltracao, de-
tengdo e/ou retencdo, por exemplo, além de propor novos dispositivos de regulagao.

A ideia do manual ¢ subsidiar projetos publicos e privados de drenagem urbana, determinando critérios técnicos
a serem seguidos, além de servir como um guia orientativo para a populacdo sobre as melhores praticas que res-
peitem o ciclo hidroldgico natural.

5.13. Sugestiao de Documentos Legais

Serdo apresentadas sugestoes de medidas legais para a implantagdo das diretrizes propostas pelo plano elabora-
do.

Ap0s todas as etapas acima descritas, a contratada devera compilar as informagoes e elaborar o documento final,
isto ¢, o Plano de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas e elaborar minuta da pega juridica para apro-
vagao do plano.

5.14. Participacao social

Deverao ser previstos eventos que garantam a participacao social na elaboracao deste plano através de consultas
publicas, oficinas, seminarios e audi€ncias publicas.

A fim de garantir o minimo de participagdo da sociedade, deverdo ser realizadas, no minimo, uma consulta pu-
blica de 30 dias, podendo ser dividida em duas etapas de 15 dias, e uma audiéncia ptblica antes da formatagéo
da versao final do plano e anteprojetos. Outros eventos participativos deverdo ser discutidos na etapa de elabo-
ragdo do plano de trabalho e avaliados a sua pertinéncia.



A responsabilidade e despesas pelas atividades de mobilizagao dos eventos de participagdo social serdo da con-
tratada, assim como a filmagem e organizacdo destes eventos. A Prefeitura de Juiz de Fora auxiliara no processo
de divulgagdo, assim como, na cessdo de espagos para a realizagdo dos eventos presenciais. Toda a programagédo
para a realizacdo destes eventos devera ser acordada entre as partes no referido Plano de Trabalho.

6. CONDICOES PARA REALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS

Os trabalhos objeto do contrato serdo acompanhados e fiscalizados por técnicos, designados pela Prefeitura de
Juiz de Fora, através do Grupo de Trabalho - GT/Plano de Drenagem, instituido pela Portaria n® 11.854 em 15
de setembro de 2021 e suas atualiza¢des. O referido Grupo de Trabalho, a seu critério, podera convidar técnicos
de outras entidades, governamentais ou ndo, para participarem das discussoes envolvendo o GT/Plano de Dre-
nagem.

Os desenhos e documentos elaborados pela contratada em razdo dos estudos especificados neste Projeto Basico
deverdo ser previamente analisados pelos técnicos acima mencionados, em reunido conjunta com representante
da contratada, para posterior encaminhamento dos relatdrios finais a aprovacdo do GT/Plano de Drenagem. Para
tal, um jogo de todos os relatorios, inclusive os parciais ¢ documento final, o de programagao e o relatorio sinte-
se, devera ser entregue a Prefeitura, em carater preliminar, para fins de analise e aprovagao.

Os documentos produzidos no ambito do contrato a ser firmado serdo de propriedade da contratante, sendo ve-
dada a republicagdo de qualquer documento sem a sua prévia aprovacao.

6.1. Local de Realizacdo do Trabalho

Os trabalhos pertinentes ao contrato deverdo ser realizados no municipio de Juiz de Fora-MG. Os deslocamentos
necessarios para levantamento das informagdes serdo de responsabilidade da contratada, ndo cabendo a contra-
tante o fornecimento de veiculos.

Para a realizagdo dos trabalhos de forma qualificada, a consultoria devera participar ativamente, através de seus
técnicos e/ou especialistas, de reunides com o Grupo de Trabalho, sendo necessario, no minimo, uma reunido
virtual por més entre técnicos da consultoria e do Grupo de Trabalho afim de atualizar sobre o andamento dos
trabalhos. A empresa de consultoria devera estar representada em todas as discussdes publicas, inclusive nos
eventos de participacdo social. Inserem-se neste item, as reunides de apresentacdo das versdes finais de cada
produto, que deverdo ser feitas presencialmente por um representante da empresa contratada, salvo em situagdo
de for¢a maior, previamente comunicada ao Grupo de Trabalho e autorizada por este quando ndo houver a pos-
sibilidade de reagendamento.

O Grupo de Trabalho podera exigir a qualquer momento, com aviso prévio de no minimo 05(cinco) dias corri-
dos, a participagdo presencial ou remota, de no minimo um representante da contratada em todas as reunides
referentes as discussoes, analises e aprovagdes dos produtos, solicitando ainda algum dos especialistas, quando
necessario.
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7. PRODUTOS ESPERADOS E FORMA DE APRESENTACAO

Os resultados dos trabalhos deverdo ser apresentados em relatorios, mapas € meios digitais, contendo o resultado
dos estudos efetuados. Os relatorios aprovados deverdo ser encadernados no formato A4. Os desenhos, ilustra-
coes e figuras deverdo ser apresentados em escalas adequadas para os formatos Al, A2 e A3, obedecendo-se a
altura do formato A4.

Além do formato impresso, os documentos elaborados devem ser disponibilizados em formato digital compati-
vel com a plataforma utilizada pela PJF.

Para cada produto a ser apresentado, de acordo com o cronograma fisico, devera ser observada o seguinte pro-
cedimento:

1. entrega formal, mediante protocolo da Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura de Juiz de Fora, de
uma via em midia digital (versdo preliminar) e apresentacdo do produto ao grupo técnico;

2. avaliacdo do documento pelo Grupo Executivo, no prazo de até 15 (dez) dias uteis, para cada revisdo realiza-
da;

3. emissdo de documento de aceite do produto pelo Grupo Executivo ou relatorio de inconformidades e suges-
toes de alteracdes, com prazo de até 15 (dez) dias tuteis para adequagdo na primeira revisao;

4. abertura de novo prazo de avaliagdo, repetindo-se os procedimentos até a aceitagdo do produto. O novo prazo
para adequagoes sera definido pelo grupo técnico, observando a complexidade destas.

Os prazos de revisao e analise poderio ser revistos a qualquer momento, em comum acordo entre o grupo
técnico e a empresa contratada.

A quantidade de produtos a serem impressos ¢ algumas particularidades na forma de apresentacgdo, serdo abor-
dadas em sequéncia.

7.1. Indicacio dos Produtos a serem elaborados:

1. Plano de Trabalho

2. Levantamento ¢ analise de informagdes existentes

3. Relatorio Parcial 1-RP-1

4. Relatorio Parcial 2-RP-2

5. Relatorio Parcial 3-RP-3

6. Relatorio Parcial 4-RP-4

7. Relatorio Parcial 5-RP-5

8. Relatorio Parcial 6-RP-6

9. Relatorio Preliminar e Relatorio de Participagdo Social
10. Manual de Drenagem Atualizado e Relatorio Final.

Todos os produtos deverao ser elaborados seguindo as diretrizes expostas nos itens anteriores ¢ os detalhamen-
tos indicados a seguir:
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1. Plano de Trabalho

Construcao do Plano de Trabalho para a elaboracdo do plano, indicando a metodologia adotada, os prazos es-
tabelecidos por cada etapa e as diretrizes norteadoras do estudo dispostas no item 4. Neste plano de trabalho
devera ser confeccionado o plano de comunicagdo e mobilizagdo social, com o intuito de orientar as etapas de
controle e participacdo social do plano.

A versdo consolidada deste produto devera ser entregue em meio digital e em uma cépia impressa, de acor-
do com as orientagdes expostas anteriormente.

2. Levantamento e analise de informacoées existentes

Neste produto devera ser feito o levantamento das informagdes existentes, dados secundarios, ¢ a realizagdo
da analise dos dados encontrados a fim de subsidiar o levantamento das informagoes relevantes em campo,
dados primarios.

A versdo consolidada deste produto devera ser entregue em meio digital e em uma copia impressa, de acor-
do com as orientagdes expostas anteriormente.

3. RP-1: Caracterizacio fisica das principais bacias hidrograficas urbanas e analise das condicdes de
funcionamento da microdrenagem, com base em informagoes e cadastro ja existente.

Para a confecgdo deste produto devera ser feito a analise das condigdes de funcionamento da microdrenagem,
quando possivel, tendo como base o cadastro das redes existentes. Quando necessario, devera apontar a neces-
sidade de levantamento das redes indispensaveis para o estudo.

Além disso, devera ser feito os estudos de geoprocessamento para caracterizagdo fisica das principais bacias
hidrograficas urbanas, compatibilizando com os dados existentes no municipio.

A versdo consolidada deste produto devera ser entregue em meio digital e em uma copia impressa, de acor-
do com as orientagdes expostas anteriormente.

4. RP-2:Caracterizacao e levantamento topobatimétrico da macrodrenagem dos principais cursos d'a-
gua.

Apds o levantamento e analise dos dados existentes, devera ser realizado o levantamento topobatimétrico da
macrodrenagem dos principais cursos d’agua do municipio, afim de complementar os dados existentes e, as-
sim, subsidiar a constru¢ao dos modelos hidrologicos nas etapas seguintes.

A versdo consolidada deste produto devera ser entregue em meio digital e em uma cépia impressa, de acor-
do com as orientagdes expostas anteriormente.

5. RP-3: Caracterizacao hidrologica e definicao das chuvas e hidrogramas de projeto das bacias urba-
nas.

Neste produto, deverdo ser realizados os estudos hidroloégicos com modelos chuva-vazao das bacias hidrogra-
ficas urbanas, com base nos dados levantados nos produtos anteriores, criando modelos bem préximos da rea-
lidade que subsidiardo os estudos em sequéncia.

A versdo consolidada deste produto devera ser entregue em meio digital e em uma cépia impressa, de acor-
do com as orientagdes expostas anteriormente.

6. RP-4: Caracterizacio ¢ modelagem hidrodinimica, definicdo de areas de risco e apresentacio das
manchas de inundacio.
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Neste produto, devera ser realizado os estudos das areas de risco a partir de modelagem hidrodindmica da ma-
crodrenagem dos principais cursos d’agua, levando em consideragdo os estudos ja realizados no municipio,
em especial, os estudos da Defesa Civil ou outros 6rgaos com interface no tema.

A versdo consolidada deste produto devera ser entregue em meio digital e em uma cépia impressa, de acor-
do com as orientacdes expostas anteriormente.

7. RP-5: Proposi¢ao de medidas mitigadoras e solu¢des para as inundacoes nas principais bacias urba-
nas e rurais

Apos a realizagdo dos estudos de diagnodstico do panorama atual e a indicagdo das demandas futuras, a proxi-
ma etapa ¢ a de prognostico.

Neste produto, devera ser realizado o estudo e proposi¢do de solugdes para as inundagdes nas areas de inunda-
¢do recorrentes. Além disso, também contemplarad este produto, os estudos e proposi¢des voltados para as
bacias das areas rurais. E, por fim, devera ser realizado, ainda neste produto, o estudo da interferéncia de resi-
duos solidos no sistema de drenagem urbana.

A versdo consolidada deste produto devera ser entregue em meio digital e em uma copia impressa, de acor-
do com as orientagdes expostas anteriormente.

8. RP-6: Elaboracao de anteprojetos

Produto de extrema relevancia, onde devera ser realizado o estudo ¢ a elaboracdo de anteprojetos para os prin-
cipais problemas indicados nos estudos anteriores, seguindo da estimativa de custo das infraestruturas neces-
sarias e indicando diretrizes para auxiliar a constru¢do de termos de referéncia e/ou projetos basicos. Este ul-
timo ponto sera importante para auxiliar o poder publico na confec¢do dos projetos executivos e na construgao
dos dispositivos indicados.

A versdo consolidada deste produto devera ser entregue em meio digital e em duas cépias impressas, de a-
cordo com as orientagdes expostas anteriormente.

9. Relatoério Preliminar + Relatorio eventos participacao social

Confeccdo do Relatério Final Preliminar contendo a compilagdo de todos os estudos realizados de maneira
sintética. Este produto sera apresentado nos eventos de participagdo social, na consulta e audiéncia publica.

Ap0s a realizacdo dos eventos de consulta e audiéncia publica, devera ser elaborado o Relatério de Participa-
¢do Social.

A versdo consolidada do Relatorio Preliminar devera ser entregue em meio digital e em quatro cépias im-
pressas, de acordo com as orientagdes expostas anteriormente, para auxiliar no processo de consulta publica.
Ja o Relatério de Eventos de Participa¢do Social, devera ser entregue em meio digital e em uma cépia im-
pressa.

10. Manual de Drenagem atualizado + Relatoério Final do Plano.

Nesta etapa, devera ser feita a atualizacdo do Manual de Drenagem elaborado no Plano de Drenagem de Juiz
de Fora — Partel- Zona Norte.

E para finalizar os trabalhos, ainda nesta etapa, devera ser elaborado o relatorio final do plano contendo as
consideragdes e sugestdes levantadas pela populagdo nos eventos de participagdo social.

As versoes consolidadas deste produto, Manual de Drenagem Atualizado e Relatorio Final, deverdo ser entre-
gues em meio digital e em trés copias impressas.



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

No caso deste produto, por se tratar de material grafico de divulgacdo da versdo final do plano, devera ser a-
presentado seguindo as diretrizes de formato A4 e, no caso de desenhos e ilustragdes, em escala adequada.
Além disso, devera ser encadernado no tipo lombada quadrada com capa flexivel ou rigida.

8. FUNDAMENTO LEGAL, VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

A contratagdo para prestacdo de servico do objeto do presente Projeto Basico tem amparo legal na Lei n°
8.666/93, Art. 22, inciso II.

A licitagdo sera por TOMADA DE PRECOS.
O regime de execucdo serd por Empreitada por preco global

O custo global dos trabalhos propostos ¢ de R$ 1.564.259,79 (hum milhdo, quinhentos e sessenta e quatro mil,
duzentos e cinquenta e nove reais e setenta € nove centavos).

Para fazer face as despesas resultantes da contratagdo, o0 MUNICIPIO utilizara os recursos provenientes da
TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO — ACORDO JUDICIAL DE REPARACAO DOS IM-
PACTOS SOCIO ECONOMICOS E AMBIENTAIS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM
BRUMADINHO, com a seguinte dotagdo or¢amentaria:

091100-17.512.0004.1175.0000 — 1710100000 - 4.4.90.51

8.1. DO PAGAMENTO

8.1.1. Os pagamentos serdo efetuados apds apresentacdo dos produtos e aprovagdo do Agente Técnico de-
signado pela contratante e seguirao a programacio estabelecida no Cronograma Fisico-Financeiro.

8.1.2. O pagamento sera em até 30 (trinta) dias e efetuado pelo setor pertinente, creditado em favor da contra-
tada, através de ordem bancaria contra a entidade bancaria indicada na proposta, em que devera ser efetivado
o crédito, o qual ocorrera posteriormente a data de apresentacdo da competente nota fiscal/fatura, junto ao
Setor responsavel da secretaria gestora e, em anexo a esta, o atestado de fiscalizagdo emitido por servidor lo-
tado na Unidade Requisitante e responsavel pela fiscalizacdo:

BANCO: ............. AGENCIA: ...ueee. CONTA CORRENTE.: ............. LOCALIDADE: ..........ueaee

8.1.3. As notas fiscais deverdo ser emitidas em moeda corrente do pais.

8.1.4. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada da autorizagdo de uso da
nota fiscal.

8.1.5. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada do Certificado de Regula-
ridade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, emitido pela Caixa Econdmica Federal,
Certificado de Regularidade a Seguridade Social — INSS, emitido pelo Ministério da Fazenda, a Certiddo Con-
junta de Débitos relativos a Tributos Federais ¢ a D.A. Da Unido, emitido pela Receita Federal, a Certiddo
Negativa de Débitos Municipais da cidade de origem da empresa, além da Certidao Estadual objeto do Estado
onde a mesma encontra-se inscrita.

8.1.6. No caso da ndo apresentagdo da documentagao exigida ou estando o objeto em desacordo com as espe-
cificacdes e demais exigéncias do contrato, fica a Unidade Requisitante autorizada a efetuar o pagamento, em
sua integralidade, somente quando forem processadas as alteragdes e retificacdes determinadas, sem prejuizo
da aplicacdo, a contratada, das penalidades previstas.

8.1.7. A Unidade Requisitante podera descontar do pagamento importancias que, a qualquer titulo, lhes sejam
devidas pela contratada, por for¢a da contratagdo.
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8.1.8. Quando ocorrer a situagdo prevista, nao correra juros ou atualizagdes monetarias de natureza qualquer,
sem prejuizo de outras penalidades previstas.

8.1.9. Os documentos de cobranga deverao ser corretamente emitidos e no caso de incorre¢des serdo devolvi-
dos, e o prazo para o pagamento contar-se-a da data de reapresentagdo da nota fiscal/fatura.

8.1.10. O ISSQN se devido sera recolhido, na forma do Cddigo Tributario Municipal vigente e da Lei 10.630
de 30.12.03, caso ndo haja comprovagao do recolhimento junto ao Municipio sede da contratada.

8.1.10.1. A retencao do Imposto de Renda na Fonte e da Contribuigdo Previdenciaria sera feita em conformi-
dade com o disposto nas Instru¢des Normativas/Manuais disponibilizados no site da PJF na pagina do Contro-
le Interno: link: http://pjf.mg.gov.br/subsecretarias/controle_interno/legislacao.php.

9. HABILITACAO TECNICA

9.1. Poderio participar do processo licitatorio sociedades empresarias e entidades do terceiro setor com com-
provada experiéncia na area.

9.2. Declaragdo de que recebeu e obteve acesso a todos os documentos e tomou conhecimento de todas as in-
formagoes e condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo, observadas, necessaria-
mente, todas as disposi¢des contidas no Projeto Basico, conforme Anexo XIV.

9.3. Comprovante de registro da sociedade empresaria junto ao Conselho de Engenharia e Agronomia —
CREA, de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou outros conselhos que apresentem e legitimem a atribuigdo pro-
fissional na area de Saneamento em especifico na execugdo de consultoria para a elaboragdo de planos ¢ proje-
tos.

9.3.1. Este documento torna-se dispensavel no caso de pessoa juridica de direito publico.

9.4. Declaragdo de disponibilidade de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a realiza-
¢do do objeto da licitagdo, conforme Anexo XIII.

9.5. Documentos Relativos a Qualificacio Técnica Operacional

9.5.1. Comprovacao de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m) executado, em qualquer tempo, servigos de
obras, através de certiddes e/ou atestados, em nome da(s) propria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, relativos a servigos com as seguintes caracteristicas técnicas:

9.5.1.1. Comprovagdo de elaboragdo de planos ou projetos relacionados a area de Saneamento Basico para
municipios com populacio superior a 100 mil habitantes.

9.5.1.2. Os planos e projetos poderdo ter nomenclatura distinta das descritas acima, desde que seja similar em
conteudo.

9.5.2. Comprovante de registro dos profissionais detentores de atestado de capacidade técnica operacional jun-
to ao Conselho de Engenharia ¢ Agronomia — CREA, de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou outros conselhos
que apresentem e legitimem a atribui¢@o profissional na drea de Saneamento em especifico na execugdo de
consultoria para a elaboragdo de planos e projetos.

9.5.3. Comprovagdo de o licitante possuir em seu corpo técnico, na data prevista para entrega da proposta,
profissionais de nivel superior, engenheiro e arquiteto, reconhecidos pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura ¢ Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU, detentores de atestados
ou declaragdo(des) de responsabilidade técnica devidamente(s) registrado(s) no CREA ou CAU da regido
onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico —
CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou
entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou,
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ainda, para empresa privada - que ndo o proprio licitante (CNPJ diferente) — do seguinte servigo:

9.5.3.1. Comprovacao de elaboragdo de planos ou projetos relacionados a area de Saneamento Basico para
municipios com populagéo superior a 100 mil habitantes.

9.5.3.2. Os planos e projetos poderdo ter nomenclatura distinta das descritas acima, desde que seja similar em
conteudo.

9.5.4. A comprovagdo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a apresentacdo de
um dos seguintes documentos:

9.5.4.1. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como con-
tratante;

9.5.4.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sécio;
9.5.4.3. Contrato de prestacao de servigos, regido pela legislagdo comum;

9.5.4.4. Declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada da
anuéncia do profissional

9.5.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serdo inabi-
litados.

9.5.6. Os profissionais que apresentarem as ARTs/RRTs para comprovagdo da qualificacéo técnica acima de-
verdo, obrigatoriamente, ser os responsaveis pelo acompanhamento da execugdo dos servigos de que tratam o
objeto desta licitagao.

9.6. Declaragdo do Coordenador de Projetos e dos profissionais que compdem a equipe técnica minima, afir-
mando que concordam com sua indicag@o para participar dos trabalhos objeto da licitacdo e que ndo havera
sua substituicao ao longo da execugdo do objeto, salvo em casos de forgca maior, conforme Anexo XV.

9.7. Declaragdo da proponente de que o profissional detentor dos atestados de Responsabilidade Técnica sera
obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servigos objeto do contrato, caso a proponente seja a vencedo-
ra desta licitacdo, com anuéncia do mesmo, conforme Anexo X.

9.8. Documentacio de comprovacio da qualificacio da Equipe Técnica Minima

9.8.1. Devera ser apresentada documentagdo comprobatoria da qualificagdo técnica dos profissionais envolvi-
dos no processo licitatorio conforme descrito neste item, observados os periodos limites descritos a seguir pa-
ra cada profissional.

9.8.2. A equipe técnica minima a ser contratada e envolvida na elaboragdo deste plano devera ser de carater
multidisciplinar, composta pelos profissionais indicados a seguir:

9.8.2.1. Coordenador de Projetos: profissional com experiéncia em coordenacdo comprovada na elaboragéo
de estudos e projetos de drenagem urbana e manejo de aguas pluviais, formado em Engenharia Hidraulica,
Civil, Sanitaria ou Ambiental. Para habilitacdo, devera ser apresentado, no momento de entrega da do-
cumentacio de habilitagdo: (i) copia dos diplomas de graduacao; (ii) certiddo de regularidade valida emitida
pelo conselho de classe; (iii) no minimo 1 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de
direito publico ou 6rgdo da Administragao Direta ou Indireta da Unido, Estados ¢ Municipios, que comprove
que o Coordenador de Projetos possui a referida experiéncia.

9.8.2.2. Especialista em Recursos Hidricos 1: profissional com experiéncia comprovada na area de hidrolo-
gia e hidraulica de escoamento em superficie livre, para projeto de sistemas de condutos e canais e sua susten-
tabilidade fisica, erosdo, transporte de sedimentos e sedimentagdo, formado em Engenharia Hidraulica, Civil,
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Sanitaria ou Ambiental. Para habilitacdo, devera ser apresentado, no momento de entrega da documen-
tacdo de habilitagdo: (i) copia dos diplomas de graduacdo; (ii) certiddo de regularidade valida emitida pelo
conselho de classe; (iii) no minimo 1 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de direi-
to publico ou 6rgao da Administragdo Direta ou Indireta da Unido, Estados e Municipios, que comprove que o
profissional possui a referida experiéncia.

9.8.2.3. Especialista em Recursos Hidricos 2: profissional com experiéncia na area de projetos de drenagem
urbana e rede de esgoto, com comprovada experiéncia em drenagem sustentavel e hidrologia, formado em
Engenharia Hidraulica, Civil, Sanitaria ou Ambiental. Para habilita¢do, devera ser apresentado, no mo-
mento de entrega da documentaciio de habilitagdo: (i) copia dos diplomas de graduacdo; (ii) certiddo de
regularidade valida emitida pelo conselho de classe; (iii) no minimo 1 (um) atestado de capacidade técnica
emitido por pessoa juridica de direito publico ou 6rgao da Administragdo Direta ou Indireta da Unido, Estados
e Municipios, que comprove que o profissional possui a referida experiéncia.

9.8.2.4. Especialista em Urbanismo e/ou Paisagismo: profissional de nivel superior com experiéncia em
planejamento de espagos urbanos e paisagismo;

9.8.2.5. Desenhista: profissional de nivel técnico, com experiéncia em elaboracdo de projetos de engenharia
utilizando as ferramentas Autocade GIS;

9.8.2.6. Especialista em processos de participacio social: profissional de nivel superior com comprovada
experiéncia em projetos e programas sociais voltados para a mobiliza¢do ¢ envolvimentos em comunidades
e/ou trabalhos de processo participativo de gestdao urbana;

9.8.2.7. Profissionais especializados em servigos de Topografia e Geoprocessamento: profissionais com
reconhecida experiéncia em servigos topograficos, para levantamentos em campo ¢ tratamento de dados geo-
espaciais.

9.8.3. A indicacio e documentacao comprobatoria da formacao e experiéncia dos profissionais listados
nos itens 9.8.2.4., 9.8.2.5., 9.8.2.6. e 9.8.2.7. devera ser apresentada em até 15 dias corridos apos a assina-
tura do contrato, estando a emissao da ordem de servico condicionada a aprovacao pelo corpo técnico
da CONTRATANTE. A nao apresentacio dos profissionais dentro do prazo maximo acima estipulado
resultara no cancelamento do contrato e desclassificacio da empresa no certame.

9.9. Disposicoes gerais

9.9.1. A contratada podera incluir outros profissionais que julgar necessario, além da equipe minima exigida
neste Projeto Bésico, bem como utilizar mais de um profissional por perfil, visando ampliar a possibilidade de
maior participacdo de especialistas por tema.

9.9.2. E imprescindivel que, pelo menos, o Coordenador de Projetos faga parte do Quadro Técnico permanen-
te da consultoria.

9.9.3. Apresentando-se a necessidade de substituicdo de profissional alocado no projeto, devera ser indicado
pela contratada, um substituto que tenha o nivel de experiéncia e qualificagdo técnica similar ao profissional
substituido, no prazo maximo de 15 dias corridos.

9.9.4. Ao final da apresentacdo e entrega de cada produto, devera ser enviada, além das documentacdes de
regularidade fiscal, declara¢do de participacdo da equipe técnica na elaboragdo do produto e/ou Anotacdo de
Responsabilidade Técnica emitida pelo conselho de classe competente. No caso de equipe técnica sem vinculo
permanente, no momento da conclusdo do contrato, sera necessario a apresentacdo do RPA (Recebimento de
Pagamento Auténomo) ou outro documento equivalente que ateste o vinculo entre empregado € empresa € o
recolhimento de impostos devidos.

10. PRAZO DE EXECUCAO
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10.1. O prazo para execucao dos trabalhos objeto desta especificagdo ¢ de 12 (doze) meses, contados da data
de recebimento da ordem de servigo pela contratada, observados os eventuais prazos de paralisagao.

10.2. Os prazos de execucao do objeto do presente contrato poderdo ser prorrogados na ocorréncia de hipote-
ses previstas no paragrafo 1° do art. 57 da Lei n° 8.666/93, quando a proposta continuar se mostrando mais
vantajosa, satisfeitos os demais requisitos das normas pertinentes.

11. PROPOSTA DE EXECUCAO DO OBJETO

11.1. Carta de apresentacdo da Proposta de Pregos, em papel timbrado da empresa, indicando, em algarismos
e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servicos e prazos de execugao.

11.2. Declaragdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias, a
contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contratagdo (abertura do envelope, por
parte da comissdo), com indicagdo do ntimero da conta-corrente, do banco e da agéncia onde mantém movi-
mentagao financeira.

11.3. Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das dis-
posicdes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanaveis, bem como aquelas mani-
festamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisorios ou excessivos, ou a-

quelas que ofertarem alternativas.

11.4. Nao serdo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem pre¢os ou vantagens baseados
nas ofertas das demais proponentes.

11.5. Nao sera aceita proposta que contenha rasuras e/ ou entrelinhas.

11.6. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico, de-
vendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

12. DO PRAZO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1. O prazo para entrega dos servigos contratados devera obedecer ao cronograma fisico abaixo:

Valor] QUANTIDADE (MESES)

ITENS

Plano de Trabalho

Levantamento e analise de informagoes
existentes

Relatorio Parcial 1-RP1

Relatorio Parcial 2-RP2

Relatorio Parcial 3-RP3

Relatorio Parcial 4-RP4

Relatorio Parcial 5-RP5

Relatorio Parcial 6-RP6

Relatério Preliminar + Relatorio de Parti-
cipagdo Social
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Atualizacdo Manual de Drenagem + Re-
latorio Final 10

12.1.1. A Unidade requisitante reserva-se o direito de ndo receber os materiais/servi¢os, em desacordo com o
previsto no contrato ¢ Termo de Autorizagdo de Servicos.

12.2. A sociedade empresaria devera constar na Nota Fiscal a data, endereco do local e hora em que a presta-
cdo dos servigos ou entrega dos materiais foi feita, além da identificagdo de quem procedeu o recebimento
dos mesmos.

12.3. Os servigos executados / materiais a serem entregues pela contratada devera entre outros critérios, ave-
riguar o seguinte:

a) A fiel observancia das especificagdes constantes deste documento.

b) A perfeita identidade com o material/servigo encaminhado pela Unidade Requisitante.

c) A observancia do conceito estabelecido pelo Edital da licitagao.

12.4. Constatados quaisquer problemas nos servigos executados ou materiais entregues, estes serdo devolvidos
a contratada, que devera proceder a sua adequag@o, no prazo estabelecido, de acordo com o volume de corre-
¢oes que deverdo ser efetuadas. Os servigos refeitos serdo novamente submetidos aos critérios constantes do
item anterior.

12.5. DO RECEBIMENTO
12.5.1. O recebimento do objeto dar-se-a pelo setor designado pela Unidade Requisitante.

12.5.2. Apds o recebimento, caso a entrega esteja de acordo com o exigido neste instrumento, as notas fiscais
serdo atestadas pelo setor competente ¢ encaminhadas para pagamento.

12.5.3. O recebimento ndo exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita execugdo do objeto, ficando a
mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes.

13. OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Trabalhar subordinado ao Grupo de Trabalho e executar os trabalhos em conformidade com as normas
técnicas e principios metodologicos vigentes, de acordo com as especificagdes presentes e dentro do melhor
padrao técnico;

13.2. Atender rigorosamente as normas, instrugdes, especificacdes e detalhes fornecidos pela Prefeitura de
Juiz de Fora;

13.3. Cumprir as atribui¢des assumidas, visando melhor técnica e servigo, assim como reparar, corrigir ou
substituir as suas expensas, no total ou em parte, o produto que estiver com vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo dos servi¢os, conforme verificagdo da CONTRATANTE,;

13.4. Manter em atividade equipe necessaria ao desenvolvimento simultaneo dos trabalhos de forma a cumprir
o0 prazo, garantindo integragdo total entre os trabalhos e preservando a qualidade dos servigos;

13.5. Estudar junto com o Grupo de Trabalho a melhor forma de desenvolver os servigos contratados, sempre
que solicitada pela CONTRATANTE;

13.6. Substituir imediatamente, a pedido da CONTRATANTE, profissional de sua equipe que tenha durante
desenvolvimento dos trabalhos, demonstrado incapacidade técnica ou atuado de forma inconveniente ou des-

respeitosa com a equipe da fiscalizagdo da CONTRATANTE ou com membros da comunidade;

13.7. Comparecer as reunides promovidas pela CONTRATANTE, sempre que solicitado pelo Grupo de Tra-
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balho;

13.8. Durante a vigéncia da contratagdo, ndo fornecer entrevistas, informagdes, textos ou documentos referen-
tes aos trabalhos a terceiros sem autorizagdo prévia, e por escrito, da CONTRATANTE;

13.9. Apresentar para a CONTRATANTE, sempre que solicitado, e conforme especificado, material represen-
tativo dos trabalhos em desenvolvimento;

13.10. Entregar os produtos no prazo e nos termos contratados;
13.11. Preparar material referente ao plano com recursos de multimidia (arquivos em Power point ou similar),
conforme orientagdo da CONTRATANTE para apresentagdo, informagdo e/ou explanagdo dos mesmos a co-

munidade, sempre que convocada.

13.12. Todos os projetos deverdo ser elaborados em conformidade com as diretrizes fornecidas pela PJF, as
normas da ABNT NBR-9050 e com a Legislacdo vigente

13.13. Os projetistas deverdo prestar assisténcia, sempre que requisitados, durante a implantagdo dos projetos
¢ em qualquer outro momento em que houver diavida a respeito do servi¢o contratado

13.14. Os projetistas serdo responsaveis por todo e quaisquer ajustes nos projetos, especificacdes técnicas e
memorias de calculo, quando estes forem exigidos pelos orgdos financiadores até a aprovagdo dos mesmos

para licitagdo da obra.

13.15. Apresentar ART/RRT de toda a equipe que ira atuar no projeto em ate 10(dez) dias a contar da data da
Ordem de Servico.

14. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

14.1. Coordenar os trabalhos contratados observando rigorosamente o estabelecido neste documento, segundo
as melhores técnicas aplicaveis ao objeto;

14.2. Orientar quanto a melhor forma de execucdo dos servigos e os padroes a serem adotados;
14.3. Prestar todas as informagoes solicitadas para o bom andamento dos servigos;

14.4. Promover reunido para orientar quanto a forma de desenvolvimento dos trabalhos bem como prestar in-
formagoes consideradas relevantes;

14.5. Promover reunido com representantes da contratada sempre que julgar necessario;
14.6. Orientar e acompanhar a contratada em reunides com a comunidade e/ou outros 6rgaos publicos;
14.7. Avaliar/aprovar os trabalhos apresentados e suas etapas nos prazos estabelecidos;

14.8. Tomar providéncias para realizagdo dos pagamentos devidos.
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TOMADA DE PRECOS n° 003/2023 — SO
Processo Eletronico n° 1.598/2023

ANEXO II - PLANILHA REFERENCIAL E CRONOGRAMA do Municipio
(em arquivo digital anexo).
ANEXO III - PLANILHA REFERENCIAL E CRONOGRAMA; em excel

(em arquivo digital anexo).
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TOMADA DE PRECOS n° 003/2023 — SO
Processo Eletronico n° 1.598/2023

ANEXO 1V - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA E A

O (a) , neste ato representado Por SEU(UA) .......ceevververreereeerennns ,
SI(Q) .« ceeeeeeeeee e , brasileiro(a), casado(a), inscrito(a) no CPF n° .........cccccvveiveivennnn ,
portador da CIn® .......ccccoevvivieiiecreenne, doravante denominado ...........cccceeeveerieennans , com a interveniéncia da
Secretaria de neste ato representada por seu(ua) Secretario(a) Sr(a).
.............................................. , brasileiro(a), inscrito(a) no CPF n° ..............cccccvevenennn, portador da CI n°
..................................... e Secretaria ..............c.........., neste ato representada por seu Secretdrio Sr.
.............................................. , brasileiro, inscrito no CPF n° .........................., portador da CI n°
..................................... , doravante denominado(s) INTERVENIENTE(S) e a sociedade empresaria
estabelecida a rua
n° ,CNPI N e, , pelo seu representan-
te  Infra-assinado ST, coeeiiiiiiieeeee , CPF 1% e, , RG n°
.............................................. , doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado do TOMA-
DA DE PRECOS n° 003/2023, conforme consta do Processo Administrativo préprio n° 1.598/2023, fir-
mam o presente contrato, obedecidas as disposigdes da Lei n® 8.666/93, suas alteragdes posteriores ¢ as condi-
coes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. E objeto deste instrumento a contratacéo de sociedade empresaria para a elaboracio dos estudos ne-
cessarios para a constru¢iio do Plano Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas do Municipio de
Juiz de Fora - MG, conforme especificagoes constantes dos Anexos do edital da TOMADA DE PRECOS
n° 003/2023, o qual integra este termo independente de transcri¢ao por ser de conhecimento das partes.

1.2. Vincula-se ao presente contrato a proposta da Contratada, nos termos do art. 55, X1, da Lei n® 8.666/93 ¢
sdo anexos ao presente instrumento e dele fazem parte integrante o Anexo I - Projeto Basico.

1.2.1. Em especial as especificagdes ndo transcritas que integram o Anexo I - Projeto Basico - do Edital
conforme sumario abaixo:

Item 2 - Area de Abrangéncia dos Estudos;

Item 3 - Objetivos do Plano;

Item 4 - Recomendacdes para o Plano de Trabalho;

Item 5 - Diretrizes Gerais;

Item 6 - Condi¢des para realizagdo e acompanhamento dos trabalhos;
Item 7 - Produtos esperados e forma de apresentagio.

CLAUSULA SEGUNDA
DO PRECO
2.1. O presente contrato tem o valor global de RS (.........c.c.u........ ) conforme proposta apresentada, que integra

o presente instrumento e que ¢ de pleno conhecimento das partes.

2.2. Para fazer face as despesas resultantes da contratagio, o MUNICIPIO utilizara os recursos provenientes
da TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO — ACORDO JUDICIAL DE REPARACAO DOS
IMPACTOS SOCIO ECONOMICOS E AMBIENTAIS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM
BRUMADINHO, com a seguinte dotagdo or¢camentaria: 091100-17.512.0004.1175.0000 — 1710100000 -
4.4.90.51
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CLAUSULA TERCEIRA
DO CONTRATO, DO PRAZO E RECEBIMENTO

3.1. O contrato regular-se-4, no que concerne a sua alteracéo, inexecugao ou rescisdo, pelas disposicdes da Lei
n® 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alteragdes posteriores, pelas disposigoes do Edital e pelos
preceitos do direito publico.

3.2. O contrato podera, com base nos preceitos de direito publico, ser rescindido pelo MUNICIPIO a todo e
qualquer tempo, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, obser-
vadas as disposigoes legais pertinentes.

3.3. Fardo parte integrante do contrato as condigdes previstas no Edital e na proposta apresentada pelo adjudi-
catario.

3.4. O prazo para execugdo do objeto sera de 12 (doze) meses, contados da data de recebimento da ordem de
servigo pela contratada, observados os eventuais prazos de paralisacao.

3.5. Os prazos de execucdo do objeto contratado poderdo ser prorrogados na ocorréncia de hipoteses previstas
no paragrafo 1° do art. 57 da Lei no. 8666/93, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satis-

feitos os demais requisitos das normas pertinentes.

3.6. A contratagdo do objeto desta licitagdo sera pelo regime de empreitada por preco global.

3.7. DOS PRAZOS DA ENTREGA E RECEBIMENTO

3.7.1. O prazo para entrega dos servicos contratados devera obedecer ao cronograma fisico abaixo:

Valor | QUANTIDADE (MESES)
ITENS

%
Plano de Trabalho 5
Levantamento e analise de informagdes exis-
tentes 5
Relatorio Parcial 1 - RP1 10
Relatorio Parcial 2 - RP2 15
Relatorio Parcial 3 - RP3 10
Relatorio Parcial 4 - RP4 10
Relatorio Parcial 5 - RP5 10
Relatorio Parcial 6 - RP6 15
Relatorio Preliminar + Relatério de Participa-|
¢do Social 10
Atualizagdo Manual de Drenagem + Relatorio]
Final 10

3.7.1.1. A Unidade requisitante reserva-se o direito de no receber os materiais/servigos, em desacordo com o
previsto no contrato ¢ Termo de Autorizagdo de Servicos.
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3.7.2. A sociedade empresaria devera constar na Nota Fiscal a data, endereco do local e hora em que a presta-
¢do dos servicos ou entrega dos materiais foi feita, além da identificacdo de quem procedeu o recebimento dos
mesmos.

3.7.3. Os servicos executados / materiais a serem entregues pela contratada devera entre outros critérios, ave-
riguar o seguinte:

a) A fiel observancia das especificagdes constantes deste documento.

b) A perfeita identidade com o material/servigo encaminhado pela Unidade Requisitante.

¢) A observancia do conceito estabelecido pelo Edital da licitacdo.

3.7.4. Constados quaisquer problemas nos servigos executados ou materiais entregues, estes serdo devolvidos
a contratada, que devera proceder a sua adequag@o, no prazo estabelecido, de acordo com o volume de corre-
¢Oes que deverdo ser efetuadas. Os servigos refeitos serdo novamente submetidos aos critérios constantes do
item anterior.

3.8. DO RECEBIMENTO
3.8.1. O recebimento do objeto dar-se-a pelo setor designado pela Unidade Requisitante.

3.8.2. Apods o recebimento, caso a entrega esteja de acordo com o exigido neste instrumento, as notas fiscais
serdo atestadas pelo setor competente e encaminhadas para pagamento.

3.8.3. O recebimento ndo exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita execucéo do objeto, ficando a
mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes.

3.9. DISPOSICOES GERAIS

3.9.1. A contratada podera incluir outros profissionais que julgar necessario, além da equipe minima exigida
neste Projeto Bésico, bem como utilizar mais de um profissional por perfil, visando ampliar a possibilidade de
maior participacdo de especialistas por tema.

3.9.2. A indicacio e documentagcao comprobatoria da formacao e experiéncia dos profissionais listados
nos itens 2.2.12.2.4, 2.2.12.2.5, 2.2.12.2.6 e 2.2.12.2.7 do Edital, devera ser apresentada em até 15 dias
corridos apos a assinatura do contrato, estando a emissao da ordem de servico condicionada a aprova-
¢ao pelo corpo técnico da CONTRATANTE. A nao apresentacao dos profissionais dentro do prazo ma-
ximo acima estipulado resultara no cancelamento do contrato e desclassificacio da empresa no certame.

3.9.3. E imprescindivel que, pelo menos, o Coordenador de Projetos faga parte do Quadro Técnico permanen-
te da consultoria.

3.9.4. Apresentando-se a necessidade de substituicdo de profissional alocado no projeto, devera ser indicado
pela contratada, um substituto que tenha o nivel de experiéncia ¢ qualificacdo técnica similar ao profissional
substituido, no prazo maximo de 15 dias corridos.

3.9.5. Ao final da apresentacdo e entrega de cada produto, devera ser enviada, além das documentacdes de
regularidade fiscal, declaragdo de participagdo da equipe técnica na elaboragdo do produto e/ou Anotagdo de
Responsabilidade Técnica emitida pelo conselho de classe competente. No caso de equipe técnica sem vinculo
permanente, no momento da conclusdo do contrato, sera necessario a apresentacdo do RPA (Recebimento de
Pagamento Auténomo) ou outro documento equivalente que ateste o vinculo entre empregado € empresa € o
recolhimento de impostos devidos.
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CLAUSULA QUARTA
DO PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos serio efetuados apos apresentagdo dos produtos e aprovagdo do Agente Técnico desig-
nado pela contratante e seguirdo a programacio estabelecida no Cronograma Fisico-Financeiro.

4.2. O pagamento sera em até 30 (trinta) dias e efetuado pelo setor pertinente, creditado em favor da licitante
vencedora, através de ordem bancaria contra a entidade bancaria indicada na proposta (conforme modelo des-
crito abaixo), em que devera ser efetivado o crédito, o qual ocorrera posteriormente a data de apresentagdo da
competente nota fiscal/fatura, junto ao Setor responsavel da secretaria gestora e, em anexo a esta, o atestado
de fiscalizagdo emitido por servidor lotado na Unidade Requisitante e responsavel pela fiscalizacao:

BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE: LOCALIDADE:
4.3. As notas fiscais deverdo ser emitidas em moeda corrente do pais.

4.4. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada da autorizagdo de uso da
nota fiscal.

4.5. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada do Certificado de Regulari-
dade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, emitido pela Caixa Economica Federal,
Certificado de Regularidade a Seguridade Social — INSS, emitido pelo Ministério da Fazenda, a Certiddo Con-
junta de Débitos relativos a Tributos Federais ¢ a D.A. Da Unido, emitido pela Receita Federal, a Certiddo
Negativa de Débitos Municipais da cidade de origem da empresa, além da Certidao Estadual objeto do Estado
onde a mesma encontra-se inscrita.

4.6. No caso da ndo apresentagdo da documentacdo exigida ou estando o objeto em desacordo com as especi-
ficagdes e demais exigéncias do contrato, fica a Unidade Requisitante autorizada a efetuar o pagamento, em
sua integralidade, somente quando forem processadas as alteragdes e retificacdes determinadas, sem prejuizo
da aplicacdo, a licitante vencedora, das penalidades previstas.

4.7. A Unidade Requisitante podera descontar do pagamento importancias que, a qualquer titulo, lhes sejam
devidas pela licitante vencedora, por for¢a da contratagéo.

4.8. Quando ocorrer a situag@o prevista, ndo correrd juros ou atualizagdes monetarias de natureza qualquer,
sem prejuizo de outras penalidades previstas.

4.9. Os documentos de cobranca deverao ser corretamente emitidos e no caso de incorregdes serdo devolvidos,
¢ 0 prazo para o pagamento contar-se-a da data de reapresentagdo da nota fiscal/fatura.

4.10. O ISSQN se devido sera recolhido, na forma do Cédigo Tributario Municipal vigente ¢ da Lei 10.630 de
30.12.03, caso ndo haja comprovacdo do recolhimento junto ao Municipio sede da contratada.

4.10.1. A retencao do Imposto de Renda na Fonte ¢ da Contribui¢do Previdenciaria sera feita em conformida-
de com o disposto nas Instru¢cdes Normativas/Manuais disponibilizados no site da PJF na pagina do Controle
Interno: link: http://pjf.mg.gov.br/subsecretarias/controle_interno/legislacao.php.

CLAUSULA QUINTA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

5.1. Trabalhar subordinado ao Grupo de Trabalho e executar os trabalhos em conformidade com as normas
técnicas e principios metodoldgicos vigentes, de acordo com as especificacdes presentes ¢ dentro do melhor

padrdo técnico;

5.2. Atender rigorosamente as normas, instrucdes, especificacdes e detalhes fornecidos pela Prefeitura de Juiz
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de Fora;

5.3. Cumprir as atribuigdes assumidas, visando melhor técnica e servigo, assim como reparar, corrigir ou subs-
tituir as suas expensas, no total ou em parte, o produto que estiver com vicios, defeitos ou incorregdes resul-
tantes da execuc¢ao dos servigos, conforme verificacdo da CONTRATANTE;

5.4. Manter em atividade equipe necessaria ao desenvolvimento simultdneo dos trabalhos de forma a cumprir
o0 prazo, garantindo integragdo total entre os trabalhos e preservando a qualidade dos servigos;

5.5. Estudar junto com o Grupo de Trabalho a melhor forma de desenvolver os servigos contratados, sempre
que solicitada pela CONTRATANTE;

5.6. Substituir imediatamente, a pedido da CONTRATANTE, profissional de sua equipe que tenha durante
desenvolvimento dos trabalhos, demonstrado incapacidade técnica ou atuado de forma inconveniente ou des-

respeitosa com a equipe da fiscalizagdo da CONTRATANTE ou com membros da comunidade;

5.7. Comparecer as reunides promovidas pela CONTRATANTE, sempre que solicitado pelo Grupo de Traba-
lho;

5.8. Durante a vigéncia da contratagdo, ndo fornecer entrevistas, informagoes, textos ou documentos referentes
aos trabalhos a terceiros sem autorizacao prévia, e por escrito, da CONTRATANTE;

5.9. Apresentar para a CONTRATANTE, sempre que solicitado, e conforme especificado, material represen-
tativo dos trabalhos em desenvolvimento;

5.10. Entregar os produtos no prazo e nos termos contratados;
5.11. Preparar material referente ao plano com recursos de multimidia (arquivos em Powerpoint ou similar),
conforme orientagdo da CONTRATANTE para apresentagdo, informagdo e/ou explanagdo dos mesmos a co-

munidade, sempre que convocada.

5.12. Todos os projetos deverdo ser elaborados em conformidade com as diretrizes fornecidas pela PJF, as
normas da ABNT NBR-9050 e com a Legislac¢do vigente

5.13. Os projetistas deverdo prestar assisténcia, sempre que requisitados, durante a implantacéo dos projetos e
em qualquer outro momento em que houver duvida a respeito do servigo contratado

5.14. Os projetistas serdo responsaveis por todo e quaisquer ajustes nos projetos, especificagdes técnicas e
memorias de calculo, quando estes forem exigidos pelos orgdos financiadores até a aprovagdo dos mesmos

para a licitagdo da obra.

5.15. Apresentar ART/RRT de toda a equipe que ira atuar no projeto em até 10 (dez) dias a contar da data da
Ordem de Servico.

5.16. Manter durante toda a execug@o contratual, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condi¢Oes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo.

pLAUSULA SEXTA
DAS OBRIGACOES DA UNIDADE REQUISITANTE

6.1. Coordenar os trabalhos contratados observando rigorosamente o estabelecido neste documento, segundo
as melhores técnicas aplicaveis ao objeto;

6.2. Orientar quanto a melhor forma de execucao dos servigos e os padroes a serem adotados;

6.3. Prestar todas as informagoes solicitadas para o bom andamento dos servigos;
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6.4. Promover reunido para orientar quanto a forma de desenvolvimento dos trabalhos bem como prestar in-
formagoes consideradas relevantes;

6.5. Promover reunido com representantes da contratada sempre que julgar necessario;

6.6. Orientar e acompanhar a contratada em reunides com a comunidade e/ou outros 6rgaos publicos;
6.7. Avaliar/aprovar os trabalhos apresentados e suas etapas nos prazos estabelecidos;

6.8. Tomar providéncias para realizagao dos pagamentos devidos.

6.9. Fazer cumprir o prazo contratual.

6.10. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigos ndo estiverem sendo prestados de
forma satisfatoria.

CLAUSULA SETIMA
DAS PENALIDADES E DA RESCISAO CONTRATUAL

7.1. Os casos de inexecucdo do objeto deste contrato, erro de execugdo, execugdo imperfeita, atraso injustifi-
cado ¢ inadimplemento contratual, sujeitara o proponente contratado as penalidades previstas no Art. 87 da
Lei 8.666/93, das quais destacam-se:

a) adverténcia;

b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor, por dia de atraso injustificado na execugdo do mesmo,
limitados a 30 (trinta) dias corridos, apds o qual sera caracterizada a inexecugdo total;

¢) multa compensatoria no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado;

d) suspensao temporaria de participagdo em licitacdes e impedimento de contratar com o Municipio, no prazo
de até 02 (dois) anos;

e) declarag@o de inidoneidade para contratar com a Administragdo Publica, até que seja promovida a reabilita-
¢do, facultando ao contratado o pedido de reconsideragdo da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias
da abertura de vistas ao processo.

7.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderdo ser descontados dos pagamentos
devidos pela Administragao.

7.3. Da aplicacdo das penalidades definidas nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do item 7.1, cabera recurso no pra-
zo de (cinco) dias uteis, contados da intimagao.

7.3.1. Da aplicacdo da penalidade definida na alinea “e” do item 7.1, cabera pedido de reconsideracdo no pra-
zo de 10 (dez) dias uteis, contados da intimagao.

7.4. O recurso ou pedido de reconsideracéo relativo as penalidades acima dispostas sera dirigido a autoridade
gestora da despesa, a qual decidird o recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis e o pedido de reconsideracao,
no prazo de 10 (dez) dias uteis.

7.5. A inexecucao total ou parcial do Contrato ensejara na sua rescisao, com as consequéncias contratuais ¢ as
previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisdo sdo os previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93.

7.6. O Municipio podera rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial, observa-
da a legislacao vigente, nos seguintes casos:

a) por infra¢do a qualquer de suas clausulas;

b) decretagdo de faléncia, concurso de credores, dissolugdo ou liquidagao;

c¢) em caso de transferéncia, no todo ou em parte, das obrigagdes assumidas neste contrato, sem prévio e ex-
presso aviso a0 Municipio;

d) por comprovada deficiéncia no atendimento do objeto do contrato;
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¢) mais de 2 (duas) adverténcias

7.7. O Municipio podera, ainda, sem carater de penalidade, declarar rescindido o contrato por conveniéncia
administrativa ou interesse publico, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 ¢ suas alteragdes.

7.8. A aplicagdo de penalidades previstas para os casos de inexecugdo do objeto, erro de execucdo, execucio
imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento contratual e demais condutas ilicitas serd de competéncia da
autoridade gestora da despesa, nos termo do § 3°, do art. 87, da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA
DA CESSAO DO CONTRATO E DAS COMUNICACOES

8.1. Havendo incontestavel e justificado interesse publico e autorizagdo prévia e expressa da Prefeitura, o
Contrato podera ser cedido ou transferido parcialmente.

8.1.1. A cessdo do contrato podera ocorrer independentemente da fase em que se encontrar a execucdo do ob-
jeto contratado, desde que o pretenso cessionario tenha participado e tenha sido habilitado na presente licita-
¢do. Serao convocadas as empresas por ordem de classificacdo obtida na licitagao.

8.2. A subcontrata¢do podera ocorrer apds autorizagdo prévia e expressa da Prefeitura, em parte do contrato,
assumindo a contratada, completa responsabilidade pela atuacao dos subcontratados, que ndo terdo qualquer

vinculo com a Prefeitura.

8.3. As comunicagdes entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle do presente contrato,
serdo feitas sempre por escrito.

CLAUSULA NONA
DO FORO

9.1. As partes elegem o foro da Comarca de Juiz de Fora, como o inico competente para dirimir quaisquer
agoes oriundas deste contrato.

E, por haverem assim pactuado, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, na presenga das testemunhas pre-
senciais ao ato.

Prefeitura de Juiz de Fora, ............. de oo, de 20......

PREFEITA
GESTOR(ES) DA(S) UG(S)
EMPRESA

Representante Legal
Cargo
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Testemunha 1 Testemunha 2
Ass.: Ass.:

Nome: Nome:

C.l.: C.l.:

C.P.F.: C.PF.:
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TOMADA DE PRECOS n° 003/2023 - SO
Processo Eletronico n° 1.598/2023

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE

PEQUENO PORTE (EPP)

WS 1 11) 1<) USSR , Inscrita no CNPJ sob o n°
.................................................... , por intermédio de seu representante legal Sr.(a)
.......................................................................... , portador do  Documento de  Identidade n°
..................................... , inscrito no CPF sob o n° ................ccueeuee.e.... DECLARA, sob as penas da Lei, que
cumpre os requisitos legais para qualificagdo COMO .......ccceevveriivierienieiierie e (incluir a condicao

o

da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3° da Lei Complementar n'
123/2006 ¢ 2006 e Lei Municipal n® 12.211/2011 e que ndo esta sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4°
deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

( ) Declaramos possuir restri¢ao fiscal no(s) documento(s) de habilitagdo e pretendemos utilizar o prazo
previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°. 123/06, para regularizagdo, estando ciente que, do contrario,
decaira o direito a contratagdo, estando sujeita as sang¢des previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93.

(Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Assinatura, qualificagdo e carimbo
(representante legal)

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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TOMADA DE PRECOS n° 003/2023 - SO
Processo Eletronico n° 1.598/2023

ANEXO VI - MODELO DE CARTA-CREDENCIAL PARA SESSAO PUBLICA

PN 1010) (ST E USSR , inscrita N0 CNPJ SOb n° ....ovvvvvviiiiiiiiieiiiieeeieene , sedia-
da NA e , cidade de .o, , estado  ..oeeeeeeeennn, , telefone(s)
............................................................. , e-mail para contato ...............ceeveevvverreereenrennnenn..., NEStE ato representada
pelo (a) Sr(a) .eveveevievieieieeiee, , portador da cédula de identidade RG .......c.cceeevveiveniennnn, , residente e
domiciliado na .......cceevvvvevivicnnnnnnnn. , InSCrito N0 CPF SOb 0 N wooviiiiiiieieeieeeeee e, , detentor de am-
plos poderes para nomeacao de representante para que lhe faga as vezes para fins licitatdrios, confere-os a
................................................. , portador da cédula de identidade RG ............................., ¢ inscrito no CPF sob
(o35 1 RS , com o fim especifico de representar a outorgante perante Prefeitura de Juiz de Fora,

na Tomada de Precgos n° 003/2023, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lan-
ces verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou presta-
¢do de servigos, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessarios para o bom ¢ fiel
cumprimento do presente mandato.

(local e data)

Outorgante (reconhecer firma)

Outorgado

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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TOMADA DE PRECOS n° 003/2023 — SO
Processo Eletronico n° 1.598/2023

ANEXO VII - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

(Nome da empresa), sediada (endereco completo), inscrita no CNPJ/MF sob o n° ......ccceevveieennee. , por in-
termédio do seu representante legal o Sr.(a) .......cocveneenne. , portador da Carteira de Identidade n°
............................ e do CPFn° ..................., DECLARA, sob as penas da lei, que nio incorre em qualquer

das condigdes impeditivas, especificando:
1 - Que ndo foi declarada inidonea por ato do Poder Publico;
2 - Que nao esta impedida de transacionar com a Administracdo Publica;

3 - Que ndo foi apenada com rescisdo de contrato, quer por deficiéncia dos servigos prestados, quer por outro
motivo igualmente grave, no transcorrer dos tltimos 5 (cinco) anos;

4 - Que nio incorre nas demais condigdes impeditivas previstas no art. 9° da Lei Federal n® 8.666/93 consoli-
dada pela Lei Federal n° 8.883/94.

5 - E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a
comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA a ocorréncia de quaisquer fatos supervenientes
impeditivos da habilitagdo, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, para-
grafo 2°, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alteragdes.

Assinatura, qualificac@o e carimbo
(representante legal)

* Declaragao a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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TOMADA DE PRECOS n° 003/2023 — SO
Processo Eletronico n° 1.598/2023

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARACAO DE HABILITACAO E PLENO CONHECIMEN-

TO DO EDITAL
W NS 111) (<L U , Inscrita N0 CNPJ SOb 1n° ...ovvvvivviiiiiiiiiieeeeeeeee , sedia-
da Na , cidade de .cooeviiiiiiiie , estado ..o, , telefone(s)
............................................................. , e-mail para contato .............ccceeveevveerreereenrennnenn..., NEStE ato representada
pelo(a) Sr(a) ...vveviiecieiee e , portador da Carteira de Identidade n° .........ccccvvevennenne. e do CPF n°

................... , declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitacdo estabelecidos
no presente Edital da Tomada de Precos n° 003/2023, assim como tem pleno conhecimento do objeto licitado
¢ anuéncia das exigéncias constantes do Edital e seus anexos.

Assinatura, qualificac@o e carimbo
(representante legal)

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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TOMADA DE PRECOS n° 003/2023 - SO
Processo Eletronico n° 1.598/2023

ANEXO IX - DECLARACAO DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART.
7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

(nome da empresa), inscrita no CNPJ n°® ..., , por intermédio de seu representante legal o Sr(a).
, portador da Carteira de Identidade n° .........c..ccoeeuneeeee. e do CPF n°® ...oooiiiiiiie , DE-
CLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigo-
so ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz ( ).

(Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Assinatura, qualificagdo e carimbo
(representante legal)

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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TOMADA DE PRECOS n° 003/2023 — SO
Processo Eletronico n° 1.598/2023

ANEXO X - MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Em atendimento ao Edital da Tomada de Pregos n° 003/2023, declaramos que o profissional detentor do(s)
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, Sr. .....cccoceviiiriiiiiieniiinie e (CREA/CAU n°
), sera o Responsavel Técnico pela execugdo dos servigos objeto do contrato, caso esta socie-
dade empresaria proponente seja a vencedora e comprovara seu vinculo empregaticio mediante a apresentacdo
de copia(s) do(s) contrato(s) de trabalho do profissional, ou Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS),
ou copia do Contrato Social da empresa em que consta o profissional integrante da sociedade, ou, ainda, por
meio do(s) contrato(s) de prestagdo de servigos regido(s) no(s) cartorio(s) competente(s) e/ou na(s) entidade(s)
profissional(is) competente(s).

, de de 20.....

NOME DA SOCIEDADE EMPRESARIA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Autorizo a inclusdo do meu nome como Responsavel Técnico pela execugdo das obras e servigos objeto do
caso a sociedade eMPIeSAria ........ccccccevveerveeerieeiieniieereeseenreeseenees seja contratada
pela Prefeitura de Juiz de Fora.

, de de 20......

NOME / CREA / CAU/ ASSINATURA DO R.T
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TOMADA DE PRECOS n° 003/2023 - SO
Processo Eletronico n° 1.598/2023

ANEXO XI - MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A sociedade (s) empresaria (8), ...c.cceeeveerveeeeerrenenennns , com sede na Rua/Av. .....cccccceevvvivieiecneenenne, , inscrita
N0 CNPJ S0b 0 N .o , abaixo assinada por seu representante legal, apresenta e
submete a apreciagdo da comissdo licitante, nossa proposta de pregos relativa a licitacdo em epigrafe, assu-
mindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificadas na sua prepara-
cdo.

O nosso preco global constante do or¢amento da presente TOMADA DE PRECOS ¢ de R$-...........
(eneemeene ettt ettt ettt et nneae e ).

Acompanha a nossa proposta de precos a Planilha e o Cronograma bem como todos os elementos julgados
oportunos para perfeita compreensao e avaliagdo da proposta.

Declaramos, igualmente, que em nosso preco global estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para
perfeita execugdo dos servigos, inclusive as despesas com méao de obra especializada ou ndo, encargos da le-
gislacdo social trabalhista, previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer
danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais,
estaduais e federais, bem como todos os custos necessarios para atendimento as exigéncias ¢ determinagdes do
Edital, enfim, tudo o que for necessario para a execugéo total e completa dos servi¢os, conforme Projeto Ba-
sico constante da Tomada de Precos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagao ao
MUNICIPIO.

Declaramos ainda, que:

1. Temos pleno conhecimento dos servigos a serem executadas.

2. Recebemos do Municipio todas as informagdes necessarias a elaboragdo da nossa proposta.

3. Estamos cientes dos critérios de medicao e pagamento especificados no edital, com eles concordamos ple-
namente.

4. Obrigamos-nos a aceitar o direito do Municipio de escolher a proposta que lhe for mais vantajosa, de acor-
do com as condigdes estabelecidas no Edital, podendo ela desistir ou anular esta licitagdo sem que nos caiba o
direito a qualquer indenizagdo, reembolso ou compensagdo pela exclusdo ou rejeigdo de nossa proposta, no
todo ou em parte.

5. Obrigamos-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido,
a contar da data de notificacdo do Municipio, bem como atender a todas as condi¢des prévias a sua assinatura.

Reconhecemos o direito do Municipio de paralisar ou suspender a qualquer tempo, a prestacdo dos servigos,
mediante o pagamento Unico e exclusivo dos servigos ja executados e a aquisi¢do, pelo preco de custo com-
provado, dos materiais por nos adquiridos, existentes no local dos servigos ¢ a eles destinados.

Utilizaremos a equipe técnica ¢ administrativa que forem necessarios para a perfeita execugdo dos servicos,
comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade do pessoal, desde que assim o exija a
fiscalizagdo do MUNICIPIO.

Assinatura, qualificac@o e carimbo
(representante legal)

* Declaragao a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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TOMADA DE PRECOS n° 003/2023 - SO
Processo Eletronico n° 1.598/2023

ANEXO XII - MODELO DECLARACAO DE PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
Declaramos para os devidos fins, que nos obrigamos a manter a nossa proposta comercial relativa a Tomada

de Precos n° 003/2023, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da mesma, para fins de
julgamento e de contratagéo.

Assinatura, qualificagdo e carimbo
(representante legal)

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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TOMADA DE PRECOS n° 003/2023 — SO
Processo Eletronico n° 1.598/2023

ANEXO XIII - MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES, APA-
RELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

Declaramos para os devidos fins, que nos obrigamos a ter disponibilidade de instalacdes, aparelhamento e
pessoal técnico adequados para realizagdo do objeto da licitagio Tomada de Precos n° 003/2023 — SO

(local e data)

Identificacdo da Sociedade Empresaria
Assinatura

Nome do responsavel (por extenso e legivel)
CPF n°

RGn°

Cargo e/ou fungio

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

TOMADA DE PRECOS n° 003/2023 — SO
Processo Eletronico n° 1.598/2023

ANEXO XIV - DECLARACAO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FORNECIDOS

(nome da empresa), inscrita no CNPJ n°® ..., , por intermédio de seu representante legal o Sr(a).
, portador da Carteira de Identidade n° .........c..ccoeeuneeeee. e do CPF n°® ...oooiiiiiiie , DE-
CLARA que recebeu e obteve acesso a todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informagdes e
condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao, observadas, necessariamente, todas as
disposi¢oes contidas no Projeto Basico do Edital Tomada de Pregos n°® 003/2023.

(local e data)

Identificag@o da Sociedade Empresaria
Assinatura

Nome do responsavel (por extenso e legivel)
CPF n°

RGn°

Cargo e/ou fungio

* Declaragao a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

TOMADA DE PRECOS n° 003/2023 — SO
Processo Eletronico n° 1.598/2023

ANEXO XV - DECLARACAO DE INDICACAO E ANUENCIA DA EQUIPE TECNICA MINIMA

(nome da empresa), inscrita no CNPJ n® ..., , por intermédio de seu representante legal o Sr(a).
, portador da Carteira de Identidade n° .............cccuv...e. € do CPF 1° v, , DE-
CLARA, sob penas da lei, que por ocasido da contratagdo, conforme especificado no Projeto Basico, dispora
da equipe técnica minima indicada abaixo com a anuéncia dos referidos técnicos:

Nome Assinatura do Profissional
Coordenador de Projetos /

Especialista em Recursos Hidricos 1

Especialista em Recursos Hidricos 2

(local e data)

Identificacdo da Sociedade Empresaria
Assinatura

Nome do responsavel (por extenso e legivel)
CPF n°

RGn®

Cargo e/ou fungio

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.



