
COMPOSIÇÃO DO BDI DESONERADO DIFERENCIADO

REFORMA DAS PRAÇAS: JEREMIAS GARCIA - BAIRRO BENFICA E SYLVIA

FARIA BARROS - BAIRRO CARLOS  CHAGAS

1 - Seguro e garantia 0,30%

2 - Risco 0,56%

3 - Despesas financeiras 0,85%

4 - Administração central 1,50%

5 - Lucro 5,61%

6 - Tributos:

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 4,50%

ISS 3,00%

BDI DESONERADO DIFERENCIADO = 22,70 %
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COMPOSIÇÃO DO BDI DESONERADO
(CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E

RECAPEAMENTO / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS)

REFORMA DAS PRAÇAS: JEREMIAS GARCIA - BAIRRO BENFICA E SYLVIA

FARIA BARROS - BAIRRO CARLOS  CHAGAS

1 - Seguro e garantia 0,74%

2 - Risco 0,97%

3 - Despesas financeiras 1,21%

4 - Administração central 4,01%

5 - Lucro 8,38%

6 - Tributos:

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 4,50%

ISS 3,00%

BDI = 30,52 %

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

LI
N

C
O

LN
 S

A
N

T
O

S
 L

IM
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//j
ui

zd
ef

or
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/D

F
F

4-
E

3F
2-

F
B

F
5-

A
1B

A
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 D
F

F
4-

E
3F

2-
F

B
F

5-
A

1B
A



OBRAS: DATA: 23/05/2023

ITEM DESCRIÇÃO
REF.SINAPI 

DESONERADA 

08/2022

UNID QUANT.
PREÇO UNIT. 

SEM LDI

PREÇO UNIT. 

COM LDI

PREÇO TOTAL 

COM LDI

419.332,22

A.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.654,44

A.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (74209/001) 19 M2 2,88 587,56 766,88 2.208,61

A.1.2
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA (85424)
18 M2 107,28 24,61 32,12 3.445,83

A.2 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 358,16

A.2.1

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE

*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS

OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO

INCLUI INSTALACAO) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%)

10527 MXMES 8,00 20,00 24,54 196,32

A.2.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO

“TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
97064 M 8,00 15,50 20,23 161,84

A.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 701,58

A.3.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
90777 H 6,00 89,59 116,93 701,58

A.4
DEMOLIÇÃO E RETIRADA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE

ARQUITETURA
1.035,23

A.4.1

REMOÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO PARA QUADRA

POLIESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (DEM-ALA-005)

1 M2 57,22 11,06 14,44 826,26

A.4.2

REMOÇÃO DE TRECHO DA ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBO

DE AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2" (V) E 1 1/2" (H) E TUBO

GALVANIZADO DE TRAVES DE FUTEBOL Ø 3" (85336 11/2017)

2 M 15,96 5,56 7,26 115,87

A.4.3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97622 M3 0,46 42,71 55,75 25,65

A.4.4

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:

M3). AF_07/2020

100981 M3 1,43 8,62 11,25 16,09

A.4.5

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_07/2020

97914 M3XKM 14,59 2,70 3,52 51,36

A.5
SERRALHERIA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE

ARQUITETURA
4.967,00

A.5.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO

Ø 1 1/2" COMO NOVA ESTRUTURA DE TRECHO DO ALAMBRADO

(74244/001)

5 M 1,96 97,42 127,15 249,21

A.5.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO PARA

QUADRA POLIESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,

FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (74244/001)

3 M2 57,22 63,17 82,45 4.717,79

A.6
PINTURA DE QUADRA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE

ARQUITETURA
30.259,48

A.6.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
88489 M2 158,27 12,87 16,80 2.658,94

A.6.2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA

(02 DEMÃOS). AF_01/2020

100758 M2 75,47 42,21 55,09 4.157,64

A.6.3
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E

LIMPEZA. AF_05/2021
102488 M2 334,60 2,85 3,72 1.244,71

A.6.4

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM

BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL.

AF_05/2021

102505 M 303,31 8,55 11,16 3.384,94

A.6.5 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA (79465) 17 M2 334,60 38,44 50,17 16.786,88

A.6.6

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

100722 M2 75,47 20,57 26,85 2.026,37

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

REFORMA DAS PRAÇAS: JEREMIAS GARCIA / BAIRRO BENFICA E SYLVIA FARIA BARROS / BAIRRO CARLOS 

VALOR TOTAL (OBRAS A e B) COM LDI DESONERADO: 30,52% E LDI DIFERENCIADO: 22,70%

66.780,99
REFORMA: PRAÇA JEREMIAS GARCIA - BAIRRO BENFICA

VALOR COM LDI DESONERADO: 30,52%, EXCETO ITENS: A2.1, A7.1 e A7.2 COM LDI DIFERENCIADO: 22,70%
A
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ITEM DESCRIÇÃO
REF.SINAPI 

DESONERADA 

08/2022

UNID QUANT.
PREÇO UNIT. 

SEM LDI

PREÇO UNIT. 

COM LDI

PREÇO TOTAL 

COM LDI

A.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. ESPORTIVOS,

COMPLETO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA
14.217,28

A.7.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA FUTSAL COM

TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO

GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM

PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO

FIO 4 MM (SUDECAP18.02.05) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%)

13 PAR 1,00 4.887,18 5.996,57 5.996,57

A.7.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAR DE TABELAS DE BASQUETE

EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE

METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) (SUDECAP18.02.23)

(BDI DIFERENCIADO: 22,70%)

14 PAR 1,00 3.259,20 3.999,04 3.999,04

A.7.3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE EM NYLON DE PROTEÇÃO 

ESPORTIVA PARA COBERTURA DE QUADRA, FIO 2, MALHA 15CM

(85423)

4 M2 349,92 7,73 10,09 3.530,69

A.7.4

FORN. E SOLDAGEM EM DUPLA DE PERFIL "U" ENRIJECIDO

127X50X17 E=3MM (5,65KG/M), C/ PINT. ESMALTE 2 DEMÃOS E 1

DEMÃO DE ANTICORROSIVO (0,74m² ou 0,040177m2/kg) P/

COMPLEMENTO DA ESTRUT. DA TAB. BASQUETE DANIFICADA

(DETALHE PRANCHA 02/02) (83513 e 74145/001)

11 KG    18,31 14,96 19,53 357,59

A.7.5

FORN. E SOLDAGEM DE 2 CHAPAS AÇO E=2MM (16kg/m²)

(1,56m:SOLDA / 0,08m²:CHAPA), INCLUSIVE 2 DEMÃOS PINT.

ESMALTE E 1 DEMÃO DE ANTICORROSIVO (0,0625m²/kg), P/

APOIO DANIFICADO DA TABELA DE BASQUETE (DETALHE: PROJ.

PRANCHA 02/02) (I-1318, 100721 / 100761 / 98746)

9 KG    2,56 99,78 130,23 333,39

A.8
PREENCHIMENTO COM AREIA, CONFORME PROJETO DE

ARQUITETURA
9.587,82

A.8.1
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                
370 M3    38,21 100,00 130,52 4.987,17

A.8.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_07/2020

97914 M3XKM 748,94 2,70 3,52 2.636,27

A.8.3
TRANSPORTE HORIZONTAL COM ESPALHAMENTO DE AREIA,

JERICA 90L, 50M (88037 01/2019)
10 M3 38,21 39,39 51,41 1.964,38

B.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.749,74

B.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (74209/001) 19 M2 2,88 587,56 766,88 2.208,61

B.1.2
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA (85424)
18 M2 234,78 24,61 32,12 7.541,13

B.2
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REMOÇÃO DO ALAMBRADO

ANTIGO
268,62

B.2.1

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE

*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS

OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO

INCLUI INSTALACAO) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%)

10527 MXMES 6,00 20,00 24,54 147,24

B.2.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO

“TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
97064 M 6,00 15,50 20,23 121,38

B.3
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO NOVO

ALAMBRADO
268,62

B.3.1

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE

*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS

OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO

INCLUI INSTALACAO) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%)

10527 MXMES 6,00 20,00 24,54 147,24

B.3.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO

“TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
97064 M 6,00 15,50 20,23 121,38

B.4
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PINTURA DA ESTRUTURA

DO NOVO ALAMBRADO
268,62

B.4.1

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE

*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS

OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO

INCLUI INSTALACAO) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%)

10527 MXMES 6,00 20,00 24,54 147,24

B.4.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO

“TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
97064 M 6,00 15,50 20,23 121,38

VALOR COM LDI DESONERADO: 30,52%, EXCETO ITENS: B2.1, B3.1, B4.1, B7.1, B7.2, B8.1, B12.6 A B12.11 e B13.6 COM LDI DIFERENCIADO: 

22,70%

352.551,23
REFORMA: PRAÇA SYLVIA FARIA BARROS - BAIRRO CARLOS CHAGAS

B
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ITEM DESCRIÇÃO
REF.SINAPI 

DESONERADA 

08/2022

UNID QUANT.
PREÇO UNIT. 

SEM LDI

PREÇO UNIT. 

COM LDI

PREÇO TOTAL 

COM LDI

B.5
DEMOLIÇÃO E RETIRADA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE

ARQUITETURA
14.332,60

B.5.1

REMOÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO PARA QUADRA

POLIESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (DEM-ALA-005)

1 M2 136,14 11,06 14,44 1.965,86

B.5.2

REMOÇÃO DE TRECHO DA ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBO

DE AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2" (V) E 1 1/2" (H) E TUBO

GALVANIZADO DE TRAVES DE FUTEBOL Ø 3" (85336 11/2017)

2 M 279,12 5,56 7,26 2.026,41

B.5.3
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97628 M3 0,40 211,09 275,51 110,20

B.5.4
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM

ENXADA.AF_05/2018
98524 M2 56,32 2,58 3,37 189,80

B.5.5

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:

M3) > (ITENS: 1.5.1 A 1.5.4)

100981 M3 3,43 8,62 11,25 38,59

B.5.6
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97629 M3 33,57 99,66 130,08 4.366,79

B.5.7

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M > (PARA NIVELAMENTO DA COTA DO PISO

EXISTENTE (DEMOLIR) E O PISO NOVO (INTERTRAVADO))

93358 M3 19,43 64,12 83,69 1.626,10

B.5.8

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:

M3) > (ITENS: 1.5.6 E 1.5.7)

100981 M3 68,91 8,62 11,25 775,24

B.5.9

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_07/2020

97914 M3XKM 918,64 2,70 3,52 3.233,61

B.6
ESTRUTURA: ALAMBRADO DA QUADRA, COMPLETA, CONFORME

PROJETO DE ARQUITETURA
17.921,54

B.6.1

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM,

PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO

CONCHA, NÃO ARMADA/SEM ARMAÇÃO (101175 - 08/2022)

22 M 103,60 84,80 110,68 11.466,45

B.6.2
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_P
95583 KG 94,55 16,93 22,10 2.089,56

B.6.3
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM.

AF_09/2021_P
95577 KG 254,55 13,14 17,15 4.365,53

B.7

SERRALHERIA: ALAMBRADO, REDE DE FUTSAL E

ESCORREGADORES EXISTENTES, COMPLETA, CONFORME

PROJETO DE ARQUITETURA

159.364,65

B.7.1

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440,

DIAMETRO 4" (VERTICAL) E DIAMETRO 1 1/4" (HORIZONTAL),

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA

QUADRADA 5X5CM (102362 - 08/2022) (BDI DIFERENCIADO:

22,70%)

21 M2 533,83 234,57 287,82 153.646,95

B.7.2

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E

MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,

INCLUSO FERRAGENS (74238/002) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%)

20 M2 2,33 1.406,48 1.725,75 4.021,00

B.7.3

ABRAÇADEIRA GALVANIZADA EM AÇO 4" PARA AMARRAÇÃO DO

TUBO VERTICAL DO ALAMBRADO NA MURETA, INCLUSIVE

PARAFUSO DE FIXAÇÃO (101665 - 08/2022)

24 UNID 37,00 34,48 45,00 1.665,00

B.7.4

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) > (PREENCHIMENTO DOS TUBOS DE

AÇO DO ALAMBRADO EMBUTIDOS NA MURETA EXISTENTE COM

AREIA GROSSA ATÉ H=1,18M)

367 M3    0,19 101,30 132,22 25,12

B.7.5

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM > (USO:

PREENCHIMENTO DO FURO GERADO PELO TUBOS DE AÇO

REMOVIDOS DA MURETA DE ALVENARIA DA QUADRA)

98563 M2 0,16 31,49 41,10 6,58

B.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. ESPORTIVOS,

COMPLETO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA
371,75

B.8.1

REDE DE FUTSAL EM POLIETILENO 4MM, MALHA 12CM,

COLOCADA (OBS.: TRAVES EXISTENTES) (BDI DIFERENCIADO:

22,70%)

2 M2 12,50 24,24 29,74 371,75
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ITEM DESCRIÇÃO
REF.SINAPI 

DESONERADA 

08/2022

UNID QUANT.
PREÇO UNIT. 

SEM LDI

PREÇO UNIT. 

COM LDI

PREÇO TOTAL 

COM LDI

B.9
PINTURA DA QUADRA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE

ARQUITETURA
41.695,30

B.9.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
88489 M2 208,39 12,87 16,80 3.500,95

B.9.2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA

(02 DEMÃOS). AF_01/2020

100758 M2 135,96 42,21 55,09 7.490,04

B.9.3

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM

BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL.

AF_05/2021

102505 M 210,90 8,55 11,16 2.353,64

B.9.4 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA (79465) 17 M2 474,00 38,44 50,17 23.780,58

B.9.5
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.

AF_04/2019
99814 M2 474,00 1,49 1,94 919,56

B.9.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A R100722 M2 135,96 20,57 26,85 3.650,53

B.10
PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA, COMPLETA, CONFORME PROJETO

DE ARQUITETURA
52.151,30

B.10.1

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

93680 M2 430,14 65,59 85,61 36.824,29

B.10.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

94275 M 144,35 63,56 82,96 11.975,28

B.10.3

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

94276 M 33,16 66,99 87,44 2.899,51

B.10.4

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

94990 M3 0,12 708,57 924,83 110,98

B.10.5

PISO PODOTÁTIL EM LADRILHO HIDRÁULICO DIRECIONAL /

ALERTA, DIMENSÕES 20X20X2CM, APLICADO COM ARGAMASSA

COLANTE, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

(101091 - 08/2022)

23 M2 2,39 109,39 142,78 341,24

B.11
PINTURA DO PLAYGROUND (MURETA E BRINQUEDO EXISTENTE),

COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA                                
6.032,95

B.11.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS > (FECHAMENTO DO PLAYGROUND)
88489 M2 150,89 12,87 16,80 2.534,95

B.11.2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS > ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

DO BRINQUEDO EXISTENTE (LAJE / VIGA / PILAR)

88489 M2 59,71 12,87 16,80 1.003,13

B.11.3

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS > ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

DO BRINQUEDO EXISTENTE (ESCADA / PATAMAR)

88489 M2 14,43 12,87 16,80 242,42

B.11.4

LIXAMENTO MANUAL COM LIXA > COMPONENTES METÁLICOS DO

BRINQUEDO EXISTENTE (G.CORPO / CHAPA 4: ESCADA / TUBO Ø

7CM / GAIOLA/LABIRINTO / CADEIRA/GANGORRA /

ESCORREGADOR) (84123 01/2019)

12 M2 25,03 6,17 8,05 201,49

B.11.5

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA

(02 DEMÃOS) > (COMPONENTES METÁLICOS DO BRINQUEDO

EXISTENTE (GRADE: HORIZ. E VERT. / TUBO Ø 0,10M / GAIOLA /

ESCORREGADOR))

100758 M2 25,03 42,21 55,09 1.378,90

B.11.6

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) >

(COMPONENTES METÁLICOS DO BRINQUEDO EXISTENTE (GRADE:

HORIZ. E VERT. / TUBO Ø 0,10M / GAIOLA / ESCORREGADOR))

100722 M2 25,03 20,57 26,85 672,06
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ITEM DESCRIÇÃO
REF.SINAPI 

DESONERADA 

08/2022

UNID QUANT.
PREÇO UNIT. 

SEM LDI

PREÇO UNIT. 

COM LDI

PREÇO TOTAL 

COM LDI

B.12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. DE GINÁSTICA AO AR

LIVRE, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA
29.206,65

B.12.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
93358 M3 1,02 64,12 83,69 85,36

B.12.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:

M3). AF_07/2020

100981 M3 1,32 8,62 11,25 14,85

B.12.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_07/2020

97914 M3XKM 13,21 2,70 3,52 46,50

B.12.4

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

94971 M3 1,02 475,24 620,28 632,69

B.12.5
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
103670 M3 1,02 231,13 301,67 307,70

B.12.6
FORNECIMENTO DE ABDOMINAL DUPLO (1 APOIO) (BDI

DIFERENCIADO: 22,70%)
3 UNID. 1,00 3.212,76 3.942,06 3.942,06

B.12.7
FORNECIMENTO DE PUXADOR COSTAS DUPLO (1 APOIO) (BDI 

DIFERENCIADO: 22,70%)
4 UNID. 1,00 4.970,00 6.098,19 6.098,19

B.12.8
FORNECIMENTO DE ESPALDAR (1 APOIO) (BDI DIFERENCIADO:

22,70%)
5 UNID. 1,00 1.800,00 2.208,60 2.208,60

B.12.9

ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO

PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

(BDI DIFERENCIADO: 22,70%)

42429 UN    1,00 5.972,04 7.327,69 7.327,69

B.12.10
FORNECIMENTO DE PEITORAL DUPLO (1 APOIO) (BDI 

DIFERENCIADO: 22,70%)
7 UNID. 1,00 3.942,52 4.837,47 4.837,47

B.12.11
FORNECIMENTO DE EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO (1 APOIO)

(BDI DIFERENCIADO: 22,70%)
8 UNID. 1,00 3.020,00 3.705,54 3.705,54

B.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND, COMPLETA,

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA
2.602,99

B.13.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
93358 M3 0,37 64,12 83,69 30,97

B.13.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:

M3). AF_07/2020

100981 M3 0,48 8,62 11,25 5,40

B.13.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_07/2020

97914 M3XKM 4,80 2,70 3,52 16,90

B.13.4

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

94971 M3 0,37 475,24 620,28 229,50

B.13.5
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
103670 M3 0,37 231,13 301,67 111,62

B.13.6
FORNECIMENTO DE GANGORRA DE FERRO (3 PRANCHAS X 2

LUGARES), DIM.: 2,50 X 3,00M (BDI DIFERENCIADO: 22,70%)
9 UNID. 1,00 1.800,00 2.208,60 2.208,60

B.14 REDE DE DRENAGEM, CONFORME PROJETO DE DRENAGEM 4.284,30

B.14.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
93358 M3 2,06 64,12 83,69 172,40

B.14.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:

M3). AF_07/2020

100981 M3 2,68 8,62 11,25 30,15

B.14.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_07/2020

97914 M3XKM 33,98 2,70 3,52 119,61

B.14.4

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE

MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

90695 M 24,74 97,30 127,00 3.141,98

B.14.5
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
101619 M3 0,44 253,18 330,45 145,40

B.14.6
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
94342 M3 1,26 88,27 115,21 145,16

B.14.7
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

(83446)
16 UNID 2,00 202,88 264,80 529,60

B.15 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 14.031,60

B.15.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
90777 H 120,00 89,59 116,93 14.031,60

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

LI
N

C
O

LN
 S

A
N

T
O

S
 L

IM
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//j
ui

zd
ef

or
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/D

F
F

4-
E

3F
2-

F
B

F
5-

A
1B

A
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 D
F

F
4-

E
3F

2-
F

B
F

5-
A

1B
A



Físico

8,47% % 100,00% 100,00%

5.654,44 R$ 5.654,44 5.654,44

Físico

0,54% % 100,00% 100,00%

358,16 R$ 358,16 358,16

1,05% % 100,00% 100,00%

701,58 R$ 701,58 701,58

1,55% % 100,00% 100,00%

1.035,23 R$ 1.035,23 1.035,23

Físico

7,44% % 100,00% 100,00%

4.967,00 R$ 4.967,00 4.967,00

45,31% % 100,00% 100,00%

30.259,48 R$ 30.259,48 30.259,48

21,29% % 100,00% 100,00%

14.217,28 R$ 14.217,28 14.217,28

14,36% % 100,00% 100,00%

9.587,82 R$ 9.587,82 9.587,82

66.780,99 66.780,99

100,00% 100,00%

66.780,99 66.780,99

66.780,99 66.780,99

100,00% 100,00%

PERCENTUAL MENSAL  (%)

VALOR TOTAL MENSAL (R$)

VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$)

A1 SERVIÇOS PRELIMINARES

A2 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

A3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)

Data: 23/05/2023Obra A: Reforma da Praça Jeremias Garcia - Bairro Benfica

A7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. ESPORTIVOS

A8 PREENCHIMENTO COM AREIA

VALOR TOTAL MENSAL 66.780,99

A4 DEMOLIÇÃO E RETIRADA

A5 SERRALHERIA

A6 PINTURA DE QUADRA

TOTAL

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL - A

ITEM SERVIÇOS TOTAL (R$)
FÍSICO / 
FINANC.

1º MÊS
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Físico

2,77% % 100,00% 100,00%

9.749,74 R$ 9.749,74 9.749,74

Físico

0,08% % 100,00% 100,00%

268,62 R$ 268,62 268,62

Físico

0,08% % 100,00% 100,00%

268,62 R$ 268,62 268,62

Físico

0,08% % 100,00% 100,00%

268,62 R$ 268,62 268,62

Físico

4,07% % 100,00% 100,00%

14.332,60 R$ 14.332,60 14.332,60

Físico

5,08% % 100,00% 100,00%

17.921,54 R$ 17.921,54 17.921,54

Físico

45,20% % 100,00% 100,00%

159.364,65 R$ 159.364,65 159.364,65

Físico

0,11% % 100,00% 100,00%

371,75 R$ 371,75 371,75

Físico

11,83% % 100,00% 100,00%

41.695,30 R$ 41.695,30 41.695,30

Físico

14,79% % 100,00% 100,00%

52.151,30 R$ 52.151,30 52.151,30

Físico

1,71% % 100,00% 100,00%

6.032,95 R$ 6.032,95 6.032,95

Físico

8,28% % 100,00% 100,00%

29.206,65 R$ 29.206,65 29.206,65

Físico

0,74% % 100,00% 100,00%

2.602,99 R$ 2.602,99 2.602,99

Físico

1,22% % 100,00% 100,00%

4.284,30 R$ 4.284,30 4.284,30

Físico

3,98% % 12,49% 47,16% 40,36% 100,00%

14.031,60 R$ 1.752,19 6.616,78 5.662,63 14.031,60

44.024,69 166.250,05 142.276,49 352.551,23

12,49% 47,16% 40,36% 100,00%

44.024,69 166.250,05 142.276,49 352.551,23

44.024,69 210.274,74 352.551,23 352.551,23

12,49% 59,64% 100,00% 100,00%

B4
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PINTURA DA ESTRUTURA DO 

NOVO ALAMBRADO

B5 DEMOLIÇÃO E RETIRADA

B6 ESTRUTURA: ALAMBRADO DA QUADRA

B7
SERRALHERIA: ALAMBRADO, REDE DE FUTSAL E 

ESCORREGADORES EXISTENTES

B8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. ESPORTIVOS

VALOR TOTAL MENSAL

B14 REDE DE DRENAGEM, CONFORME PROJETO DE DRENAGEM

B15 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

PERCENTUAL MENSAL  (%)

VALOR TOTAL MENSAL (R$)

VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$)

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)

B9 PINTURA DA QUADRA

B10 PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA

B11 PINTURA DO PLAYGROUND (MURETA E BRINQUEDO EXISTENTE)

352.551,23

B12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. DE GINÁSTICA AO AR 

LIVRE

B13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO NOVO 
ALAMBRADO

ITEM SERVIÇOS TOTAL (R$)
FÍSICO / 
FINANC.

B1 SERVIÇOS PRELIMINARES

B2
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REMOÇÃO DO ALAMBRADO 

ANTIGO

B3

1º MÊS TOTAL

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL - B

Data: 23/05/2023Obra B: Reforma da praça Sylvia Faria de Barros - Bairro Carlos Chagas

3º MÊS2º MÊS
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: DFF4-E3F2-FBF5-A1BA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LINCOLN SANTOS LIMA (CPF 382.XXX.XXX-00) em 29/05/2023 14:28:59 (GMT-03:00)
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
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