COMPOSICAO DO BDI DESONERADO DIFERENCIADO

REFORMA DAS PRACAS: JEREMIAS GARCIA - BAIRRO BENFICA E SYLVIA
FARIA BARROS - BAIRRO CARLOS CHAGAS

1 - Seguro e garantia 0,30%
2 - Risco 0,56%
3 - Despesas financeiras 0,85%
4 - Administracao central 1,50%
5 - Lucro 5,61%
6 - Tributos:
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 4,50%
ISS 3,00%

BDI DESONERADO DIFERENCIADO = 22,70 %
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Juiz de Fora ¢

Secretaria de Obras ity

COMPOSICAO DO BDI DESONERADO

(CONSTRUGAO DE PRACAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E
RECAPEAMENTO / PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS)

REFORMA DAS PRACAS: JEREMIAS GARCIA - BAIRRO BENFICA E SYLVIA
FARIA BARROS - BAIRRO CARLOS CHAGAS

1 - Seguro e garantia 0,74%
2 - Risco 0,97%
3 - Despesas financeiras 1,21%
4 - Administracao central 4,01%
5 - Lucro 8,38%
6 - Tributos:
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 4,50%
ISS 3,00%

BDI = 30,52 %
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. PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Juiz de Fora SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL
OBRAS: REFORMA DAS PRACAS: JEREMIAS GARCIA / BAIRRO BENFICA E SYLVIA FARIA BARROS / BAIRRO CARLOS DATA: 23/05/2023
ITEM DESCRICAO DER::).;IE'\::I\-\':)IA UNID quant. | PRECOUNIT. | PRECO UNIT. | PRECO TOTAL
: SEM LDI COM LDI COM LDI
08/2022
VALOR TOTAL (OBRAS A e B) COM LDI DESONERADO: 30,52% E LDI DIFERENCIADO: 22,70% 419.332,22
A REFORMA: PRACA JEREMIAS GARCIA - BAIRRO BENFICA 66.780.99
VALOR COM LDI DESONERADO: 30,52%, EXCETO ITENS: A2.1, A7.1 e A7.2 COM LDI DIFERENCIADO: 22,70% ' !
Al SERVICOS PRELIMINARES 5.654,44
A.l.l PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (74209/001) 19 M2 2,88 587,56 766,88 2.208,61
A12 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 18 M2 107,28 24,61 3212 3.445 83
5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA (85424)
A.2 LOCA(,‘Z\O DE EQUIPAMENTOS 358,16
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE
A.2.1 *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS 10527 MXMES 8,00 20,00 24,54 196,32
OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO
INCLUI INSTALACAO) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%)
A22 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 97064 M 8,00 15,50 2023 161,84
FORREHEXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
A3 ADMINISTRACAO LOCAL 701,58
A3.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 90777 H 6,00 89,59 116,93 701,58
COMPLEMENTARES
AL DEMOLICAO E RETIRADA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE 1.035,23
ARQUITETURA
REMOCAO DE TELA DE ALAMBRADO PARA QUADRA
A4l POLIESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 1 M2 57,22 11,06 14,44 826,26
BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (DEM-ALA-005)
REMOCAO DE TRECHO DA ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBO
A42 |DE ACO GALVANIZADO @ 2 1/2" (V) E 1 1/2" (H) E TUBO 2 M 15,96 5,56 7,26 115,87
GALVANIZADO DE TRAVES DE FUTEBOL @ 3" (85336 11/2017)
A43 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 97622 M3 0,46 42,71 55,75 25,65
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
AL BASCULANTE 6 M CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 100981 M3 1,43 8,62 11,25 16,09
(CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
A.4.5 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 97914 M3XKM 14,59 2,70 3,52 51,36
AF_07/2020
AS SERRALHERIA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE 4.967,00
ARQUITETURA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO
A.5.1 @ 1 1/2" COMO NOVA ESTRUTURA DE TRECHO DO ALAMBRADO 5 M 1,96 97,42 127,15 249,21
(74244/001)
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA DE ALAMBRADO PARA
A.5.2 QUADRA POLIESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, 3 M2 57,22 63,17 82,45 4.717,79
FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (74244/001)
A6 PINTURA DE QUADRA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE 30.250,48
ARQUITETURA
A6.1 APLICACAO MANUAL~DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 38489 M2 158,27 12,87 16,80 2.658,94
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
A6.2 SINTETI?O ACETII\!ADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 100758 M2 7547 42,21 55,00 4.157.64
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA <
(02 DEMAOS). AF 01/2020 =
- |
A63 |PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E[ oo "2 334,60 2,85 3,72 1244 72)
LIMPEZA. AF_05/2021 O
PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM =
A.6.4 BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. 102505 M 303,31 8,55 11,16 3.384,%
AF_05/2021 pd
A.6.5 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA (79465) 17 M2 334,60 38,44 50,17 16.786,@
pd
PINTURA COM TINTA ALQU[DICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) i
A6.6 APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALI~CAS 100722 M2 75.47 20,57 26,85 2.026,3%
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). 5
AF_01/2020 3
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A7

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIP. ESPORTIVOS,
COMPLETO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

14.217,28

A7.1

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONJUNTO PARA FUTSAL COM
TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM
PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO
FIO 4 MM (SUDECAP18.02.05) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%)

13

PAR

1,00

4.887,18

5.996,57

5.996,57

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PAR DE TABELAS DE BASQUETE
EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE
METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) (SUDECAP18.02.23)
(BDI DIFERENCIADO: 22,70%)

14

PAR

1,00

3.259,20

3.999,04

3.999,04

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE EM NYLON DE PROTEGAO
ESPORTIVA PARA COBERTURA DE QUADRA, FIO 2, MALHA 15CM
(85423)

M2

349,92

7,73

10,09

3.530,69

FORN. E SOLDAGEM EM DUPLA DE PERFIL "U" ENRIJECIDO
127X50X17 E=3MM (5,65KG/M), C/ PINT. ESMALTE 2 DEMAOS E 1
DEMAO DE ANTICORROSIVO (0,74m? ou 0,040177m2/kg) P/
COMPLEMENTO DA ESTRUT. DA TAB. BASQUETE DANIFICADA
(DETALHE PRANCHA 02/02) (83513 e 74145/001)

11

KG

18,31

14,96

19,53

357,59

FORN. E SOLDAGEM DE 2 CHAPAS ACO E=2MM (16kg/m?)
(1,56m:SOLDA / 0,08m%:CHAPA), INCLUSIVE 2 DEMAOS PINT.
ESMALTE E 1 DEMAO DE ANTICORROSIVO (0,0625m?/kg), P/
APOIO DANIFICADO DA TABELA DE BASQUETE (DETALHE: PROJ.
PRANCHA 02/02) (1-1318, 100721 / 100761 / 98746)

KG

2,56

99,78

130,23

333,39

A.8

PREENCHIMENTO COM AREIA, CONFORME PROJETO DE
ARQUITETURA

9.587,82

A8.1

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

370

M3

38,21

100,00

130,52

4.987,17

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

97914

M3XKM

748,94

2,70

3,52

2.636,27

TRANSPORTE HORIZONTAL COM ESPALHAMENTO DE AREIA,
JERICA 90L, 50M (88037 01/2019)

10

M3

38,21

39,39

51,41

1.964,38

REFORMA: PRACA SYLVIA FARI

A BARROS - BAIRRO CARLOS CHAGAS

VALOR COM LDI DESONERADO: 30,52%, EXCETO ITENS: B2.1, B3.1, B4.1, B7.1, B7.2, B8.1, B12.6 A B12.11 e B13.6 COM LDI DIFERENCIADO:

22,70%

352.551,23

B.1

SERVICOS PRELIMINARES

9.749,74

B.1.1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (74209/001)

19

M2

2,88

587,56

766,88

2.208,61

B.1.2

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE
5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA (85424)

18

M2

234,78

24,61

32,12

7.541,13

B.2

LOCAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA REMOGAO DO ALAMBRADO
ANTIGO

268,62

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE
*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS
OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO
INCLUI INSTALACAO) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%)

10527

MXMES

6,00

20,00

24,54

147,24

B.2.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO
MORREFEXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

97064

6,00

15,50

20,23

121,38

B.3

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DO NOVO
ALAMBRADO

268,62

B.3.1

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE
*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS
OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO
INCLUI INSTALACAO) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%)

10527

MXMES

6,00

20,00

24,54
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B.3.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO
MORREFEXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

97064

6,00

15,50

20,23

B.4

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PINTURA DA ESTRUTURA
DO NOVO ALAMBRADO

B.4.1

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE
*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS
OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO
INCLUI INSTALACAO) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%)

10527

MXMES

6,00

20,00

24,54

N
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B.4.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO

97064

MORREFEXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

6,00

15,50

20,23

121,
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B.5

DEMOLICAO E RETIRADA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE
ARQUITETURA

14.332,60

B.5.1

REMOGAO DE TELA DE ALAMBRADO PARA QUADRA
POLIESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14
BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (DEM-ALA-005)

M2

136,14

11,06

14,44

1.965,86

B.5.2

REMOGAO DE TRECHO DA ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBO
DE AGO GALVANIZADO @ 2 1/2" (V) E 1 1/2" (H) E TUBO
GALVANIZADO DE TRAVES DE FUTEBOL @ 3" (85336 11/2017)

279,12

7,26

2.026,41

B.5.3

DEMOLIGAO DE LAJES, DE
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

FORMA  MANUAL, SEM

97628

M3

0,40

275,51

110,20

B.5.4

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018

98524

M2

56,32

3,37

189,80

B.5.5

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3) > (ITENS: 1.5.1 A 1.5.4)

100981

M3

3,43

8,62

11,25

38,59

B.5.6

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

97629

M3

33,57

99,66

130,08

4.366,79

B.5.7

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M > (PARA NIVELAMENTO DA COTA DO PISO
EXISTENTE (DEMOLIR) E O PISO NOVO (INTERTRAVADO))

93358

M3

19,43

64,12

83,69

1.626,10

B.5.8

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3) > (ITENS: 1.5.6 E 1.5.7)

100981

M3

68,91

8,62

11,25

775,24

B.5.9

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

97914

M3XKM

918,64

2,70

3.233,61

B.6

ESTRUTURA: ALAMBRADO DA QUADRA, COMPLETA, CONFORME
PROJETO DE ARQUITETURA

17.921,54

B.6.1

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30 CM,
PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO
CONCHA, NAO ARMADA/SEM ARMAGAO (101175 - 08/2022)

22

103,60

84,80

110,68

11.466,45

B.6.2

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO
CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_P

95583

KG

94,55

16,93

22,10

2.089,56

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM.
AF_09/2021_P

95577

KG

254,55

13,14

17,15

4.365,53

B.7

SERRALHERIA: ALAMBRADO,
ESCORREGADORES  EXISTENTES,
PROJETO DE ARQUITETURA

REDE DE
COMPLETA,

FUTSAL E
CONFORME

159.364,65

B.7.1

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440,
DIAMETRO 4" (VERTICAL) E DIAMETRO 1 1/4" (HORIZONTAL),
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (102362 - 08/2022) (BDI DIFERENCIADO:
22,70%)

21

M2

533,83

234,57

287,82

153.646,95

B.7.2

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E
MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,
INCLUSO FERRAGENS (74238/002) (BDI DIFERENCIADO: 22,70%)

20

M2

2,33

1.406,48

1.725,75

4.021,00

B.7.3

ABRAGADEIRA GALVANIZADA EM AGO 4" PARA AMARRACAO DO
TUBO VERTICAL DO ALAMBRADO NA MURETA, INCLUSIVE
PARAFUSO DE FIXAGAO (101665 - 08/2022)

24

UNID

37,00

34,48

45,00

1.665,00

B.7.4

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) > (PREENCHIMENTO DOS TUBOS DE
ACO DO ALAMBRADO EMBUTIDOS NA MURETA EXISTENTE COM
AREIA GROSSA ATE H=1,18M)

367

M3

0,19

101,30

132,22

N
U
=
N

B.7.5

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM > (USO:
PREENCHIMENTO DO FURO GERADO PELO TUBOS DE ACO
REMOVIDOS DA MURETA DE ALVENARIA DA QUADRA)

98563

M2

0,16

31,49

41,10

B.8

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIP. ESPORTIVOS,
COMPLETO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

B.8.1

REDE DE FUTSAL EM POLIETILENO 4MM, MALHA 12CM,
COLOCADA (OBS.: TRAVES EXISTENTES) (BDI DIFERENCIADO:
22,70%)

M2

12,50

24,24

29,74
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B.9

PINTURA DA QUADRA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE
ARQUITETURA

41.695,30

B.9.1

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

88489

M2

208,39

12,87

16,80

3.500,95

B.9.2

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMAOS). AF_01/2020

100758

M2

135,96

42,21

55,09

7.490,04

B.9.3

PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM
BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAGAO MANUAL.
AF_05/2021

102505

210,90

8,55

11,16

2.353,64

B.9.4

PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA (79465)

17

M2

474,00

38,44

50,17

23.780,58

B.9.5

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.

AF_04/2019

99814

M2

474,00

1,49

1,94

919,56

B.9.6

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ) APLICA

100722

M2

135,96

20,57

26,85

3.650,53

B.10

PAVIMENTAGAO DA PRAGCA, COMPLETA, CONFORME PROJETO
DE ARQUITETURA

52.151,30

B.10.1

EXECUGCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

93680

M2

430,14

65,59

85,61

36.824,29

B.10.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

94275

144,35

63,56

82,96

11.975,28

B.10.3

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

94276

33,16

66,99

87,44

2.899,51

B.10.4

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

94990

M3

0,12

708,57

924,83

110,98

B.10.5

PISO PODOTATIL EM LADRILHO HIDRAULICO DIRECIONAL /
ALERTA, DIMENSOES 20X20X2CM, APLICADO COM ARGAMASSA
COLANTE, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE
(101091 - 08/2022)

23

M2

2,39

109,39

142,78

341,24

B.11

PINTURA DO PLAYGROUND (MURETA E BRINQUEDO EXISTENTE),
COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

6.032,95

B.11.1

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOQS > (FECHAMENTO DO PLAYGROUND)

88489

M2

150,89

12,87

16,80

2.534,95

B.11.2

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS > ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
DO BRINQUEDO EXISTENTE (LAJE / VIGA / PILAR)

88489

M2

59,71

12,87

16,80

1.003,13

B.11.3

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS > ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
DO BRINQUEDO EXISTENTE (ESCADA / PATAMAR)

88489

M2

14,43

12,87

16,80

242,42

B.11.4

LIXAMENTO MANUAL COM LIXA > COMPONENTES METALICOS DO
BRINQUEDO EXISTENTE (G.CORPO / CHAPA 4: ESCADA / TUBO @
7CM /  GAIOLA/LABIRINTO /  CADEIRA/GANGORRA /
ESCORREGADOR) (84123 01/2019)

12

M2

25,03

6,17

8,05

201,49

B.11.5

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMAOS) > (COMPONENTES METALICOS DO BRINQUEDO
EXISTENTE (GRADE: HORIZ. E VERT. / TUBO @ 0,10M / GAIOLA /
ESCORREGADOR))

100758

M2

25,03

42,21

55,09

1.378,90

B.11.6

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO) >
(COMPONENTES METALICOS DO BRINQUEDO EXISTENTE (GRADE:

HORIZ. E VERT. / TUBO @ 0,10M / GAIOLA / ESCORREGADOR))

100722

M2

25,03

20,57

26,85
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ITEM

DESCRICAO

REF.SINAPI
DESONERADA
08/2022

UNID

QUANT.

PRECO UNIT.
SEM LDI

PRECO UNIT.
CcoOM LDI

PRECO TOTAL
coOM LDI

B.12

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIP. DE GINASTICA AO AR
LIVRE, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

29.206,65

B.12.1

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

93358

M3

1,02

64,12

83,69

85,36

B.12.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

100981

M3

1,32

8,62

11,25

14,85

B.12.3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

97914

M3XKM

13,21

2,70

3,52

46,50

B.12.4

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

94971

M3

1,02

475,24

620,28

632,69

B.12.5

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

103670

M3

1,02

231,13

301,67

307,70

B.12.6

FORNECIMENTO DE ABDOMINAL DUPLO
DIFERENCIADO: 22,70%)

(1 APOIO) (BDI

UNID.

1,00

3.212,76

3.942,06

3.942,06

B.12.7

FORNECIMENTO DE PUXADOR COSTAS DUPLO (1 APOIO) (BDI
DIFERENCIADO: 22,70%)

UNID.

1,00

4.970,00

6.098,19

6.098,19

B.12.8

FORNECIMENTO DE ESPALDAR (1 APOIO) (BDI DIFERENCIADO:
22,70%)

UNID.

1,00

1.800,00

2.208,60

2.208,60

B.12.9

ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO
PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
(BDI DIFERENCIADO: 22,70%)

42429

UN

1,00

5.972,04

7.327,69

7.327,69

B.12.10

FORNECIMENTO DE PEITORAL
DIFERENCIADO: 22,70%)

DUPLO (1 APOIO) (BDI

UNID.

1,00

3.942,52

4.837,47

4.837,47

B.12.11

FORNECIMENTO DE EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO (1 APOIO)
(BDI DIFERENCIADO: 22,70%)

UNID.

1,00

3.020,00

3.705,54

3.705,54

B.13

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLAYGROUND, COMPLETA,
CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

2.602,99

B.13.1

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

93358

M3

0,37

64,12

83,69

30,97

B.13.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAGAMBA DE 0,80 M3® / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

100981

M3

0,48

8,62

11,25

5,40

B.13.3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

97914

M3XKM

4,80

2,70

3,52

16,90

B.13.4

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

94971

M3

0,37

475,24

620,28

229,50

B.13.5

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

103670

M3

0,37

231,13

301,67

111,62

B.13.6

FORNECIMENTO DE GANGORRA DE FERRO (3 PRANCHAS X 2
LUGARES), DIM.: 2,50 X 3,00M (BDI DIFERENCIADO: 22,70%)

UNID.

1,00

1.800,00

2.208,60

2.208,60

REDE DE DRENAGEM, CONFORME PROJETO DE DRENAGEM

4.284,30

B.14.1

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

93358

M3

2,06

64,12

83,69

172,40

B.14.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

100981

M3

2,68

8,62

11,25

30,15

B.14.3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

97914

M3XKM

33,98

2,70

3,52

=
=
Lo

B.14.4

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
MACIGA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

90695

24,74

97,30

127,00

3.141,

B.14.5

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020

101619

M3

0,44

253,18

330,45

145,

B.14.6

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016

94342

M3

1,26

88,27

115,21

NCOIBI SANTDS LIMA

145,18

B.14.7

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA
(83446)

16

UNID

2,00

202,88

264,80

B.15

ADMINISTRACAO DA OBRA

B.15.1

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
COMPLEMENTARES

JUNIOR COM ENCARGOS

90777

120,00

89,59

116,93
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Juiz de Fora 4 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Seorctana de Ohres ¥ SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO REFERENCIAL - A
Obra A: Reforma da Praca Jeremias Garcia - Bairro Benfica Data: 23/05/2023
FISICO / .
ITEM SERVICOS TOTAL(R$) | FNanc. 12 MES TOTAL
Fisico
Al SERVICOS PRELIMINARES 8,47% % 100,00% 100,00%
5.654,44 R$ 5.654,44 5.654,44
Fisico
A2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 0,54% % 100,00% 100,00%
358,16 R$ 358,16 358,16
A3 ADMINISTRAGAO LOCAL 1,05% % 100,00% 100,00%
701,58 R$ 701,58 701,58
A4 DEMOLIGAO E RETIRADA 1,55% % 100,00% 100,00%
1.035,23 R$ 1.035,23 1.035,23
Fisico g
A5 SERRALHERIA 7,44% % 100,00% 100,00%
4.967,00 R$ 4.967,00 4.96790
m
(TR
A6 PINTURA DE QUADRA 45.31% % 100,00% 100,00%2
30.259,48 R$ 30.259,48|  30.25918
A7 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIP. ESPORTIVOS 21,29% % 100,00% 100,00%5,
14.217,28 R$ 14.217,28|  14.217g8
o
[¢)]
A8 PREENCHIMENTO COM AREIA 14,36% % 100,00% 100,00%E
9.587,82 R$ 9.587,82 9.587:82
VALOR TOTAL MENSAL 66.780,99 66.780,99 66.780%9
PERCENTUAL MENSAL (%) 100,00% 100,08%
LL
om
VALOR TOTAL MENSAL (R$) 66.780,99|  66.78099
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (RS$) 66.780,99 66.780@9
[
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) 100,00% 100,085%

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacap
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Juiz de Fora
Secretaria de Obras § SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO REFERENCIAL - B
Obra B: Reforma da praca Sylvia Faria de Barros - Bairro Carlos Chagas Data: 23/05/2023
ITEM SERVIGOS TOTAL (R$) FisiCO/ 12 MES 2° MES 32 MES TOTAL
FINANC.
Fisico
B1 SERVICOS PRELIMINARES 2,77% % 100,00% 100,00%
9.749,74 R$ 9.749,74 9.749,74
~ ~ Fisico
B2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOENI;II-\GRCI;\ REMOGAO DO ALAMBRADO 0.08% % 100,00% 100.00%
268,62 R$ 268,62 268,62
. - Fisico
B3 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAGAO DO NOVO 0.06% % 100,00% 100.00%
ALAMBRADO
268,62 R$ 268,62 268,62
. Fisico
Ba LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PINTURA DA ESTRUTURA DO 0.06% % 100,00% 100.00%
NOVO ALAMBRADO
268,62 R$ 268,62 268,62
Fisico
B5 DEMOLICAO E RETIRADA 4,07% % 100,00% 100,00%
14.332,60 R$ 14.332,60 14.332,60
Fisico
B6 ESTRUTURA: ALAMBRADO DA QUADRA 5,08% % 100,00% 100,00%
17.921,54 R$ 17.921,54 17.921,54
Fisico
SERRALHERIA: ALAMBRADO, REDE DE FUTSAL E -
B7 ESCORREGADORES EXISTENTES 45,20%| % 100,00% 100,00%
159.364,65 R$ 159.364,65 159.364,65
Fisico
B8 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIP. ESPORTIVOS 0,11% % 100,00% 100,00%
371,75 R$ 371,75 371,75
Fisico
B9 PINTURA DA QUADRA 11,83% % 100,00% 100,00%
41.695,30 R$ 41.695,30] 41.695,30
Fisico
B10 PAVIMENTAGCAO DA PRACA 14,79% % 100,00% 100,00%
52.151,30 R$ 52.151,30| 52.151,30
Fisico
B11 PINTURA DO PLAYGROUND (MURETA E BRINQUEDO EXISTENTE) 1,71% % 100,00% 100,00%
6.032,95 R$ 6.032,95 6.032,95
- . Fisico
. NASTICA AO AR
B12 FORNECIMENTO E INSTALAgtg’gE EQUIP. DE GINASTICA AO 555% o 100,00% 100.00%
29.206,65 R$ 29.206,65| 29.206,65
Fisico
B13 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND 0,74% % 100,00% 100,00%
2.602,99 R$ 2.602,99 2.602,99
Fisico
B14 REDE DE DRENAGEM, CONFORME PROJETO DE DRENAGEM 1,20% % 100,00% 100,00%
4.284,30 R$ 4.284,30 4.284,30
Fisico
B15 ADMINISTRACAO DA OBRA 3,98% % 12,49% 47,16% 40,36% 100,00%
14.031,60 R$ 1.752,19 6.616,78 5.662,63] 14.031,60
VALOR TOTAL MENSAL 352.551,23 44.024,69| 166.250,05| 142.276,49| 352.551,23
PERCENTUAL MENSAL (%) 12,49% 47,16% 40,36% 100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (R$) 44.024,69| 166.250,05| 142.276,49| 352.551,23
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) 44.024,69| 210.274,74| 352.551,23| 352.551,23
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) 12,49% 59,64% 100,00% 100,00%
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