Juiz de Fora ...

Secretaria de Obras .,.j'___

: 1<::::v

COMPOSICAO DO BDI ONERADO
(CONSTRUCAO DE EDIFICIOS)

OBRA: CONTENCAO EM AREAS DE RISCO: RUA JOSE LOURENCO / BAIRRO BORBOLETA

1 - Seguro e garantia 1,00%
2 - Risco 1,27%
3 - Despesas financeiras 1,39%
4 - Administracao central 4,89%
5 - Lucro 7,40%
6 - Tributos:
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 0,00%
ISS 3,00%

BDI ONERADO = 25,00 %

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/E71B-4ADE-3704-5BF3 e informe o cédigo E71B-4ADE-3704-5BF3

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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COMPOSICAO DO BDI DIFERENCIADO

OBRA: CONTENGAO EM AREAS DE RISCO: RUA JOSE LOURENGO / BAIRRO BORBOLETA

1 - Seguro e garantia 0,48%
2 - Risco 0,85%
3 - Despesas financeiras 0,85%
4 - Administragcao central 3,72%
5 - Lucro 6,22%
6 - Tributos:
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 0,00%

BDI DIFERENCIADO = 16,80 %

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/E71B-4ADE-3704-5BF3 e informe o cédigo E71B-4ADE-3704-5BF3

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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Juiz de Fora

Secretaria de Obras

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL

OBRA: [CONTENGAO EM AREAS DE RISCO: RUA JOSE LOURENGO / BAIRRO BORBOLETA LOCAL: JUIZ DE FORA / MG DATA: 12/05/2023
REF. ONERADAS: -
ITEM DESCRICAO SINAPI 03/2023 uND | Quant. PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
SETOP 01/2023 SEM BDI COM BDI COM BDI
SICRO 01/2023
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 25,00%, EXCETO ITENS: 3.1.1 /3.2.1/3.3.1/3.4.1/35.1/3.6.1/4.3/5.1.7/5.1.9/5.2.9/7.3.5/ 7.4.4, COM BDI DIFERENCIADO: 16,80% 5.441.435,59
1 |SERVICOS PRELIMINARES 62.372,24
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40
1.1 (MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE| SETOP | ED-16660 M2 2,88 315,39 394,24 1.135,41
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS
1.2 |LIGAGAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA-PADRAO PROVISORIO 30KVA SETOP | ED-50151 | UNID 1,00 1.201,96 1.502,45 1.502,45
LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E
1.3 |CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO| SETOP | ED-50150 | UNID 1,00 394,90 493,63 493,63
DN 20MM (1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA
1.4 |TAPUME COM TELHA METALICA SINAPI 98459 M2 250,54 151,04 188,80 47.301,20
PROTECAO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE AREA COM FITA ZEBRADA
15 |AMARELA, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO , DIMENSAO| (..o | cpocoice M 9188 772 965 886,64
(40X40)CM, ALTURA DE 150CM, EM PONTALETE, FORNECIMENTO E
MOVIMENTACAO .
16 |CONE PARA SINALIZA(}AO/ISOLA~MENTO DE AREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE| oo | ool i 2729 498 623 170,04 =
FORNECIMENTO E MOVIMENTAGAO (ADOTADO: A CADA 3,00M) Y
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO §
1.7 |LIMITROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 (DESEMBOLSO PROPORCIONAL| SETOP | ED-50394 % 0,20%| 4.353.148,47| 5.441.435,59 10.882,87| 9
AOS BMs) %
2 |ADMINISTRAGAO LOCAL (DESEMBOLSO PROPORCIONAL AO BM) MES 8,00 482.651,17 ;‘1
2.1 |[ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 93567 MES 5,00 22.499,57 28.124,46 140.622,30 é
2.2 [TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 94296 MES 4,50 7.562,46 9.453,08 42.538,86| I~
2.3 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 101389 MES 4,50 3.606,99 4.508,74 20.289,33 S
2.4  |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 100321 MES 4,50 6.684,50 8.355,63 37.600,34 ;g
o
2.5 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 93572 MES 8,00 8.843,53 11.054,41 88.435,28| ©
2.6 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 93563 MES 8,00 4.193,03 5.241,29 41.930,32 g
57 |VIGIA DIUf(NO coM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Diurno (Seg. a Sexta): 05h as SINAPI 100285 W 1.156,00 19,56 24,45 28.264,20 g
07h / 17h as 22h = 7h/dia) =
28 VIGIA_DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Diurno (Sab. e Domingo): SINAPI 100285 W 1.190,00 19,56 24,45 29.095,50| @
17h/dia) é
59 |VIGIA NOTQRNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Noturno (Seg. a Seg.): 22h as SINAPI 88326 W 1.666,00 25,38 3173 52.862.18 :p
05h = 7h/dia) S
510 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 > setop | co27389al M2 1.746,32 046 0,58 1012,86|?
DESEMBOLSO PROPORCIONAL AOS BMs g
3 CANTEIRO DE OBRAS (DESEMBOLSO PROPORCIONAL AO BM) 52.909,55 :rn:
3.1 [ESCRITORIO DE OBRA 11.170,32|
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 2, PARA ESCRITORIO <
DE OBRA COM SANITARIO CONTENDO UM (1) VASO SANITARIO E UM (1) W
LAVATORIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) §
3.1.1 [METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR| SETOP | ED-16349 | MES 8,00 953,49 1.191,86 9.534,88| §
CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE E
MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS  (BDI g
DIFERENCIADO: 16,80%) s
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E g
3.1.2 |TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE| SETOP | ED-50137 [ UNID 1,00 649,44 811,80 811,80 ©
LOCACAO DO CONTAINER (ESCRITORIO DE OBRA) é
313 |UGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CODIGO seTop | ED-16357 | UNID 1,00 658,91 823 64 82364 g
ED-16349: ESCRITORIO DE OBRA) g
3.2 [DEPGSITO / FERRAMENTARIA DE OBRA 8.132,38|'%
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA I
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS %
321 |COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, seToP | ED-16350 | MES 8,00 689,47 861,84 6.89472| &
INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE =
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS  (BDI g o
DIFERENCIADO: 16,80%) Jlg
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E 8 3
3.2.2 |TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE| SETOP | ED-50137 [ UNID 1,00 649,44 811,80 811,'@ g
LOCAGAO DO CONTAINER (DEPOSITO/FERRAMENTARIA) f,f) %
= = = pay =4
323 |UGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CODIGO seTop | Ep-16358 | UNID 1,00 340,69 425,86 5| 3
ED-16350: DEPOSITO/FERRAMENTARIA) 2| ©
3.3 [REFEITORIO DE OBRA 7.329,88| &
~ . Z -]
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4, PARA REFEITORIO )
DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) als
33.1 [METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES| SETOP | ED-16351 | MES 8,00 609,23 761,54 6.092,2| =
ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES f‘. ;
PROVISORIAS EXTERNAS (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) 5|5
oo
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E 9 %
3.3.2 |TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE| SETOP | ED-50137 [ UNID 1,00 649,44 811,80 811,89| >
LOCAGAO DO CONTAINER (REFEITORIO DE OBRA) @ g
333 |UGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CODIGO seTop | ED-16359 | UNID 1,00 340,69 425,86 425,3% o
ED-16351: REFEITORIO DE OBRA)
3.4 [VESTIARIO DE OBRA: TIPO 5
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ITEM

DESCRICAO

REF. ONERADAS:
SINAPI 03/2023
SETOP 01/2023

SICRO 01/2023

UNID

QUANT.

PRECO UNITARIO

SEM BDI

COM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

341

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 5, PARA VESTIARIO DE
OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATORIOS, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)
METROS ALTURA  UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO  E
LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

SETOP

ED-16352

MES

8,00

834,25

1.042,81

8.342,48

3.4.2

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE
LOCAGAO DO CONTAINER (VESTIARIO DE OBRA: ED-16352)

SETOP

ED-50137

UNID

1,00

649,44

811,80

811,80

343

LIGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 5 (CORRESPONDENTE AO CODIGO
ED-16352: VESTIARIO DE OBRA TIPO 5)

SETOP

ED-16360

UNID

1,00

1.099,37

1.374,21

1.374,21

3.5

VESTIARIO DE OBRA: TIPO 8

7.548,38

351

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 8, PARA VESTIARIO DE
OBRA COM OITO (8) BANCOS E CINCO (5) ARMARIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS
DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA
UTIL  INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS  INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS  (BDI
DIFERENCIADO: 16,80%)

SETOP

ED-16355

MES

8,00

631,07

788,84

6.310,72

3.5.2

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE
LOCAGAO DO CONTAINER (VESTIARIO DE OBRA: ED-16355)

SETOP

ED-50137

UNID

1,00

649,44

811,80

811,80

353

LIGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 8 (CORRESPONDENTE AO CODIGO
ED-16355: VESTIARIO DE OBRA TIPO 8)

SETOP

ED-16363

UNID

1,00

340,69

425,86

425,86

3.6

BANHEIRO QUIMICO

8.200,00

LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO (2 UNID/MES), DIMENSAO (110X120X230)CM,
LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, [INCLUSIVE
MANUTENGAO E MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

SETOP

ED-50155

8,00

820,00

1.025,00

8.200,00

MOVIMENTO DE TERRA, CONFORME PROJETO

690.798,05

4.1

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M? / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES
DE 14 M?, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14KM/H

SINAPI

101230

M3

8.373,33

10,73

13,41

112.286,36

4.2

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (DMT ATE BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF:
10,20KM), INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%

SINAPI

95875

M3XKM

111.030,36

2,30

2,88

319.767,42

4.3

TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL
MAIS PROXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES),
INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%, COM APRESENTAGAO DE TICKET A FISCALIZAGAO
DA OBRA > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

coTt

CoT 001

M3

10.885,33

20,35

23,77

258.744,27

CORTINAS CA-1 E CA-2, CONFORME PROJETO

3.960.791,57

5.1

PARAMENTO, CONFORME PROJETO

608.675,37

511

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA

SINAPI

97087

M2

900,68

2,63

3,29

2.963,24

5.1.2

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM (2 FACES DA CONTENGAO)

SINAPI

100345

KG

5.787,63

10,30

12,88

74.544,67

513

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50
DE 16 MM - MONTAGEM (2 FACES DA CONTENGAO)

SINAPI

100346

KG

8.533,95

9,75

12,19

104.028,85

514

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM (2 FACES DA CONTENGAO)

SINAPI

100342

KG

2.929,83

14,57

18,21

53.352,16

5.15

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO FCK= 30 MPA, ATRAVES DE BOMBA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

SINAPI

100349

M3

270,20

732,82

916,03

247.514,97

5.1.6

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 6
UTILIZAGOES (FACE EXTERNA E LATERAIS)

SINAPI

100341A

M2

913,88

61,23

76,54

69.948,38

5.1.7

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X
ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) >
(BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

SINAPI-I

1-20193

M2XMES

3.602,72

6,66

7,78

28.029,16

5.1.8

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA)

SINAPI

97063

M2

900,68

11,34

14,18

5.1.9

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (I UNID POR
CAMINHAOQ) > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

SETOP

ED-49546

UNID

135,00

98,44

114,98

5.2

TIRANTE, CONFORME PROJETO

3.095.082,06

521

LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (CABECAS DE TIRANTE)

SINAPI

99058

UNID

512,00

13,41

16,76

[
w
0

=

X

522

PERFURAGAO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA COM DIAMETRO DE
ATE 120 MM, EXCETO SERVIGOS COMPLEMENTARES DO ITEM 5.2.3

SICRO

5605938

6.144,00

20,73

25,91

-
«\
©o
i
©

=

523

SERVIGOS COMPLEMENTARES AO ITEM 5.2.2 (PERFURAGAO DE TIRANTES),
INCLUSIVE: ESCAVADEIRA HIDRAULICA / CAMINHAO PIPA 6.000 L / TARIFA FORN.
DE AGUA / BOMBA CENTRIFUGA

SINAPI

93956A

6.144,00

67,03

83,79

514.805,

524

SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO (ITEM 5.2.3) DE
EXECUGAO DE FUNDAGOES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENGAO, COM
AFERIGAO PELA FISCALIZAGAO DA OBRA (CARGA HORARIA ADOTADA: 0,2113 H / M

DE PERFURACAO)

SINAPI

95967

1.298,23

178,09

222,61

288.998,

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/E71B-4ADE-3704-5BF3 e informe o cédigo E71B-4ADE-3704-5BF3
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REF. ONERADAS:

PRECO UNITARIO

- PRECO TOTAL
ITEM DESCRIGAO SINAPI 03/2023 UNID | QUANT. ¢
SETOP 01/2023 SEM BDI COM BDI comBDI
SICRO 01/2023
PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AGO D = 32 MM, TENSAO
5,5 |PE ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 550 MPA, INCLUSIVE:| ¢ oo 605910 | UNID 512,00 428,89 556,11 284.728,32
ANCORAGEM, ANEL DE COMPENSACAO, PLACA DE ANCORAGEM, PORCA
SEXTAVADA, FORMA E CONCRETO PARA GRAUTEAMENTO DA CABEGA DO TIRANTE
TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AGO D = 32 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO
526 |7 500 MPAE TENSAO DE RUPTURA = 550 MPA - EXCETO PERFURACAO, INCLUSIVE| ¢ o0 5605881 M 6.144,00 223,29 911 171485184
CALDA DE CIMENTO, TUBO PEAD, ESPACADOR PLASTICO, VALVULA MANCHETE E
LUVA DE EMENDA
5,7 |ESCARIFICACAO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATE 3 CM DE PROFUNDIDADE| (o0 | oo M2 8192 172,53 215,66 17.666,87
(CONFORMIE: 22185.PJF.DD.CIV.003 - DETALHE "1" DIM.: 0,40M x 0,40M)
PINTURA DE FUNDO COM TINTA ALQUIDICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO,
5.2.8 |UMA DEMAO, ESPESSURA DE ATE 30 uM (POR DEMAO X 3 DEMAOS (QUANT.))| SICRO 2408077 M2 1.852,93 5,83 7,29 13.507,87
(CONFORMIE: 22016.PJF.DD.CIV.007)
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X
529 [ALTURADE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,| ¢ o | 150103 | MaxmEs 3.602,72 666 778 28.029.16
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) >
(BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
5.2.10 [METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE[ SINAPI 97063 M2 900,68 11,34 14,18 12.771,64
ANDAIME E LIMPEZA)
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE
5.2.11 [CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO| SETOP | ED-19753 | UNID 1,00 19.566,46 24.458,08 24.458,08
VARIAVEL)
<51y |MOBILZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (CUSTO VARIAVEL), seTop | ED-19754 M 400,00 24,98 3123 12.492,00
EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE
5513 |ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE TIRANTES (CONFORME NBR 5629:2018 - i } UNID 6,00 2.000,00 2.500,00 15.000,00
22016.PJF.DD.CIV.006)
5.3 |[DRENO SUB-HORIZONTAL, CONFORME PROJETO M 960,00 170.001,74
531 |FURO EM CONCRETO (PARAMENTO) PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E SINAPI 90440 UNID 64,00 107.47 13434 8.597.76
MENORES OU IGUAIS A 75 MM
DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSIVE:
53, |PERFURACAO COM D = 75 MM (LINHA NW), GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO| ¢ oo 2003614 M 960,00 122,37 152,96 146.841,60
EM POLIESTER - RESISTENCIA A TRACAO LONGITUDINAL DE 14 KN/M E TUBO DE PVC
SOLDAVEL PARA AGUA FRIA - D = 50 MM (2”)
- . 3816196
5.3.3 |INJECAO DE NATA DE CIMENTO DE CALDA GROSSA DE BETONITA E AGUA (13KG/M3)|  SICRO V0140 M3 5,65 127,56 159,45 901,64
5.3.4 |ENCHIMENTO DE AREIA GROSSA, LANCAMENTO MANUAL SINAPI 102718 M3 5,81 140,82 176,03 1.021,96
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
535 |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L (SELO DE| .0 94964 M3 19,20 487,69 609,61 1170451
CONCRETO PROJETADO AO REDOR DO DRENO (0,50MX1,00MX0,60M) COM FURO
@100MM)
536 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE SINAPI 103673 M3 19,20 38,93 18,66 934,27
CONCRETO EM ESTRUTURAS
5.4 |DRENO BARBACA, CONFORME PROJETO UNID 420,00 87.032,40
5.4.1 |FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM SINAPI 90441 UNID 420,00 137,26 171,58 72.063,60
5.4.2 |DRENO BARBACA, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE (GEOTEXTIL / BRITA) SINAPI 102725 UNID 420,00 28,51 35,64 14.968,80
6 |OBRAS DE PROTECAO SUPERFICIAL DO SOLO, CONFORME PROJETO 106.398,17
GEOCOMPOSTO FORMADO PELA ASSOCIAGAO DE UMA GEOMANTA FLEXIVEL,
TRIDIMENSIONAL, QUE APRESENTA MAIS DE 90% DE VAZIOS, FABRICADA A PARTIR
DE FILAMENTOS GROSSOS DE POLIPROPILENO FUNDIDOS NOS PONTOS DE COTACKO
6.1 |CONTATO ASSOCIADA A UM REFORCO METALICO CONFECCIONADO COM MALHA| 0 (2 * | o M2 845,64 89,25 111,56 94.339,37
HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO O QUE PERMITE QUE ESTES ELEMENTOS| .= .
TRABALHEM JUNTOS, CONFERINDO A SOLUGAO CARACTERISTICAS DE ELEVADA| =~
CAPACIDADE ANTIEROSIVA, COM OTIMA RESISTENCIA A TRAGCAO (6.900KGF/M)
COM ALTA RESISTENCIA A EROSAO (FORNECIMENTO DE MATERIAL)
62 |INSTALACAO DE GEOCOMPOSTO (ITEM 7.1), INCLUSIVE GRAMPO DE ANCORAGEM| ¢ oo | jpa0 o | o 845,64 423 5,29 447342
EM ACO CA50-D=6,3 MM
6.3 |HIDROSSEMEADURA SICRO | 4413905 M2 845,64 6,53 8,16 6.900,41
64 |ADUBACAO MANUAL DE COBERTURA EM AREAS DE SEMEADURA VIA SECA OU DE[ (o | 400050 M2 845,64 0,65 081 68497
HIDROSSEMEADURA .
7 |DRENAGEM PLUVIAL DA CONTENGCAO, CONFORME PROJETO 85.514,50
7.1 |CANALETAS DE TOPO E DE PE (CM-01 A CM-05) M 105,68 90,66 9.580,94
7.1.1 [LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO (CANALETAS) SINAPI 99063 M 105,68 6,09 7,61 804,69
CANALETA PARA DRENAGEM, PRE-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO 30CM, E
71 |EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRACO 13| (oo | ppsoccs M 105,68 66,44 83,05 3.776,%
(CIMENTO E AREIA), ESCAVAGAO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL >
ESCAVADO (EM CACAMBA) =
7.2 [CANALETA DE PE DA CORTINA (CR-01) M 81,88 441,17 36.123,00
7.2.1 |LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO (CANALETA DA CORTINA) SINAPI 99063 M 81,88 6,09 7,61 623,84
CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, .
~ [
75, [SECAO 40X40CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE| ooon | cooiois M 8188 346,85 433,56 35.499,8
ESCAVAGAO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO @
(EM CACAMBA) Qo
7.3 |[ESCADAS HIDRAULICAS (DAD-01 A DAD-05), CONFORME PROJETO M 44,80 611,65 27.402,03
7.3.1 |LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO SINAPI 99063 M 44,80 6,09 7,61 340,
735 |ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO| (.., 96523 M3 467 92,95 116,19 543,
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS) =
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM a
7.3.3 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7|  SINAPI 100974 M3 6,08 8,47 10,59 64,55

A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE
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REF. ONERADAS:

PRECO UNITARIO

_ PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO SINAPI 03/2023 UNID | QUANT. ¢
SETOP 01/2023 SEM BDI COM BDI comBDI
SICRO 01/2023
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
7.3.4 |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (DMT ATE BOTA-FORA LICENCIADO PELA PIF:| SINAPI | 95875 | M3XKM 61,98 2,30 2,88 178,49
10,20KM), INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%
TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL
735 |MAIS PROXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM| o | (oroo | 6,08 2035 2377 14043
APRESENTACAO DE TICKET A FISCALIZACAO DA OBRA > (BDI DIFERENCIADO:
16,80%)
36 |ASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,[ ¢ o | oo w3 202 160,53 205,66 ia61
ESPESSURA DE *5 CM*
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADA
7.3.7 |HIDRAULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3| SINAPI | 103795 M2 12,86 82,21 102,76 1.321,49
UTILIZAGOES
235 |ARMACRO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DESMM| (o [0 o 11,09 1787 2234 2771
MONTAGEM
239 |ARMACRO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA50 DE 63 o o [ oo ‘o 26,95 1640 2050 552,48
MM - MONTAGEM
2310 |PRMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CAS0 DE 8| (o | - ‘o 45,82 1507 1884 863,25
MM - MONTAGEM
2311 |ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,| (o | o o 10,32 2151 26,89 1.084.20
COM USO DE TELA Q-92
31, |CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 15 MPA[ | 965554 3 0.26 625,38 18172 206,37
COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 94963
5313 |CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 20 MPA[ (| 965554 w3 a1 675,58 844,47 372011
COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 94964
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
7.3.14 |(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM| SINAPI | 103318 M2 53,76 89,79 112,24 6.034,02
BETONEIRA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
7.3.15 |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA| SINAPI | 87879 M2 107,52 4,38 5,48 589,21
400 L (2 FACES)
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
7.3.16 |APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE| SINAPI | 87794 M2 107,52 42,46 53,08 5.707,16
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM (2 FACES)
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 15 MPA, 965554
7317 [COM USO DE JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO| SINAPI | "' M3 6,88 625,38 781,72 5.375,37
(PREENCHIMENTO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO)
. _
315 |PISSIPADOR DE ENERGIA COM BRITA N°4, INCLUSIVE LANCAMENTO / FIXAGRO (1] (| 102710A | 0,06 3,78 179,73 1078
DEGRAU POR CAIXA DE PASSAGEM) 1-4723
7.4 |CAIXAS DE PASSAGEM (CPO1 A CP0G), CONFORME PROJETO M2 11,76 1.055,18 12.408,87
41 |FSCAVACKO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO| (" o~ va 1000 5205 615 16140
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
7.4.2  |CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7|  SINAPI | 100974 | M3 12,99 8,47 10,59 137,61
A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
7.43 |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (DMT ATE BOTA-FORA LICENCIADO PELA PJF:| SINAPI | 95875 | M3XKM 132,55 2,30 2,88 381,74
10,20KM), INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%
TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL
44 |MAIS PROXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM| | (oo | 1299 2035 2377 108,89
APRESENTACAO DE TICKET A FISCALIZAGAO DA OBRA > (BDI DIFERENCIADO:
16,80%)
45 |ASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,[ (o | oo w3 059 16453 205,66 12093
ESPESSURA DE *5 CM*
46 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE[ (o | oo o 336 Lan61 180,76 607,35
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES
47 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CAS0 DE8[ (o | oocye G 0,60 1507 18,84 180,84
MM - MONTAGEM
a5 |CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 15 MPA (o | 96555 w3 118 62538 181,72 91930
COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 94963
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM
7.4.9 |(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM| SINAPI | 103320 | M2 20,16 108,10 135,13 2.724,22
BETONEIRA
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 15 MPA, 06555A
7410 COM USO DE JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO| SINAPI | "> M3 2,58 625,38 781,72 2.015,
(PREENCHIMENTO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO) 5
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, )
7.411 |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA| SINAPI | 87879 M2 40,32 4,38 5,48 208
400 L (2 FACES) Z
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 0
7.412 |APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE| SINAPI | 87794 M2 40,32 42,46 53,08 21400
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM (2 FACES) Q
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 20 MPA, 06555A =
7.4.13 |COM USO DE JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (TAMPAS DAS|  SINAPI |~ " M3 1,76 675,58 844,47 1.489,8%
6 CAIXAS) g
7]
%]
(0]
o
-
S
o
[}
e}
3
£
]
1]
<

—h
(¥

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/E71B-4ADE-3704-5BF3 e informe o cédigo E71B-4ADE-3704-5BF3



Juiz de Fora

Secretaria de Obras

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBRA: CONTENCAO EM AREAS DE RISCO: RUA JOSE LOURENGCO / BAIRRO BORBOLETA LOCAL: JUIZ DE FORA / MG DATA: 12/05/2023
ITEM SERVICOS TOTAL (R$) | FINANC. 1.2 MES 2.2 MES 3.2 MES 4.2 MES 5.2 MES 6.2 MES 7.2 MES 8.2 MES TOTAIS
- Fisico
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1,15% % 100,00% 100,00%
62.372,24] RS 62.372,24 62.372,24
- Fisico
2 ADMINISTRAGCAO LOCAL 8,87% % 12,54% 14,60% 11,78% 11,78% 11,78% 11,78% 12,87% 12,87% 100,00%
482.651,17| RS 60.506,15 70.461,72 56.869,27 56.869,27 56.869,27 56.869,27 62.103,11 62.103,11 482.651,17
- Fisico
3 CANTEIRO DE OBRAS 0,97% % 12,54% 14,60% 11,78% 11,78% 11,78% 11,78% 12,87% 12,87% 100,00%
52.909,55 RS 6.632,85 7.724,21 6.234,17 6.234,17 6.234,17 6.234,17 6.807,91 6.807,91 52.909,55
Fisico
4 MOVIMENTO DE TERRA 12,70% % 80,00% 20,00% 100,00%
690.798,05 RS 552.638,44 138.159,61 690.798,05
- Fisico
5 CORTINAS CA-1 E CA-2 72,79% % 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 100,00%
3.960.791,57] RS 565.827,37 565.827,37 565.827,37 565.827,37 565.827,37 565.827,37 565.827,37| 3.960.791,57
6 OBRAS DE PROTECRO 1,96% Fli/loco 50,00% 50,00% 100,00%
SUPERFICIAL DO SOLO . - - -
106.398,17] RS 53.199,09 53.199,09 106.398,17
- Fisico
DRENAGEM PLUVIAL DA
7 CONTENCAO 1,57% % 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 100,00%
85.514,84] RS 12.216,41 12.216,41 12.216,41 12.216,41 12.216,41 12.216,41 12.216,41 85.514,84
VALOR TOTAL / MENSAL 5.441.435,59 682.149,69 794.389,31 641.147,20 641.147,20 641.147,20 641.147,20 700.153,89 700.153,89| 5.441.435,59
PERCENTUAL MENSAL (%) 12,54% 14,60% 11,78% 11,78% 11,78% 11,78% 12,87% 12,87% 100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (R$) 682.149,69 794.389,31 641.147,20 641.147,20 641.147,20 641.147,20 700.153,89 700.153,89| 5.441.435,59
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) 682.149,69] 1.476.539,00| 2.117.686,21| 2.758.833,41| 3.399.980,61| 4.041.127,82| 4.741.281,70| 5.441.435,59| 5.441.435,59
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) 12,54% 27,14% 38,92% 50,70% 62,48% 74,27% 87,13% 100,00% 100,00%
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