
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRELIMINAR
Obra: Pintura Externa Prédio Sede Prefeitura de Juiz de Fora Local: Juiz de Fora/MG Data: 09/06/2023

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 210.658,95

1.1 ED-50392 % 0,50% 504.014,25 655.218,53 3.276,09

1.2 98458 m² 281,60 189,64 246,53 69.422,85

1.3 ED-50135 m² 40,00 551,51 716,96 28.678,40

1.4 ED-50150 unid 1,00 371,31 482,70 482,70

1.5 ED-50151 Ligação provisória de luz e força-padrão provisório 30kva unid 1,00 1.151,74 1.497,26 1.497,26

1.6 m² 2,88 283,62 368,71 1.061,88

1.7 ED-9076 Locação de andaime tubular tipo torre mxmês 1.792,00 20,00 26,00 46.592,00

1.8 ED-9077 Montagem e desmontagem de andaime m 896,00 8,80 11,44 10.250,24

1.9 RO-41432 Plataforma de madeira para andaimes m² 184,00 15,61 20,29 3.733,36

1.10 ED-48248 Tela de proteção tipo fachadeira inclusive acessórios de fixação m² 3.100,00 7,80 10,14 31.434,00

1.11 Cotação Aluguel de cadeira suspensa (balancim individual) inclusive equipamentos 9,00 900,00 1.170,00 10.530,00

1.12 43502 Equipamento de proteção individual mês 9,00 316,25 411,13 3.700,17

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 64.463,08

2.1 93565 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares mês 2,00 17.112,16 22.245,81 44.491,62

2.2 93572 Encarregado geral com encargos complementares mês 2,00 7.681,33 9.985,73 19.971,46

3 PINTURA 341.036,75

3.1 ED-50505 Lixamento manual em pardes m² 9.752,00 2,69 3,50 34.132,00

3.2 ED-50506 Lixamento manual em teto m² 556,00 3,05 3,97 2.207,32

3.3 ED-50508 Lixamento manual em superfície metálica m² 21,00 4,56 5,93 124,53

3.4 ED-50502 m² 9.752,00 23,18 30,13 293.827,76

3.5 ED-50499 Pintura látex PVA em teto (2 demãos) inclusive fornecimento de materiais m² 556,00 13,62 17,71 9.846,76

3.6 ED-50497 Pintura elmalte em estrutura metálica (2 demãos) inclusive fundo selador m² 21,00 32,91 42,78 898,38

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 38.925,18

4.1 ED-50272 Limpeza de vidros m² 1.856,90 6,21 8,07 14.985,18

4.2 ED-50266 Limpeza final da obra m² 2.850,00 6,46 8,40 23.940,00

OBS. : 1. Quantitativos dos serviços fornecidos por Arq. Glauco da Secretaria de Transformação Digital e Administrativa 

            2. Usamos como base de quantitativos o orçamento enviado pelo Arq. Glauco (Secretaria de Transformação Digital e Administrativa)  realizado anteriormente.

            3. Não foram consideradas reposição de vidros quebrados, reparo de janelas, vedação de vidros ou janelas no orçamento.

TOTAL COM LDI DESONERADO = 30,00% 655.083,96

REFERÊNCIA: 
SINAPI 04/2023 SETOP 

01/2023 

PREÇO 
UNITÁRIO     

SEM LDI

PREÇO 
UNITÁRIO        

COM LDI

PREÇO TOTAL 
COM LDI

Mobilização e desmobilização do canteiro de obra em centro urbano ou região 
limítrofe com valor até 1.000.000,00

Tapume fixo de proteção para fechamento de obra em chapa de compensado de 
12mm.

Barracão de obras em chapa de compensado resinado inclusive instalações 
sanitárias, 

Ligação de água provisória para canteiro, inclusive hidrômetro e cavalete para 
medição de água - entrada principal, em aço galvanizado DN 20mm (1/2") - 
padrão concessionária

4813         
ED-16671 

Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de 
2,40m x 1,20m, inclusive fixação de placa de obra em suporte de eucalipto 
autoclavado,pintura látex (pva) em superfície de madeira, em duas (2) demãos e 
escavação para montagem

unid/ 
mês

Pintura látex PVA em paredes externa (2 demãos) inclusive fornecimento de 
materiais
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