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ESPECIFICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 

OUTRAS INFORMAÇÕES  

1- Informações gerais:  

Para iniciar os trabalhos em qualquer logradouro, a Contratada deverá estar de 

posse de autorização emitida pela fiscalização da Prefeitura de Juiz de Fora, 

constando dos elementos necessários à identificação dos serviços, nome da rua e 

outras informações que forem necessárias à execução e ao bom andamento dos 

serviços.  

As atividades a serem executadas para realização destes serviços tais como 

instalações provisórias para sanitários e refeições, sinalização e limpeza da obra, e 

sua devida remuneração deverão estar contempladas no BDI.  

Os quantitativos apresentados na planilha orçamentária foram estimados 

tomando como base média de solicitações anuais recebidas pela Secretaria de Obras 

nos últimos anos, considerando ainda a demanda represada.  

2- Atendimento às normas :  

Os serviços a serem executados obedecerão rigorosamente às seguintes normas: 

• Normas e especificações constantes deste documento e descritivos dos 

itens de planilha;  

• Normas técnicas da ABNT e DNIT, inerentes a cada serviço;  

• Normas regulamentares do Ministério do Trabalho aplicáveis aos serviços, 

sendo indispensável o cumprimento da NR-18 do Ministério do Trabalho.  

Toda e qualquer dúvida relativa ao escopo do Contrato deverá ser esclarecida 

em consulta aos profissionais responsáveis pela sua elaboração, por intermédio da 

fiscalização, não sendo admitidas quaisquer alterações sem a consulta e aprovação 

dos mesmos. 
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3– Especificações técnicas:  

3.1 - Processo Executivo  
 

O tipo de serviço a ser executado será definido pela equipe da Secretaria de 

Obras e informado diretamente na Ordem de Serviço.  

A metodologia de execução adotada para cada tipo de serviço deverá estar de 

acordo com os processos executivos descritos pelos CADERNOS TÉCNICOS das 

publicações SINAPI e SETOP/SEINFRA ou conforme orientação técnica da equipe da 

Secretaria de Obras.  

Os cadernos técnicos podem ser acessados através do link SUMÁRIO DE 

PUBLICAÇÕES para composições SINAPI, ou no link Consulta à Planilha Preço 

SEINFRA | Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais para 

composições SETOP/SEINFRA. 

Dos tipos de serviços a serem executados:  

● Limpeza de Boca de Lobo (manual e mecanizada) 

● Aterros  

● Limpeza de lotes 

● Remoção de detritos e solos 

● Limpeza de Córregos 

● Execução e Manutenção de Escadões 

● Execução e Manutenção de Corrimãos  

● Demolições  

● Execução de lajes e vigas 

● Assentamento de Tubos de PVC 

● Correção de Erosões causadas por defeitos em Rede de Drenagem 

- Assentamento de Tubos de Concreto  

- Correção de juntas em Tubos de Concreto   

- Manutenção em PVs 

 

Para as composições próprias os serviços devem ser executados conforme as 

especificações a seguir: 

  

 

https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-sumario-composicoes-aferidas/SUMARIO_DE_PUBLICACOES_E_DOCUMENTACAO_DO_SINAPI.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-sumario-composicoes-aferidas/SUMARIO_DE_PUBLICACOES_E_DOCUMENTACAO_DO_SINAPI.pdf
http://www.infraestrutura.mg.gov.br/municipio/consulta-a-planilha-de-precos-seinfra#composicao
http://www.infraestrutura.mg.gov.br/municipio/consulta-a-planilha-de-precos-seinfra#composicao
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● Troca de tampa de boca de lobo e PV com fornecimento de material (CP-01, 

CP-02, CP-03, CP-04, CP-05 e CP-06)  

- As tampas devem ser fornecidas de acordo com as dimensões descritas em 

cada composição; 

- As tampas de concreto devem possuir armação positiva e negativa para que 

suportem até 30 toneladas;  

- As tampas quebradas devem ser retiradas e descartadas em local 

apropriado;  

- Para retirar a tampa quebrada deve se utilizar o caminhão munk, bem como 

para a colocação da nova tampa;  

- Antes de proceder a colocação da nova tampa o local deve ser limpo para 

que sujeiras e matérias orgânicas não prejudiquem a instalação na nova 

tampa; 

- A argamassa para o assentamento, quando dosada in loco, deve possuir 

traço 1:8 (cimento:areia).  

- A argamassa para assentamento industrializada pode ser utilizada, seguindo 

as recomendações do fabricante.   

- A argamassa deve ser colocada ao redor do berço que receberá a tampa de 

forma que a tampa seja fixada ao berço.  

- A tampa de concreto deve ser instalada com o auxílio do munk 

- Após a execução do serviço o local deve ser limpo e todos os resíduos 

gerados devem ser descartados em local apropriado (bota-fora) 

 

● Troca de tampa de boca de lobo e PV sem fornecimento de material (CP-10, 

CP-11, CP-12, CP-13, CP-14 e CP-15 

- As tampas devem serão fornecidas pela Secretaria de Obras, conforme as 

dimensões descritas em cada composição. 

- As tampas quebradas devem ser retiradas e descartadas em local 

apropriado;  

- Para retirar a tampa quebrada deve se utilizar o caminhão munk, bem como 

para a colocação da nova tampa;  

- Antes de proceder a colocação da nova tampa o local deve ser limpo para 



 
 

 

Secretaria de Obras  

Subsecretaria de Gestão de Obras e Projetos  
Avenida Brasil, 2001 - 5º andar - Centro - CEP 36010-060 - Tel. (32) 3690-8133 - Juiz de Fora/MG  

que sujeiras e matérias orgânicas não prejudiquem a instalação na nova 

tampa; 

- A argamassa para o assentamento, quando dosada in loco, deve possuir 

traço 1:8 (cimento:areia).  

- A argamassa para assentamento industrializada pode ser utilizada, seguindo 

as recomendações do fabricante.   

- A argamassa deve ser colocada ao redor do berço que receberá a tampa de 

forma que a tampa seja fixada ao berço.  

- A tampa de concreto deve ser instalada com o auxílio do munk 

- Após a execução do serviço o local deve ser limpo e todos os resíduos 

gerados devem ser descartados em local apropriado (bota-fora) 

 

● Limpeza de Bocas de Lobo e Redes com Equipamento de sucção (CP-09 e CP-

16) 

- O equipamento de sucção deve estar acoplado a um caminhão tipo toco, para 

que possa acessar com facilidade as ruas que possuem redes de drenagem; 

- O equipamento de sucção deve possuir as seguintes características : 

- Equipamento de alta pressão por turbina dinamicamente balanceada 

acoplado a um chassi comercial 4 x 2, com PBT mínimo de 16.000 kg. 

- Tanque para transporte de resíduos de formato retangular com quatro bocais 

de aspiração, diâmetro nominal 12 pol. sendo 02 (dois) localizados na tampa 

traseira do reservatório e os outros um em cada lateral do tanque;  Um bocal 

traseiro de diâmetro nominal 4 pol. com mangote para drenagem de liquido 

do tanque;  

- Turbina para aspiração, construída em aço carbono, mancalizada por 

rolamentos e balanceada dinamicamente com junta de vedação no duto de 

conexão com tanque de detritos.  Diâmetro do rotor de 840mm, Rotação de 

operação = 2200 rpm, Deslocamento de ar . = 340 m³/min, Pressão negativa 

de até 48” de coluna de água abaixo da pressão atmosférica, Velocidade do 

ar considerando uma área igual a um diâmetro 12 pol. = 280 Km/H. 

- Tanque de água limpa com capacidade de 1 m³, para formação de emulsão, 

se necessário, durante a operação a operação, fabricado em chapa de 3/16", 

formato retangular.  
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- Bomba Centrífuga acionada pelo motor independente, através de bocal e 

mangueira de 1" na parte traseira do equipamento.   

- Mangote de sucção diâmetro interno de 12" e externo de 15", produzido em 

borracha especial, ultra flexível, reforçado por aspiral de aço.  

- O acesso dos mangotes à rede de drenagem será feito, preferencialmente, 

através das bocas de lobo ou PVs.  

- O caminhão equipado com equipamento de sucção com turbina não deverá 

deslocar-se ao bota fora para drenagem de resíduos de seus tanques, 

devendo assim, a CONTRATADA contar com caminhão basculante para esta 

função. Salvo quando se der o final do expediente, onde a CONTRATADA 

poderá deslocar o caminhão para o seu pátio após o descarte do material 

succionado;  

- O descarte de resíduos provindos dos serviços de limpeza e desobstrução 

de redes deverá ser feito em bota fora licenciado e regularizado, bem como 

os resíduos dos demais serviços 

 

● Limpeza de Bocas de Lobo e Redes com Hidrojateadora (CP-17 e CP-18) 

- O equipamento de hidrojateamento deve estar acoplado a um caminhão tipo 

toco, para que possa acessar com facilidade as ruas que possuem redes de 

drenagem; 

- O acesso dos mangotes à rede de drenagem será feito, preferencialmente, 

através das bocas de lobo ou PVs.  

3.2 - Sinalização e desvios de tráfego  

Cuidados especiais deverão ser tomados relativamente à Sinalização, de forma 

a promover seu isolamento, resguardando-se o fluxo de pedestres e automóveis, 

garantindo a segurança no local. As etapas de implantação dos trabalhos, assim como 

a definição dos locais onde os referidos fluxos de pedestres e automóveis deverão ser 

preservados.  

A contratada não deverá iniciar qualquer serviço na via pública, que importe em 

restrição ou impedimento da circulação de veículos, sem o prévio consentimento por 

escrito  da fiscalização. Se houver necessidade de interrupção do tráfego de pedestres 
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ou de veículos,  a contratada deverá comunicar o fato à fiscalização e promover junto 

às autoridades  competentes as providências que se fizerem necessárias.  

A critério da fiscalização, os veículos de carga da obra deverão reduzir sua  

movimentação nas horas de maior tráfego, ao mínimo compatível com as naturais  

dificuldades de escoamento do fluxo. Deverão ser evitadas, nas horas de maior 

tráfego,  quaisquer atividades que possam restringir o fluxo normal de veículos. Em 

quaisquer  condições, deverão ser mantidas passagens para pedestres, com largura 

mínima de 1,20m e  piso confeccionado com material apropriado e devidamente 

conservado.  

A contratada deverá manter acesso às propriedades particulares habitacionais,  

comerciais, industriais, assistenciais, hospitalares, repartições e/ou entidades públicas 

e  quaisquer outras localizadas em área adjacente ou próxima ao canteiro de obras. 

Obstruções  de responsabilidade da contratada deverão ser removidas, a pedido da 

fiscalização, sem  qualquer ônus à Municipalidade.  

3.3 - Equipamentos:  

A CONTRATADA deverá manter no canteiro, sob inteira responsabilidade, os 

equipamentos necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de 

funcionamento,  conforme patrulha mínima especificada. Toda a operação, 

manutenção preventiva e corretiva,  bem como abastecimento, lubrificação, lavagem 

e guarda de equipamentos a disposição da  obra, sob sua responsabilidade, sendo 

que, na ocorrência de defeitos, estes deverão ser  substituídos de imediato, de forma 

a não comprometer o prazo previsto para execução dos  serviços bem como as 

condições de segurança.  

A responsabilidade pela guarda dos equipamentos é de inteira responsabilidade 

da  CONTRATADA. 

Os equipamentos necessários à execução dos serviços deverão estar 

disponíveis em até 24 horas após a apresentação da Ordem de Serviço para a referida 

obra, salvo os equipamentos de Hidrojateamento e Sucção.  

Os equipamentos de Hidrojateamento e Sucção devem estar disponíveis a todo 

e qualquer momento, ou seja, devendo se apresentar imediatamente disponível no 

momento quem que a Ordem de Serviço for emitida, ainda que no período noturno 

e/ou fora do horário comercial.  
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3.4 - Equipe de trabalho:  

A Contratada deverá utilizar nos serviços, operários capacitados e 

equipamentos  apropriados, para garantir boa qualidade nos serviços, uma vez que 

será de sua total  responsabilidade, todo o serviço de recuperação, devendo refazer 

os Serviços não aceitos pela  FISCALIZAÇÃO sem que os mesmos repercutam em 

ônus à Contratante.  

Todas as despesas de alimentação, alojamento, transporte, equipamentos de 

segurança,  bem como taxas, encargos sociais, previdenciários, securitários, deverão 

estar inclusos nos  preços apresentados pela Contratada.  

A CONTRATADA deverá manter, obrigatoriamente e permanentemente, em 

vigor o  Seguro Contra Acidentes de trabalho, com ampla e total cobertura de seus 

funcionários,  conforme definido na convenção coletiva do trabalho.  

É de responsabilidade da Contratada, todas as providências e materiais 

necessários a  perfeita sinalização, no local cujos serviços estão sendo executados, 

com o objetivo de prevenir acidentes, bem como proteção aos usuários e transeuntes, 

inclusive quanto a  utilização de Equipamentos de Proteção Individual por parte de seu 

pessoal e consequente  fiscalização quanto à sua efetiva utilização. Todo o pessoal da 

Contratada que irá trabalhar na  obra, deverá estar munido de todos os equipamentos 

individuais de segurança e  uniformizados.  

3.5 - Controle tecnológico  

A CONTRATADA será responsável pelo controle tecnológico de todos os 

serviços  por ela executados que assim o exigirem, estando os mesmos contemplados 

nos preços  unitários dos serviços executados. Sendo de responsabilidade da 

CONTRATADA, quando  solicitado pela CONTRATANTE apresentar os resultados.  

4 - Critérios de medição  

4.1.1 Serviços de Zeladoria em Vias Públicas  

Será medido conforme planilha anexada, de acordo com serviços e 

quantitativos executados apresentados no DIÁRIO DE OBRAS.  

Somente serão medidos os serviços que tiverem documentados todas as 

etapas de execução no DIÁRIO DE OBRAS, bem como, registro fotográfico (antes, 

durante e após a execução) assinados e atestados pelo fiscal de obras da Secretaria 
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de Obras.  

4.1.2 Serviços de limpeza e desobstrução de bocas de lobo e redes de drenagem 

mecanizadas   

Será medido conforme planilha anexada, de acordo com serviços e 

quantitativos executados apresentados no DIÁRIO DE OBRAS.  

Devendo, os serviços executados em período noturno serem medidos de 

acordo com o número de horas trabalhadas neste turno.  

5 - Documentação de medição  

5.1. Diário de Obras 

Deverá ser preenchido, diariamente, onde lhe for reservado, o Diário de Obra 

que a PJF manterá permanentemente disponível no local da mesma, de acordo com 

as instruções ali contidas. 

Toda e qualquer informação a respeito da execução dos serviços devem 

constar no diário de obras, tais como, equipamentos utilizados, mão de obra aplicada, 

métodos executivos, intercorrências e interferências ao longo da execução e demais 

informações pertinentes.  

Ao Diário de Obra deverá ser anexada a Ordem de Serviço referente ao 

serviço executado.  

O Diário de Obras deve ser entregue ao fiscal do contrato semanalmente, para 

que o mesmo tenha tempo hábil para as devidas ponderações acerca dos serviços 

prestados.  

5.2. Registro Fotográfico 

Deverá ser anexado ao Diário de Obras, identificando as imagens de acordo 

com as Ordens de Serviço a que se referem os registros.  

As imagens devem ser claras e nítidas e conter as informações de data, hora 

e geolocalização.  

O registro fotográfico de todas as Ordens de Serviços precisa constar de 

imagens antes, durante e após a execução dos serviços, ilustrando o uso de todos os 

equipamentos empregados, mão de obra, bem como, soluções construtivas adotadas, 

quando houver possibilidade.  


