PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETO

Secretaria de Obras

PLANILHA ORCAMENTARIA

DATA BASE: SINAPI 12/21 - DESONERADA

RECOMPOSICAO ASFALTICAS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO LOTE 1- SEM USINAGEM (COM

: ~ LOCAL: Juiz de Fora/MG 11/03/2022
OBRA DESONERACAO)
= . PRECO UNITARIO PRECO UNITARIO PRECO TOTAL 0
ITEM DESCRICAO Reféncia UNID QTD SEM LDI COM LDl COM LDl %
1 RECUPERACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO 525.720,53 | 87,02%
EXECUCAO DE TAPA BURACO COM APLICA(;AO DE CONCRETO 3 o
1.1 ASFALTICO (EXCETO MATERIAL) E PINTURA DE LIGACAO. COMP 01 M 852,50 R$ 271,30 | R$ 352,69 | R$ 300.668,23 | 49,77%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
1.2 URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 93590 M3X KM | 61.380,00 | R$ 0,62 | R$ 0,81 | R$ 49.717,80 | 8,23%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 3 0
13 GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA 100974 M 11,63 RS 597 | R$ 7,76 | R$ 90,21 0,01%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 3 o
L4 URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 93590 M? X KM 348,75 RS 062 | R$ 081 | R$ 282,49 | 0,05%
EXECUQAO E COMPACTAQAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
1.5 PAVIMENTA(;AO DE BRITGRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA 96396 M3 794,64 R$ 153,99 | R$ 200,19 | R$ 159.078,98 | 26,33%
E TRANSPORTE. AF 11/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 3 o
1.6 GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA 100974 M 794,64 RS 597 | R$ 7,76 | R$ 6.166,41 | 1,02%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 3 o
L7 URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 93590 M?#XKM| 11.99557 | R$ 062 | R$ 081 | R$ 9.716,41 1.61%
2 ADMINISTRACAO 78.406,68 | 12,979%
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS A o
2.1 COMPLEMENTARES 93572 Més 3,00 R$ 5.437,10 | R$ 7.068,23 | R$ 21.204,69 | 3,51%
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS ~ o
2.2 COMPLEMENTARES 93565 Més 3,00 R$ 14.667,18 | R$ 19.067,33 | R$ 57.201,99 | 9,47%
TOTAL R$ 604.127,21




Memoria de Célculo

ITEM | DESCRICAO UNID QTD
1 RECUPERACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO
EXECUGAO DE TAPA BURACO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO (EXCETO MATERIAL) E PINTURA
1.1 P m3 852,50
DE LIGACAO.
Volume Dias Uteis/més Meses Volume Peso Volume
Diério (t) (t) Especifico (m3)
a) 31,00 22,00 3,00 2.046,00 2,40 852,50
12 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA K 61.380.00
: DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 X Km ' '
Transporte de CBUQ - Usina x Trecho
Volume DMT Volume
(m?) (km) Transporte
(t x km)
a) 2.046,00 30,00 61.380,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3
1.3 CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M¥ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). m3 11,63
AF_07/2020
Carga da demolicéo do requadro do pavimento
Estimativa de
Estimativa de demolicao de
Area pavimento por Volume por Volume
p Espessura N Meses
recuperada / area més (m3) (m3)
més reacuperada
30%
a) 258,33 77,50 0,05 3,88 3,00 11,63
14 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA 5k 348.75
: DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 mexkm :
Volume DMT Volume
(m3) (km) Transporte
(t x km)
a) 11,63 30,00 348,75
15 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITGRADUADA 3 794 64
’ SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m '
Volume A Volume
Didrio (m?) Dias uteis/més Meses (m?)
a) 12,04 22,00 3,00 794,64
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3
1.6 CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). m3 794,64
AF_07/2020
Volume
(m3)
a) 794,64
17 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA 1k 11.995.57
: DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 mexkm IO,
Volume DMT Volume
m) (km) Transporte
(t x km)
a) 794,64 15,10 11.995,57
2 ADMINISTRAGAO
2.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 3,00
2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 3,00
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CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

RECOMPOSICAO ASFALTICAS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO LOTE 1- SEM USINAGEM (COM DESONERACAO)

ITEM ETAPAS/DESCRICAO TOTAL FINANC. mar/22 abr/22 mai/22 TOTAL
1 RECUPERACAO ASFALTICA EM 100,00% HS‘;CO 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
. , () (] B (] ) 0 ) (J ) o
DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO RS 525.720,53 RS RS 157.716,16 | RS 210.288,21| RS 157.716,16] RS 525.720,53
FisICO
1 ADMINISTRACAO 100,00% % 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
RS 78.406,68 RS RS 23.522,00| RS 31.362,67 | RS 23.522,01| RS 78.406,68
[V 0, [v) 0, 0,
ToTAL| RS 604.127.21 % 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
RS RS 181.238,16| RS 241.650,88| RS 181.238,17| RS 604.127,21




