
OBRA:

ITEM DESCRIÇÃO Refência UNID QTD
 PREÇO UNITÁRIO 

SEM LDI 

 PREÇO UNITÁRIO 

COM LDI 

 PREÇO TOTAL 

COM LDI 
%

1 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO 524.757,17               87,00%

1.1
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO (EXCETO MATERIAL) E PINTURA DE LIGAÇÃO.
COMP 01 M³ 852,50 271,30R$                352,69R$                 300.668,23R$          49,85%

1.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

93590 M ³ X KM 61.380,00 0,62R$                    0,81R$                     49.717,80R$            8,24%

1.3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 
100974 M³ 11,63 5,97R$                    7,76R$                     90,21R$                   0,01%

1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 
93590 M ³ X KM 348,75 0,62R$                    0,81R$                     282,49R$                 0,05%

1.5

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITGRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA 

E TRANSPORTE. AF_11/2019

96396 M³ 792,00 153,99R$                200,19R$                 158.550,48R$          26,29%

1.6
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 
100974 M³ 792,00 5,97R$                    7,76R$                     6.145,92R$              1,02%

1.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 
93590 M ³ X KM 11.484,00 0,62R$                    0,81R$                     9.302,04R$              1,54%

2 ADMINISTRAÇÃO 78.406,68                 12,999%

2.1
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
93572 Mês 3,00 5.437,10R$             7.068,23R$              21.204,69R$            3,52%

2.2
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
93565 Mês 3,00 14.667,18R$           19.067,33R$            57.201,99R$            9,48%

TOTAL 603.163,85R$          

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICAS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO LOTE 2- SEM USINAGEM (COM 

DESONERAÇÃO)
LOCAL: Juiz de Fora/MG 11/03/2022

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA BASE: SINAPI 12/21 - DESONERADA



ITEM UNID QTD

1 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO 

1.1 m³ 852,50

Volume          

Diário (t)
Dias ùteis/mês Meses

Volume          

(t)

Peso 

Específico

Volume          

(m³)

a)             31,00              22,00               3,00        2.046,00 2,40           852,50 

1.2 tx km 61.380,00

Volume

(m³)

DMT

(km)

Volume 

Transporte

(t x km)

a)        2.046,00 30,00       61.380,00 

1.3 m³ 11,63

Estimativa de 

Área 

recuperada / 

mês

Estimativa de 

demolição de 

pavimento por 

área 

reacuperada 

30%

Espessura
Volume por 

mês  (m³)
Meses

Volume          

(m³)

a)           258,33 77,50 0,05               3,88                3,00             11,63 

1.4 m³ x km 348,75

Volume

(m³)

DMT

(km)

Volume 

Transporte

(t x km)

a)             11,63 30,00           348,75 

1.5 m³ 792,00

Volume          

Diário (m³)
Dias ùteis/mês Meses

Volume          

(m³)

a)             12,00              22,00               3,00           792,00 

1.6 m³ 792,00

Volume          

(m³)

a)           792,00 

1.7 m³ x km 11.484,00

Volume

(m³)

DMT

(km)

Volume 

Transporte

(t x km)

          792,00 14,50       11.484,00 

2 ADMINISTRAÇÃO

2.1 mês 3,00

2.2 mês 3,00ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Carga da demolição do requadro do pavimento

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITGRADUADA SIMPLES - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Memória de Cálculo                                                                                                                                                          
DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (EXCETO MATERIAL) E PINTURA 

DE LIGAÇÃO.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de CBUQ - Usina x Trecho

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020



FÍSICO
100,00% % 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

 R$                   524.757,17 R$  R$          157.427,15  R$          209.902,87  R$          157.427,15  R$             524.757,17 

FÍSICO
100,00% % 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

 R$                      78.406,68 R$  R$             23.522,00  R$             31.362,67  R$             23.522,01  R$               78.406,68 
% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
R$  R$          180.949,15  R$          241.265,54  R$          180.949,16  R$             603.163,85 

TOTAL  R$                   603.163,85 

abr/22 mai/22 TOTAL

1
RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM 

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO 

1 ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICAS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO LOTE 2- SEM USINAGEM (COM DESONERAÇÃO)

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO TOTAL FINANC. mar/22


