
OBRA:

ITEM DESCRIÇÃO Refência UNID QTD
 PREÇO UNITÁRIO 

SEM LDI 

 PREÇO UNITÁRIO 

COM LDI 

 PREÇO TOTAL 

COM LDI 
%

1 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO 525.720,53              87,02%

1.1
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO (EXCETO MATERIAL) E PINTURA DE LIGAÇÃO.
COMP 01 M³ 852,50 271,30R$                352,69R$                 300.668,23R$          49,77%

1.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

93590 M ³ X KM 61.380,00 0,62R$                    0,81R$                     49.717,80R$            8,23%

1.3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 
100974 M³ 11,63 5,97R$                    7,76R$                     90,21R$                   0,01%

1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 
93590 M ³ X KM 348,75 0,62R$                    0,81R$                     282,49R$                 0,05%

1.5

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITGRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA 

E TRANSPORTE. AF_11/2019

96396 M³ 794,64 153,99R$                200,19R$                 159.078,98R$          26,33%

1.6
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 
100974 M³ 794,64 5,97R$                    7,76R$                     6.166,41R$              1,02%

1.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 
93590 M ³ X KM 11.995,57 0,62R$                    0,81R$                     9.716,41R$              1,61%

2 ADMINISTRAÇÃO 78.406,68                12,979%

2.1
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
93572 Mês 3,00 5.437,10R$             7.068,23R$              21.204,69R$            3,51%

2.2
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
93565 Mês 3,00 14.667,18R$           19.067,33R$            57.201,99R$            9,47%

TOTAL 604.127,21R$          

LOCAL: Juiz de Fora/MG 11/03/2022
RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICAS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO LOTE 1- SEM USINAGEM (COM 

DESONERAÇÃO)

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA BASE: SINAPI 12/21 - DESONERADA



ITEM UNID QTD

1 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO 

1.1 m³ 852,50

Volume          

Diário (t)
Dias ùteis/mês Meses

Volume          

(t)

Peso 

Específico

Volume          

(m³)

a)             31,00               22,00               3,00         2.046,00 2,40            852,50 

1.2 tx km 61.380,00

Volume

(m³)

DMT

(km)

Volume 

Transporte

(t x km)

a)        2.046,00 30,00       61.380,00 

1.3 m³ 11,63

Estimativa de 

Área 

recuperada / 

mês

Estimativa de 

demolição de 

pavimento por 

área 

reacuperada 

30%

Espessura
Volume por 

mês  (m³)
Meses

Volume          

(m³)

a)           258,33 77,50 0,05                3,88                 3,00              11,63 

1.4 m³ x km 348,75

Volume

(m³)

DMT

(km)

Volume 

Transporte

(t x km)

a)             11,63 30,00            348,75 

1.5 m³ 794,64

Volume          

Diário (m³)
Dias ùteis/mês Meses

Volume          

(m³)

a)             12,04               22,00               3,00            794,64 

1.6 m³ 794,64

Volume          

(m³)

a)           794,64 

1.7 m³ x km 11.995,57

Volume

(m³)

DMT

(km)

Volume 

Transporte

(t x km)

a)           794,64 15,10       11.995,57 

2 ADMINISTRAÇÃO

2.1 mês 3,00

2.2 mês 3,00ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Carga da demolição do requadro do pavimento

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITGRADUADA 

SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Memória de Cálculo                                                                                                                                                          
DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (EXCETO MATERIAL) E PINTURA 

DE LIGAÇÃO.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de CBUQ - Usina x Trecho

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020



FÍSICO
100,00% % 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

 R$                   525.720,53 R$  R$           157.716,16  R$           210.288,21  R$           157.716,16  R$             525.720,53 

FÍSICO
100,00% % 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

 R$                      78.406,68 R$  R$             23.522,00  R$             31.362,67  R$             23.522,01  R$                78.406,68 

% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

R$  R$           181.238,16  R$           241.650,88  R$           181.238,17  R$             604.127,21 

abr/22 mai/22 TOTAL

1
RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM 

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO 

TOTAL  R$                   604.127,21 

1 ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICAS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO LOTE 1- SEM USINAGEM (COM DESONERAÇÃO)

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO TOTAL FINANC. mar/22


