PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETO

Juiz de Fora

Secretaria de Obras gy

PLANILHA ORCAMENTARIA

DATA BASE: SINAPI 12/21 - DESONERADA

RECOMPOSIGCAO ASFALTICAS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO LOTE 2- SEM USINAGEM (COM

: " LOCAL: Juiz de Fora/MG 11/03/2022
OBRA DESONERACAOQ)
- L PRECO UNITARIO| PRECO UNITARIO [ PRECO TOTAL 0
ITEM DESCRICAO Reféncia UNID QTD SEM LD COM LDI COM LD %
1 RECUPERACAQ ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO 525.398,69 | 87,01%
EXECUCAO DE TAPA BURACO COM APLICACAO DE CONCRETO s o
1.1 ASFALTICO (EXCETO MATERIAL) E PINTURA DE LIGAGAO. COMP 01 M 852,50 | R$ 271,30 | R$ 352,69 | R$ 300.668,23 | 49,80%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
1.2 URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 93590 M3XKM | 61.380,00 | R$ 0,62 | R$ 0,81 | R$ 49.717,80 | 8,23%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 5 o
L3 GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA 100974 M 1163 R$ 597 | R$ 776 | RS 90,211 0,01%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 5 o
L4 URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 93590 M2XKM| 34875 | R$ 0.62 | R$ 0.81| RS 282,49 | 0.05%
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
15 PAVIMENTACAO DE BRITGRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA 96396 M3 792,00 | R$ 153,99 | R$ 200,19 | R$ 158.550,48 | 26,26%
E TRANSPORTE. AF_11/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS s o
16 GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA 100974 M 79200 | R$ 597 | R$ 776 | RS 6.145,92 | 1,02%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 5 o
L7 URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 93590 M?XKM | 12276,00 | R$ 0.62 | R$ 0.81 | R$ 9.943,86 | 1,65%
2 ADMINISTRACAO 78.406,68 | 12,985%
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS . o
21 COMPLEMENTARES 93572 Més 3,00 R$ 5.437,10 | R$ 7.068,23 | R$ 21.204,69 | 3,51%
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS . o
2.2 COMPLEMENTARES 93565 Més 3,00 R$ 14.667,18 | R$ 19.067,33 | R$ 57.201,99 | 9,47%

TOTAL

R$ 603.805,37




Memoéria de Calculo

ITEM | DESCRICAO UNID QTD
1 RECUPERAGAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO
EXECUGAO DE TAPA BURACO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO (EXCETO MATERIAL) E PINTURA
11 % m3 852,50
DE LIGAGAO.
Volume Dias teis/més Meses Volume Peso Volume
Diério (t) t) Especifico (m3)
a) 31,00 22,00 3,00 2.046,00 2,40 852,50
12 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA K 61.380.00
: DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 X Km R
Transporte de CBUQ - Usina x Trecho
Volume DMT Volume
) (km) Transporte
(t x km)
a) 2.046,00 30,00 61.380,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -
1.3 CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). m?3 11,63
AF_07/2020
Carga da demoli¢éo do requadro do pavimento
Estimativa de
Estimativa de demoli¢io de
Area pavimento por Volume por Volume
. Espessura N Meses
recuperada / area més (m3) (m3)
més reacuperada
30%
a) 258,33 77,50 0,05 3,88 3,00 11,63
14 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA sk 348 75
. DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 mexkm !
Volume DMT Volume
m3) (km) Transporte
(t x km)
a) 11,63 30,00 348,75
15 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITGRADUADA SIMPLES " 79200
: EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m !
Volume PN Volume
Diério (m?) Dias uteis/més Meses m3)
a) 12,00 22,00 3,00 792,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -
1.6 CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). m3 792,00
AF_07/2020
Volume
(m3)
a) 792,00
17 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA 5y k 12.276.00
: DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 mexkm ik
Volume DMT Volume
(m9) (km) Transporte
(t x km)
a) 792,00 15,50 12.276,00
2 ADMINISTRAGAO
2.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 3,00
2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 3,00




PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

RECOMPOSIGCAO ASFALTICAS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO LOTE 2- SEM USINAGEM (COM DESONERAGAO)

ITEM ETAPAS/DESCRICAO TOTAL FINANC. mar/22 abr/22 mai/22 TOTAL
1 RECUPERACAO ASFALTICA EM 100,00% FIS"I/f ° 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO - e v e .
R$ 525.398,69 RS RS 157.619,61 | RS 210.159,48 | RS 157.619,60 525.398,69
Fisico
1 ADMINISTRACAO 100,00% % 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
RS 78.406,68] RS | RS 23.522,00] RS 31.362,67| R$ 23.522,01 78.406,68
ToTAL| RS 603.805,37 —2 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
R$ R$ 181.141,61] RS 241.522,15| R$ 181.141,61 603.805,37




