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REVISOES:

N° Data Alteragbes

0 17/02/14 Emiss&o inicial para comentarios.

1 20/06/14| Inserg&o em planta dos caminhos de servico.

LEGENDA:

CAMINHOS DE SERVICO/CANTEIRO DE OBRA

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

PLANO MUNICIPAL DE REDUCAO DE RISCOS A ESCORREGAMENTOS - PMRRE

JUIZ DE FORA

PREFEITURA

LOCAL: BAIRRO SANTA RITA - SETOR E15 - SUBSETOR E15-1

ESTUDOS PRELIMINARES E PROJETOS BASICOS PARA O PMRRE
PROCESSO N° 2598.0351.492-63/2011-MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA

TITULO DO PROJ.:

Notas:

Os lotes entre as residéncias de n° 532 e n° 230 e n° 536 e n° 628 serdo utilizados em prol da
obra (canteiro e caminho de servigo para a passagem de maquinarios e caminhdes). Apés a
concluséo da obra, parte do lote situados entre as residéncias n° 532 e 230 abrigara a passagem
da tubulacéo oriunda da rede de drenagem projetada do novo talude.

As normas técnicas referentes a esse projeto estéo listadas na Especificagdo Técnica.
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ENG. RESP.: ALEXANDRE ZUPPOLINI NETO e 7 !
Y e

PROJ: PROJETO COMPLEMENTAR /
PLANTA GERAL i’
CREA N° 141401

ART N° 1077886

DATA: 17/02/2014 ESCALA: 1:750

FOLHA: 1/10




