i, i< PREFEITURA DE JUIZ DE FORA v
R SECRETARIA DE OBRAS

AU/STR_AL DADOS GERAIS DA OBRA DA OBRA

TECHNIQUE

Obra: REVITALIZAGAO DA PRAGA ANTONIO CARLOS

BDI Servigos: 25,00% BDI Fornecimentos: 16,80%
Enc. Sociais Horista: 114,54% Enc. Sociais Mens.: 73,09%

Prazo de Execugao (meses): 8
Local: JUIZ DE FORA /| MG

BASES DE PRECOS: AGOSTO0/2021 Data: 10/02/22
1. SINAPI - AGOST0/2021 - NAO DESONERADO

2. Para os itens nao constantes no SINAPI, os servigos foram compostos com insumos da tabela de
Insumos/SINAPI - AGOSTO/2021 e ou insumos com pregos de mercado)




SECRETARIA DE OBRAS

v PREFEITURA DE JUIZ DE FORA  Juiz de Fora il | ¢

TECHNIQUE C?MPQSIC}AO DO BDI MAXIMO AU / STR AL
Considerado BDI sem Desoneragao -
Ref.: Acérddo TCU 2622/2013
ITEM COMPOSICAO DO BDI DE SERVICOS

1.0 ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,86%
2.0 SEGUROS, GARANTIAS E RISCOS (SGR) 2,07%
2.1 Seguros 0,40%
2.2 Garantias 0,40%
2.3 Riscos 1,27%
3.0 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,23%
4.0 LUCRO (L) 7,80%
5.0 TRIBUTOS (T) 6,65%
5.1 ISS (*) 3,00%
5.2 PIS 0,65%
5.3 COFINS 3,00%
5.4 Contribuicdo Previdenciaria s. Receita Bruta (CPRB) 0,00%
BDI 25,00%

(*) ISS para regime de deducéo de materiais presumidos

ITEM COMPOSICAO DO BDI DE FORNECIMENTOS

1.0 ADMININISTRACAO CENTRAL (AC) 4,09%
2.0 SEGUROS, GARANTIAS E RISCOS (SGR) 1,33%
2.1 Seguros 0,24%
2.2 Garantias 0,24%
2.3 Riscos 0,85%
3.0 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,50%
4.0 LUCRO (L) 6,22%
5.0 TRIBUTOS (T) 3,65%
5.1 ISS 0,00%
5.2 PIS 0,65%
5.3 COFINS 3,00%
5.4 Contribuicdo Previdenciaria s. Receita Bruta (CPRB) 0,00%

BDI 16,80%

BDI=(((1+AC+SGR)*(1+DF)*(1+L)))/((1-T) )-1

Observacéo: Devera ser aplicado BDI de fornecimento para os itens especificos, tais
como equipamentos de climatizacéo, elevador, entre outros, baseados no critério de que
ndo havera influéncia significativa da equipe da Contratada. Para demais itens, aplicar BDI
de servigos.
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

v SECRETARIA DE OBRAS Juiz de Fora o, TQ?
. TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS srssecs Ygllh A
. AU/STR_AL
Ref.: SINAPI MG AGOSTO/2021 - Nao Desonerado
ITEM [COMPOSICAO HORISTA % MENS. %
A GRUPO A - ENCARGOS BASICOS PREVIDENCIARIOS
A.l Inss 20,00% 20,00%
A2 Sesi 1,50% 1,50%
A.3 Senai 1,00% 1,00%
A.4 Incra 0,20% 0,20%
A.5 Sebrae 0,60% 0,60%
A6 Salério Educagéo 2,50% 2,50%
A.7 Seguro Contra Acidentes De Trabalho 3,00% 3,00%
A.8 Fgts 8,00% 8,00%
A.9 Seconci 1,20% 1,20%
A TOTAL 38,00% 38,00%
B GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
B.1 Repouso Semanal Remunerado 17,76% Nao incide
B.2 Feriados 3,68% N&ao incide
B.3 Auxilio-Enfermidade 0,90% 0,69%
B.4 13° Salario 10,87% 8,33%
B.5 Licenca-Paternidade 0,07% 0,06%
B.6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B.7 Dias De Chuvas 1,06% Nao incide
B.8 Auxilio Acidente De Trabalho 0,11% 0,09%
B.9 Férias Gozadas 10,58% 8,12%
B.10 |Salario Maternidade 0,03% 0,03%
B TOTAL GRUPO "B" 45,78% 17,88%
C GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
Ci1 Aviso Prévio Indenizado 6,05% 4,66%
Cc.2 Aviso-Prévio Trabalhado 0,14% 0,11%
C.3 Férias Indenizadas 2,70% 2,09%
C.4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,63% 2,78%
C5 Indenizagdo Adicional 0,51% 0,39%
C TOTAL GRUPO "C" 13,03% 10,03%
D GRUPO D - INCIDENCIA DE ENCARGOS
D.1 Reincidéncia De Grupo A Sobre Grupo B 17,19% 6,77%
Reincidencia De Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado E
D.2 Reincidéncia Do Fgts Sobre Aviso Prévio Indenizado 0,54% 0,41%
D TOTAL GRUPO "D" 17,73% 7,18%
TOTAL GERAL A+B+C+D 114,54% 73,09%
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Juiz de Fora §ifl (7.
SECRETARIA DE OBRAS Seereeriadedhe: V&P |t
" PLANILHA RESUMO DO ORCAMENTO GLOBAL AU/STR_AL
ITEM DESCRIGAO VALOR TOTAL %
1 ADMINISTRAQI\O DA OBRA R$ 267.222,05 4,77%
2 CONSTRU(}AO, INSTALAQAO E MANUTENQAO DO CANTEIRO R$ 76.626,83 1,37%
3 OBRA CIVIL R$  5.259.058,34 93,86%
3.1 DEMOLIGOES E REMOGOES R$ 283.141,21 5,05%
3.2 INFRAESTRUTURA R$ 1.375.986,66 24,56%
3.3 SUPRAESTRUTURA R$ 560.541,20 10,00%
34 ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 14.136,59 0,25%
35 ESQUADRIAS E SERRALHERIAS R$ 56.449,48 1,01%
3.6 IMPERMEABILIZAQCJES R$ 26.634,65 0,48%
3.7 REVESTIMENTOS R$ 79.447 17 1,42%
3.8 PINTURAS R$ 26.372,91 0,47%
3.9 PAVIMENTA(;AO R$  2.111.212,04 37,68%
3.10 EQUIPAMENTOS SANITARIOS, LOUGAS E METAIS R$ 45.023,63 0,80%
3.11 INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 140.343,93 2,50%
312 INSTALACOES ELETRICAS, TELECOMUNICAQOES, SEGURANCA E SPDA R$ 345.874,77 6,17%
313 MOBILIARIOS R$ 169.988,92 3,03%
3.14 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 23.905,18 0,43%
TOTAIS DOS SERVIGOS R$ 5.602.907,22 100,00%

Péagina 4 de 23




PREFEITURA DE JUIZ DE FORA =
SECRETARIA DE OBRAS JUIzSggﬂE}?O{g

| Prego Orgado Total (com BDI) 5.602.907,22 | AU / S TR AL

PLANILHA DE ORGAMENTO GLOBAL Prazo (meses): 8 ES Horistas: 114,54% BDI Servigos: 25,00% TECHNIQUE

Data base:  ago-21 Verséo: RO7 ES Mens.: 73,09% BDI Fornecim.: 16,80%

[HARIA

CODIGO DE

‘ ITEM ‘ FONTE REFERENCIA REFERENCIA

DESCRICAO ‘ QUANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO COM BDI VALOR TOTAL COM BDI

MATERIAL MAO OBRA TOTAL MATERIAL MAO OBRA TOTAL MATERIAL MAO OBRA TOTAL MATERIAL MAO OBRA TOTAL
ADMINISTRAGAO DA OBRA| - 213.777,64 213.777,64 - 267.222,05 267.222,05
COMPOSICAO PROPRIA ADMINISTRACAO DA OBRA (MESTRE DE OBRAS (8 MESES) E ENG. PLENO (1,170H) 1,00 1 otarrred  o13rmres - 21377764 21377764 2500% - 26722205 26722205 - 267.022.05 261.220.05
CONSTRUGAO, INSTALAGAO E MANUTENGAO DO CANTEIRO 53.854,96 7.446,42 61.301,38 67.318,95 9.307,89 76.626,83
COMPOSICAQO PROPRIA MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO CANTEIRO DE OBRAS i 158.15 505.96 316.30 695.62 1.011.92 25.00% 197.69 63245 395.38 869.52 1.264.90
212 COMPOSICAO_PROPRIA 3 TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CONTAINER - MOB\L|ZACAO E DESMOB"JZACAO UN 6,00 250,13 30,47 280,60 1.500,78 182,82 1.683,60 25,00% 312,66 38,09 350,75 1.875,96 228,54 2.104,50
213 SINAPI 10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA DEPOSITO MES 3,@ 457,@ - 457,03 3.656.24 - 3.656.24 25,00% 571,29 - 571.29 4.570,32 - 4.570,32
214 SINAPI o779 |OCACAD DE CONTANER 2,30 X430 1M, ALT- 250 . PISANITARIO, G/S BACS, 1 LAVATORIOE | g 800 73125 - 73125 585000 - 585000 25,00% 914,06 - 914,06 731248 . 731248
215 SINAPI 10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO MES 8,00 585,00 - 585,00 4.680,00 - 4.680,00 25,00% 731,25 - 73125 5.850,00 - 5.850,00
216 SINAPI 93210 i;g?:gﬁJOS%EMROEBﬁEggFOI% E’g&%@z?ogE OBRA EM CHAPA DE MADERA COMPENSADA, M2 50,001 503,78 112,45 616,23 25.189,00 5.622,50 30.811,50 25,00% 629,73 140,56 770,29 31.486,50 7.028,00 38.514,50
217 COMPOSICAO_PROPRIA 4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,50 466,63 53‘5% 520,18 699,95 80,33 780,28 25,00% 583,29 66,94 650,23 874,94 100,41 975,34
218 COMPOSICAO_PROPRIA 5 LIGACAQ PROVISORIA DE ENERGIA UN 1.00 1.162,63 456,12 1.618,75 1.162,63 456,12 1.618,75 25,00% 1.453,29 570,15 202344 1.453.29 570,15 2.023.44
219 | COMPOSICAO PROPRIA 3 LIGACAO PROVISORIA DE AGUAE ESGOTO N 1.00 427459 37920] 465379 427459 37920 465379 2500% 534304 47400 581724 534324 47400 581724
221 | COMPOSICAO PROPRIA 7 PLACA INDICATVA E DE SINALIZACAO E SEGURANCA N 1000 4179 157 4333 41760 1570 43330 2500% 52.20 196 5416 52200 19,60 541,60
222 | COMPOSICAO_PROPRIA 8 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, PARA INSTALAGOES PROVISORIS | UN 100 17384 an 17855 17384 an 17855 25.00% 21730 589 2319 21730 589 2319
223 | COMPOSICAO_PROPRIA 9 EXTINTOR DE INCENDIO AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, PARA INSTALAGOES PROVISORIAS N 1,00 178,95 an 18366 17895 an 183,66 2500% 22369 589 2958 22369 589 2058
224 | COMPOSICAO_PROPRIA 10 |EXTINTOR DE INCENDIO GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, PARA INSTALAGOES PROVISORIAS N 1,00 555,08 an 55079 555,08 an 55979 2500% 693,85 580 699,74 693,85 589 699,74

COMPOQSICAO_PROPRIA MATERIAL DE ESCRITORIO - PAPELARIA

- 25,00%
COMPOSICAO PROPRIA | 12 [AGUA. ENERGIA. INTERNET E TELEFONIA| . X | 600,00 | 480000

480000 | 25.00% 750,00 | - 750,00 | 6.000.00 |

OBRA CIVIL 3.077.081,71 1.129.589,86 4.206.671,54

3.847.440,94 1.411.617,77 5.259.058,34

DEMOLICOES E REMOGOES 120.864,03 105.483,30 226.347,32 151.417,67 131.723,57 283.141,21
311 SINAPI REMOCAO DE ESTRUTURA METALICA DO PALCO R N X 1.016.25 1.375.23 239148 25.00% 9.63 13.03 22,66 1.270.97 1.719.70 2.990.66
312 | COMPOSICAO PROPRIA REMOGAO DE PISO EM CONTRETO PRE MOLDADO - 5309391 5300391 2500% - 1579 1579 - 103.883,63 10388383
313 | COMPOSICAO PROPRIA 14 DEMOLICAO DE PISTADE SKATE ; ‘ 9442 506365 7.468.72 1253237 2500% 4759 7034 T18.03 632089 933623 15.666,12
314 SINAPI 97625 DEMOLICAQ DA SUBESTACAO A | 4532 677.85 137.01 814.85 25.00% 47.13 9.53 56.66 84740 171.35 1.018.74
315 SINAPI 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® 632 14.593,11 242321 17.016,32 25,00% 6,78 113 791 18.254.85 3.042,48 21.297,32
316 SINAPI gsg75 | TRANSPORTE COM CAVINHAO BASCULANTE DE 10, EM VIAURBANAPAVIVENTADA. DNT | -y 5y 171 9951317 1098522 110.498.39 25,00% 198 021 214 12471456 1356998 138.28454

ATE 24 KM

INFRAESTRUTURA 961.499,67 138.911,55 1.100.411,23 1.202.612,90 173.373,87

COMPOSICAO_PROPRIA LOCACAO DA OBRA 1 . 4] . 6.788.78 21.377.45 25.00% X A . 18.271.94 8.522,09

ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS

3221 SINAPI 101114 (100HPILAMINA: 2.19M3) M3 3.899,94 2,16 0,93] 3,09 8.42387 3.626,94 12.050,81 25,00% 2,70 1,16 3,86 10.529,84 4.523,93 15.053,76
3222 COMPOSICAO PROPRIA 16 REFORCO DE SOLO COM GEOGRELHA M2 7.222.11 4543 7‘5ﬁ 52.99 328.100.46 54.599.15 382.699.61 25.00% 56.79 945 66.24 410.143.63 68.248.94 478.392.56
3223 SINAPI 96396 géigtiéi ;;SIV-V‘EPSACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAV‘MENTA(;AO DE BRITA M3 994,28 142,53 31 146,24 141.71473 3.688,78 145.403,51 25,00% 178,16 464 182,80 177.140,92 4.613,46 181.754,38
3224 SINAPI 368 AREIA OU SAIBRO PARA ATE?RO - POSTO JAZIDAFORNECEDOR M3 1.524,56 45,00 - 45,00 68.605.20 - 68.605,20 25,00% 56,25 - 56,25 85.756.50 - 86.756,50 |
3225 SINAPI gse7s | RANSPORTE COM CAVINHAQ BASCULANTE DE 101, EVIVIA URBANAPAVIVENTADA DMT |y 10.&5‘ 154 0,17, 171 15.566,06 17183 1728439 25,00% 198 021 214 19.508,12 212264 2163076
3226 SINAPL 96385 | EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO w3 15245 54 254 798 829361 387238 1216599 2500% 680 318 9% 1036701 848,10 1521510
3227 SINAPI 100982 | CARGA MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAVINHAO BASCULANTE 10 M 3 547 0.90] 632 2747897 456293 3204190 25.00% 678 113 791 3437407 572001 4010307
3228 SINAPI 95875 Z?éNZjT((:ARTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT M3XKM 1,5:‘ 0,17] 1.7 187.384,29 20.685,28 208.069,57 25,00% 1,93 0,21 2,14 234.838,75 25.552,40 260.391,15
3229 SINAPI 96521 ESCAVACAO MANUAL - BLOCOS E VIGAS DE FUNDACAO M3 22.@ 23.@ 11.94] 3584 534.08 266.82 800.90 25.00% 29.88 14.93 4481 667.72 333.63 1.001.35
32210 SINAPI 96619 \VIAAUSFIORSOgSEPEg,SVSsEEOE ':?:(:AR%AUP;IZ%?;O EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, E M2 12,51 16,27] 9,18 2545 203,54 114,84 318,38 25,00% 20,34 11,48 3182 254,45 143,61 398,06
32211 SINAPI 96622 EASSP‘L';(;SQAMD’SQET"?LSFR?;}ZJ;WA?‘ APLIGADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, M3 1,88 105,12 26,72 131,84 197,26 50,14 24740 25,00% 131,40 3340 164,80 246,57 62,68 309,24
32212 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL _ M3 2047 9.21 2847 37.68 188.53 582.78 77131 25.00% 11.51 35.59 4710 23561 728.53 964.14
32213 SINAPI 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* M3 244 542 090 632 1322 220 1542 25,00% 6.78 113 791 16,54 276 19,29
32214 SINAPI ge7s | RANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EMVIA URBANAPAVIMENTADA DT |y 5855 154 017, 171 90,16 995 100,12 25,00% 198 021 214 13,00 1229 12529
3231 COMPOSICAO PROPRIA 17 MOBMZAC‘AO E DESMQEILEAQAO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUCAO DE ESTACAS cJ 1.00 865.14 1.347.06 221220 865.14 1.347.06 2.212.20 25,00% 1.081.43 1.683.83 2.765.26 1.081.43 1.683.83 2.765.26
ESTACAHELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E
3232 SNAPI 100651 | ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO £ BOMBEAVENTO). M 49000 103,19 1235 11554 5056310 605150 5661460 25.00% 12899 1544 14443 6320510 756560 7077070
AF_12/2019
3233 SINAPI 9561 |ARRASAENTO NEGANICO DE ESTAGADE CONGRETO ARMADO, DAVETROS DE ATE4OCM. N 55,00 293 960 1253 16115 52800 689,15 2500% 366 1200 15,66 20130 660,00 861,30
3234 SINAPI 1527 | CONCRETO FCK 25MPAPARA ESTRUTURAS 3 787 37314 - 37314 666801 - 666801 2500% 16643 - 16643 833510 - 333510
3235 SINAPI g4 |LANGAVENTO COMUSO DE BOBA ADENSAMENTO B ACASRVENTO DE CONCRETO EM 3 1807 622 2142 2764 1240 36706 49945 25,00% 778 278 3456 14058 48391 62449
3236 SINAPL 96539 | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARAVIGA BALDRAVE W2 12950 6176 a7 10893 759792 610852 1410644 2500% 7720 5896 136 999740 763522 763272
3237 SINAPI 96543 Q%”ﬁﬁﬁ‘éﬂi?ﬁ;%ﬁ“ BALDRAVEE £ SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - K6 5580 1440 580 2020 80352 32364 1427,16 25.00% 1800 725 2525 100440 40455 1408.95
3238 SINAPI 96544 fnmﬁé%f;"g;%y;“ BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG 32 15.25 415, 19.40 4941 1345 626 25,00% 19,06 519 2425 6175 1682 7857
3239 SINAPI geses | "RVACRO DE BLOCO, VIGABALDRAME OU SAPATAUTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 M - Ko 099 1549 299 1845 1534 293 1827 25,00% 1936 370 2306 1917 366 282

MONTAGEM. AF 06/2017
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA =
Juiz de Fora

SECRETARIA DE OBRAS scoretacia de Obras [ Prego Orgado Total (com BDI) 5.602.907,22 AU/STR_AL
PLANILHA DE ORGAMENTO GLOBAL Prazo (meses): 8 ES Horistas: 114,54% BDI Servigos: 25,00% TECHNIQUE
Data base:  ago-21 Versdo:  RO7 ES Mens.: 73,09% BDI Fornecim.: 16,80% NGENHARIA

CODIGO DE

‘ ITEM ‘ FONTE REFERENCIA REFERENCIA

DESCRICAO ‘ UN ‘ QUANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO COM BDI VALOR TOTAL COM BDI

MATERIAL MAO OBRA TOTAL MATERIAL MAO OBRA TOTAL MATERIAL MAO OBRA TOTAL MATERIAL MAO OBRA TOTAL

3.23.10 SINAPI 96546 :\ARO’\::}?\QEV‘I:EABFL(U);?&\V;GA BALDRAME QU SAPATA UTLIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - KG 72,54] 14,43] 2,20] 16,63 1.046,75 159,59 1.206,34 25,00% 18,04 2,75 20,79 1.308,62 199,49 1.508,10
32311 SINAPI 96547 :ARO’\:J:'(/;\QESEAEFL(O)‘S?&V;GA BALDRAME QU SAPATA UTILZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 200,43 12,51 1,62 14,13 2507,38 324,70 2.832,08 25,00% 15,64 2,03 17,67 313473 406,87 3.541,59
32313 COMPOSICAQO PROPRIA 19 MURO DE ARRIMO CANTILEVER M 122.20| 730.:% 189.00 919.36 89.249.99 23.095.80 112.345.79 25.00% 912.95 236.25 1.149.20 111.562.49 28.869.75 140.432.24
32314 SINAPI 1525 |CONCRETO FCK 30MPA PARA ESTRUTURAS W3 o,zj 38452 - 38462 7692 - 7692 2500% 48078 - 18078 96.16 - 96.15
.. SUPRAESTRUTURA 358.812,87 89.606,42 448.419,29 448.529,57 112.011,66
331 SINAPI 1527 | CONCRETO FCK 25MPA PARA ESTRUTURAS W3 2341 373,14 - 373,14 16.198,01 - 16.198,01 2500% 46643 - 46643 2024773 - 2024772
332 SINAPI o4 |LANGAVENTO COMUSO DE BONBA ADENSAMENTO E ACASRVENTO DE CONCRETO EM 3 16049 622 2142 2764 99825 343770 443594 25.00% 778 278 3456 124861 429792 554653
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADERA,
333 SINAPI 92455 PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTHJZA(;OES. AF_09/2020 M2 579,48 101,20 38,30 139,50 58.643,38 22.194,08 80.837,46 25,00% 126,50 47,88 174,38 73.304,22 27.745,50 101.049,72
WONTAGEN E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS N
334 SINAPI 1 e e o w2 531,75 10352 47,00 15061 5504676 2504011 8008667 2500% 12940 5896 188,26 6880845 3129881 100.107.25
MONTAGEN! E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA N
335 SINAPI S N U w2 32622 2629 11 3740 857632 362430 1220083 2500% 28 1389 4675 1071959 453120 1525078
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
336 SINAPI 92775 EM UMA ED|F\CA(;AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 1.483,98 14,26 6,01 20,27 21.161,55 8.918,72 30.080,27 25,00% 17,83 751 2534 26.459,36 11.144,69 37.604,05
AF 12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UVAESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
337 SINAPI 92776 EMUMA ED|F\CA(}AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 1.374,48 15,22] 4,24 19,46 20.919,59 5.827,80 26.747,38 25,00% 19,03 5,30 2433 26.156,35 7.284,74 33.441,09
AF 1202015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UVA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
338 SINAPI 92777 EMUMA ED|F\CACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 3.834,09 15,49] 297 18,46 59.390,05 11.387,25 70.777,30 25,00% 19,36 3n 23,07 74.227,98 14.224 47 88.452,45
AF 120015
ARMACAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
339 SINAPI 92778 |EM UMAEDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA'50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG 220302 1442 2,15 1657 3176755 47349 3650404 2500% 1803 269 2072 3972045 592612 4564657
AF 1200015
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
3310 SNAPI 92779 | EM UMAEDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. |  KG 225425 1249 151 1400 2815558 240392 3155950 25.00% 1561 189 1750 3518884 426053 3944937
AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UVA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
3311 SINAPI 92780 EM UMA ED|F\CA(;AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM KG 1.046,52 12,35] 0,99 13,34 12.924 52 1.036,05 13.960,58 25,00% 15,44 1,24 16,68 16.158,27 1.297,68 17.455,95
AF 12/2015
X7 SINAPL 1525 | CONCRETO FCK 30MPA PARA ESTRUTURAS [ T17.08] 38462 - 38462 4503131 - 4503131 500% 18078 - 18078 5628972 - 5628972

ALVENARIAS E DIVISORIAS 7.198,59 11.309,03 5.137,73

ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO . . . 7.198.59 411044 11.309.03 25,00% 8.998.86 5.137.73 14.136.59

| 35 ESQUADRIAS E SERRALHERIAS 37.285,79 7.871,73 45.157,52 46.608,54 9.840,95 56.449,48
[

35.1.1 SINAPI 90797 FORNECIMENTO E INSTALACAO- P04- PORTA DE MADEIRA 200

3512 SINAP 100700 | FORNECIMENTO AINSTALACAO-P07-PORTA DE MADERA 100 599.28

COMPOSICAQ _PROPRIA 20 FORNECIMENTO E INSTALACAQ- P01- PORTA DE ACO 1.00} 1.481.88 1.565.65 1.481.88 8377 1.565.65 25.00% 1.852.35 1.957.06 1.852.35 104.71 1.957.06
COMPOSICAO PROPRIA 2 FORNECIMENTO E INSTALACAQ- P02- PORTA DE ACO 1.00] 1.908.71 167.54] 2.076.25 1.908.71 167.54 2076.25 25,00% 2.385.89 209,43 2.595.32 2.385.89 209.43 259532
COMPOSICAO PROPRIA 22 FORNECIMENTO E INSTALACAO- P03 -PORTA DE ACO 2,00 1.125.12] 9138 1.216.50 2.25024 182.76 2.433.00 25.00% 1.406.40 114.23 1.520.63 2.812.80 228.46 3.041.26
COMPOSICAQ_PROPRIA 23 FORNECIMENTO E INSTALACAQ- P05-PORTA DE ACO 1.00} 913.59 76.16 989.75 913.59 76.16 989.75 25.00% 1.141.99 95.20 1.237.19 1.141.99 95.20 1.237.19
COMPOSICAO PROPRIA 24 FORNECIMENTO E INSTALACAQ- P06- PORTA DE ACO 1.00] 673.58 38,08 711.66 673.58 38,08 711.66 25,00% 841,98 889.58 841,98 47,60 889.58
COMPOSICAO_PROPRIA 25 FORNECIMENTO E INSTALACAO - J02- JANELA EM ACO 2,00 1.092.30 15.86] 1.108.16 2.184.60 3172 2.216.32 25.00% 1.365.38 1.385.21 2.730.76 39,66 2.770.42

3531 | COMPOSICAO PROPRIA 2 FORNECIMENTO E INSTALACAO- J03- JANELA EM ALUMINIO 2,00 689,76 2927 719.03 137952 5854 1.438.06 25,00% 862.20 898.79 172440 7318 1.797.58
3532 | COMPOSICAO PROPRIA 27 | FORNECIMENTO E INSTALACAO- J04- JANELA EM ALUMINIO 2.00) 579.48 24,59 604.07 | 11589 | 49.18 | 1.208.14 | 25.00% 72435 | 755.09 1.448.70 | 6148 | 151018 |
‘ 3533 COMPOSICAO_PROPRIA 28 FORNECIMENTO E INSTALACAQ-J05-JANELA EM ALUMINIO 1.00 435,55 18,49] 454,04 43555 18,49 454,04 25,00% 544 44 567.55 544 44 2311 567,55

354.1 SINAPI 99855 |CORRIMAO SIMPLES. DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2". EM ACO GALVANIZADO 251,92 91.94) 27.54) 11948 2316152 6.937.88 30.009.40 25,00% 11493 14936 2895317 867361 37.626.77
‘ 3.6 IMPERMEABILIZAGOES 15.324,50 5.982,87 21.307,36 19.156,53 7.478,12 26.634,65

364 SINAPI 102489 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE. APLICACAO MANUAL. 2 DEMAOS. AF 0512021 21377 1262 8.28 20.90 3.454.98 2.266.82 5.721.79 25,00% 15.78 26.13 432000 283352 7.15361
362 SINAPI 98546 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 64,17 20,09 84,26 11.869,52 3.716,05 15.585,57 | 25,00% 80,21 | 105,32 14.836,44 4.644,60 19.481,04

APLICACAQ DE PRIMER ASFALTICO. E=3MM. AF 06/2018

REVESTIMENTOS 45.854,59 17.703,16 63.557,75 57.318,68 22.128,51

CHAPISCO CH-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 084, K . . 1.821.62 1.778.25 3.509.88 25.00% 5 2.277.03 2.222.82

r;l:i:DA ::\CA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA - TRAGO 1:2:8, APLICADA MANUALMENTE EM 1301 %72 263330 234635 517965 25,00% 3542,07 293249

REVESTIMENTO CERAMICO 5X5CM X X A A 36.576,77 8.274.83 44.851,60 25,00% A . 45.720,96 10.344,15

3712 SINAPI 87529

CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO . K . . 407.05 397.36 804.40 25.00% 5 508.81 496.69

¥£$§A UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA - TRACO 1:2:8, APLICADA MANUALMENTE EM . ; 3765 | 421585 | 490637 912222 | 25,00%

1.005.50
21,75 | 2531 | 47,06 5.269,81 6.132,36 | 11.402,16

PINTURAS 14.935,54 6.159,71

21.095,24

18.670,01

7.702,94

FUNDO SELADOR EM PAREDE - UMA DEMAQO 180.35]
MASSA CORRIDA EM PAREDE - UMA DEMAQ 180.35 4,09)
PINTURA ACRILICA INTERNA - 2 DEMAOS 180.35 8.32

FUNDO SELADOR EM TETO - UMA DEMAO ! Y y 25,00% X 74383
MASSA CORRIDA EM TETO - UMA DEMAQ . Y ; . 990,97 | 1.279.29 | 227026 | 25.00% 5.11] 6.60 | 171 1.238.10 | 1509.11 | 2.837.21
PINTURA ACRILICA INTERNA TETO - 2 DEMAOS 2.103.08 [ 132533 | 3.42840 | 25,00%] 1085 | 6.4 | 17,69 | 262885 | 1.657,26 | 4.286,11
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Juiz de Fora

SECRETARIA DE OBRAS Seoretatia de Obras [ Prego Orgado Total (com BD)) 5.602.907,22 AU/STR_AL
PLANILHA DE ORGAMENTO GLOBAL Prazo (meses): 8 ES Horistes: 114,54% BOI Senvigos: 25,00% TECHNIQUE
Data base:  ago-21 Verséo: RoO7 ES Mens.: 73,09% BDI Fornecim.: 16,80%

CODIGO DE

FONTE REFERENCIA REFERENCIA

DESCRICAO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO COM BDI R TOTAL COM BDI

MATERIAL MAO OBRA MATERIAL

3831 SINAPI 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI M2 23485 38,03 44,34 8.931,35 1.481,90 10.413,25 25,00% 47,54 5543 11.164,77 1.852,97 13.017,73
. PAVIMENTACAO 1.043.372,95 645.596,95 1.688.969,90 1.304.216,87 806.995,20 .111.212,
39.1 SINAPI 97736 PISO EM CONCRETO PRE - MOLDADO 1X1X0.14M - 2.979 PC - TIPO 1 M3 417,06 1.000,73 411,04 141,77 417.364.45 171.428,34 588.792,80 25,00% 1.250,91 513,80 1.764.71 521.704.52 214.28543 735.989,95
392 SINAPI 97736 PISO EM CONCRETO PRE - MOLDADO 1X1X0.16M - 726 PC - TIPO 2 M3 116,16 1.000.73 411.04 141177 116.244.80 47.746.41 163.991.20 25,00% 1.250.91 513.80 1.764.71 145.305.71 59.683.01 204.988.71
393 SINAPI 97735 PISO EM CONCRETO PRE - MOLDADO 0.5X0.5X0.14M - 11.700 PC - TIPO 3 M3 409,50 1.129.70 1.002.13] 213183 46261215 410.372.24 872.984.39 25.00% 1.412.13 1.252.66 2.664.79 578.267.24 512.964.27 1.091.231.50
394 SINAPI 97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO M2 234,85 26,13 2172 6.136,63 37341 6.510.04 25,00% 32,66 1.99 34,65 7.670.20 467,35 8.137.55
395 SINAPI 101094 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA. ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M2 129,25 116.00 126.48 14.993.00 1.354.54 16.347.54 25,00% 145,00 1310 158.10 18.741.25 1.693.18 20.434.42
396 COMPOSICAQ _PROPRIA 3 PISO EM MODULO DE DRENAGEM EM CONCRETO PRE-MOLDADO ALISADO M2 218,69 118.@ 184.48 26.021.92 14.322.01 40.343.93 25.00% 148.74 81.86 230.60 32.527.95 17.901.96 50.429.91

EQUIPAMENTOS SANITARIOS, LOUCAS E METAIS 34.111,88 1.906,88 36.018,76 42.639,98 2.383,65
3.10.1 SINAPI 103018 ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA UN 13.00] 199.75] 2477 224.52 2.596.75 322,01 2918.76 25.00% 249,69 30.96 280.65 3.245.97 40248 3.648.45
3.10.2 SINAPI 100857 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSAO DE CHUVEIRO UN 2,00 210,75, 749 27824 541,50 14,98 556,48 25,00% 33844 9,36 347.80 676,88 18,72 695,60
3103 SINAPI 100868 BARRA DE APOIO 80CM UN 10,00 396.67 2068, 417.35 3.966.70 206.80 417350 25,00% 49584 25.85 521,69 4.958.40 258,50 5.216.90
3104 SINAPI 100870 BARRA DE APOIO 60CM UN 8.00 234.51 20.68 26519 1.876.08 165.44 2.041.52 25.00% 293.14 25.85 318.99 234512 206.80 2.561.92
3.105 SINAPI 100867 BARRA DE APOIO 70CM UN 10,00 380,51 2068, 401.19 3.805.10 206.80 4.011.90 25,00% 47564 25385 501.49 4.756.40 258,50 5.014.90
3.106 SINAPI 100860 DUCHA ELETRICA 220V 4 TEMPERATURAS COR BRANCA UN 2,00 68.20| 9.73 77.93 136.40 1946 165.86 25,00% 85.25 12,16 97.41 170.50 2432 194.82
3107 SINAPI 86882 Siﬁ;i%igﬁocn,‘ INSTALADO EM FUNDO INVISIVEL DE COMPENSADO NAVAL PARAFUSADO UN 4,00 16,21 2,94 19,15 64,84 1,78 76,60 25,00% 20,26 3,68 2394 81,04 14,72 95,76
3108 SINAPI 86904 LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA BRANCO/SIFAQ VALVULA ESCOAMENTO UN 10.00} 922 122.23 1.130.10 9220 1.222.30 25.00% 141.26 11.53 152.79 1.412.60 115.30 1.527.90
3.109 SINAPI 100859 MICTORIO COM SIFAO INTREGADO PARA VALVULA EMBUTIDA, ANTIVANDALISMO UN 3,00 46,16 72247 2.028,93 138,48 2.167.41 25,00% 845,39 57,70 903,09 253617 173,10 2.709.27
3.10.10 SINAPI 95544 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO UN 10,00 6.89 31.29 244.00 68.90 312.90 25,00% 3050 861 39.11 305,00 86.10 391.10
3.10.11 SINAPI 95547 PORTA SABONETE LIQUIDO EM PLASTICO ABS BRANCO UN 8.00 6.89 47.82 327.44 5512 382.56 25.00% 51.16 861 59.77 409.28 68.88 47816
3.10.12 SINAPI 95542 PORTA TOALHERO UN 6,00 6,89 25,88 113,94 41,34 155,28 25,00% 2374 8,61 32,35 142,44 51,66 194,10
31013 SINAPI 89709 RALO SIFONADO UN 6.00 216 1351 68.10 12.96 81.06 25,00% 14,19 270 16.89 85.14 16.20 101.34
3.10.14 SINAPI 100854 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO FLEXIVEL PARA AGUA FRIA UN 13.00] 14.07| 74343 9.481.68 182.91 9.664.59 25.00% 911.70 17.59 920.29 11.852.10 228,67 12.080.77
3.10.15 SINAPI 95472 BACIA SANITARIA CONVENCIONAL UN 10,00} 567.29 5.398,30 274,60 5.672,90 25,00% 674,79 34,33 709,12 6.747.90 343,30 7.091,20
3.10.16 SINAPI 100864 BARRAS METALICAS EM "U" TUBULARES DE INOX PARA APOIO DE PCD UN 3.00 31,04 808.38 2.332.02 93.12 242514 25,00% 971,68 38.80 1.010.48 2.915.04 116.40 3.03144

INSTALACOES HIDRAULICAS 91.377,26 20.895,99 112273,25 114.221,07 26.122,86
31114 SINAPI 94703 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CADA D'AGUA 25%3/4" UN 5,00 17,01 4.20) 21,21 85,05 21,00 106,05 25,00% 21,26 525 26,51 106,30 2625 13255
34142 SINAPI 94704 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAXA DAGUA 32X1" UN 12,00 21,34 4.20] 2554 256,08 5040 306,48 25,00% 26,68 525 31,93 32016 63,00 383,16
31113 SINAPI 94706 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 50mm UN 4,00 39.05 5.56 4461 15620 2224 17844 25,00% 4881 6.95 55.76 195.24 27.80 223.04
34114 SINAPI 89383 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSAE ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 22,00 281 3,12 593 61,82 6864 130.46 25,00% 351 390 741 7722 85,80 163,02
31115 SINAPI 89391 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSAE ROSCAPARAREGISTRO 32X1 UN 16.00 453 368] 821 7248 58.88 13136 25.00% 566 460 1026 90.56 7360 16416
31116 SINAPI 94662 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50X1.112" UN 20,00 9,04 351 1255 180,80 70.20 251,00 25,00% 1130 439 15,69 226,00 87.80 313,80
34147 SINAPI 95237 |BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32X25mm UN 2,00] 25,68 217 27,85 51,36 434 55,70 25,00% 32,10 271 34,81 64,20 542 69,62
31118 | COMPOSICAO PROPRIA 50 CAIXA DAGUA 500L INOX UN 3,00 227377 56,88] 233065 6.821,31 17064 6.99195 25,00% 284221 71,10 291331 8.526,63 21330 8.739.93
31149 | COMPOSICAO_PROPRIA 51 W’SEEO [(’:;SC"RGA TIPO BENGALA, PARALIGACAO CAXADE DESCARGA- EMBUTIR PVCAO | )y 10,00 16,89 11,38 28,27 16890 11380 282,70 25,00% 21,11 14,23 35,34 211,10 142,30 353,40
311110 SINAPI 89362 |JOELHO 25%90° UN Y 297 4.66] 763 196.02 307.56 503.58 25,00% 371 583 954 244.86 384.78 620.64
341411 SINAPI 89363 | JOELHO 25%45° N 397 4@‘ 863 794 932 17.26 25,00% 496 583 10.79 9.92 11,66 2158
3141142 SINAPI 89367 | JOELHO 32X90 UN Y 541 554 1095 3246 33.24 65.70 25,00% 6.76 6.93 1360 40.56 4158 82.14
3141143 SINAPI 89501 | JOELHO 50X90° UN 1 1054 332 13.86 263.50 83.00 34650 25,00% 13.18 415 1733 32950 103.75 433.25
3.11.1.14 SINAPI 90373 | JOELHO AZUL 26X1/2" N 10,00 463 14,63 220,00 101,86 321,86 25,00% 1250 579 18.29 275,00 127,38 402,38
341145 SINAPI 93112 | CURVA DE TRANSPOSICAO 25mm UN X 47.99 449) 52.39 47.99 440 52.39 25,00% 50.99 550 65.49 50.99 550 65.49
311116 SINAPI 95250 | REGISTRO DE ESFERA EXTERNO 1" UN 1 7558 457 80.15 529.06 31.99 561.05 25,00% 94.48 571 100.19 661.36 39.07 70133
341447 SINAPI 89987 |REGISTRO DE GAVETA INTERNO 3/4" UN 83,61 6,81 9042 752,49 61,29 813,78 25,00% 10451 851 113,02 940,59 76,59 101718
341118 SINAPI 95249 |REGISTRO DE ESFERA 34" UN 56,01] 338 59,39 280,05 16,90 296,95 25,00% 70,01 423 74,24 350,05 2115 371,20
341119 SINAPI 95252 |REGISTRO DE ESFERA1.1/2" UN Y 13818 8.16 14634 552.72 3264 585.36 25,00% 17273 1020 18293 690.92 40.80 731.72
311120 SINAPI 103046 | REGISTRO DE PRESSAO 3/4" UN 20.49) s‘aﬂ 23,87 40,98 6,76 47.74 25,00% 25,61 423 20,84 51,22 846 59,68
311421 SINAPL 94691 | TE DE REDUCAO SOLDAVEL 32X25mm UN Y 11.12] 4.92] 16.04 4448 1968 64.16 25,00% 1390 6.15 2005 55,60 24,60 80.20
341122 SINAPI 89395 | TE SOLDAVEL 25mm UN 453 6,20 1073 99,66 13640 236,06 25,00% 566 7.75 1341 124,52 170,50 295,02
311123 SINAPL 89398 | TE SOLDAVEL 32mm UN X 9.09 7.36 16.45 2727 2208 49.35 25.00% 1136 920 2056 34.08 2760 6168
311124 SINAPI 89625 | TE SOLDAVEL 50mm UN Y 17.82 4.45] 2227 17820 44,50 222.70 25,00% 2228 5,56 27.84 222,80 55,60 278.40
311125 SINAPI 89449 | TUBOS DE PVC SOLDAVEL 50mm (BARRA EM 6M) M 1943 087 20.30 137953 61,77 144130 25,00% 24,29 109 2538 172459 77,39 180198
311126 SINAPI 89446 | TUBOS DE PVC SOLDAVEL 25mm (BARRA EM 6M) M Y 5.24 0.48 572 2.279.40 208.80 248820 25,00% 6.55 060 7.5 2.849.25 261,00 311025
3141127 SINAPI 89447 | TUBOS DE PVC SOLDAVEL 32mm (BARRAEM 6M) M Y 1165 0.60 1225 18640 9.60 196.00 25,00% 1456 075 15.31 232,06 12.00 244.9
311128 SINAPI 99635 |VD.RI1.1/2'484 UN 246,09 28.55| 274,64 2.460.90 285,50 2.746.40 25,00% 307,61 35,60 343.30 3.076,10 356,90 3433.00
311129 | COMPOSICAO PROPRIA 52 HIDROMETRO 3/4 UN X 333.06 75.84) 409.10 333.26 7584 409.10 25,00% 416,58 94.80 511.38 416,58 94.80 511.38
34124 SINAPI 97974 | CAIXADE INSPEGAO DE ESGOTO UN 2,00 348,30 407,81 696,60 119,02 815,62 25,00% 435,38 7439 509,77 870,76 148,78 1.019,54
31122 SINAPI 98102 | CAIXA DE GORDURAESPECIAL UN 100 148,52 162,55 14852 403 162,55 25,00% 185,65 504 19069 185,65 504 190,69
31123 SINAPI 102995 | CANALETA COM FUROS PARA AGUA PLUVIAL M 559,00 2853 4144 15.948.27 721669 2316496 25,00% 3566 16.14 5180 19.933.94 9.022.26 2895620
31124 SINAPI 89482 | CAIXA SIFONADA REDONDA DE 100X100X50mm UN 6.00 25.31 . 2047 15186 24.96 17682 25,00% 3164 520 36.84 189.84 31.20 221.04
31125 SINAPI 89707 |CAIXA SIFONADA REDONDA DE 100X150X50mm UN 2,00 26,36) 34,08 5272 1544 68,16 25,00% 3295 965 42,60 65,90 19,30 85,20
31126 SINAPI 89586 |JOELHO LL 45° DE 100 mm UN 8,00 3267 3574 261,36 24,56 28592 25,00% 4084 384 44,68 326,72 3072 35744
3.41.27 SINAPI 89520  |JOELHO LL 45° DE 50 mm UN 10,00 10.99 12,99 109,90 20,00 12990 25,00% 13,74 2,50 1624 13740 25,00 16240
31128 SINAPI 89516 |JOELHO LL 45° DE 40 mm UN 27,00 749 9,03 20223 4158 24381 25,00% 9.3 193 11,29 252,72 52,11 304,83
31129 SINAPI 89529 |JOELHO LL 90° DE 100 mm UN 7,00 42,70) 4702 298,90 3024 329,14 25,00% 5338 540 58,78 37366 37,80 41146
311210 SINAPI 89514 | JOELHO LL 90° DE 40 mm UN 3000 9.09 1062 27270 4590 31860 25,00% 11.36 191 13.27 340,80 57.30 398.10
341211 SINAPI 89518 [JOELHO LL 90° DE 50 mm UN 13.00 13.09 Y 15.00 17047 26.00 19617 25,00% 1636 250 18.86 21268 3250 245.18
311212 SINAPI 89692 |JUNCAO 100X50 mm UN 9.00 75.05 Y 79.05 675.45 36.00 71145 25,00% 9381 5,00 9881 844.29 45,00 889.20
311213 SINAPI 89567 |JUNGAO 100mm UN 7,00 80,38 86,08 562,66 39.90 602,56 25,00% 10048 13 107,61 70336 4991 753,27
311214 SINAPI 89785 [JUNCAO 50mm UN 2,00 16.12 : 21.36 3224 1048 4272 25,00% 20.15 6.55 26.70 4030 13.10 5340
341215 SINAPI 89778 [LUVASIMPLES 100mm UN 26,00 1283 18,08 33358 136,50 470,08 25,00% 16,04 6,56 22,60 417,04 17056 587,60
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311216 SINAPI 89753 |LUVASIMPLES 50mm UN 20,00 246 861 123,00 49.20 172,20 25,00% 3,08 10,77 153,80 61,60 21540
341217 SINAPI 89546 | BUCHADE REDUCAO 50X40mm UN 3,00 1,36 1176 3120 4,08 35.28 25,00% 170 14,70 39,00 5,10 44,10
311218 SINAPI 89573 |TE 100X50 mm UN 1,00 5.70) 70,83 65,13 570 7083 25,00% 7.13 88,54 8141 713 88,54
311219 SINAPI 89784 [T 50mm UN 12,00 524 1923 167,88 62,88 230,76 25,00% 6,55 24,04 209,88 78,60 288,48
311220 SINAPI 89714 |TUBOS DE ESGOTO DE 100mm (BARRA 6M) M 111,00 22,87 53,06 3.351,09 253857 5.889,66 25,00% 28,59 66,33 4.189,14 317349 7.362,63
311221 SINAPI 89711 | TUBOS DE ESGOTO DE 40mm (BARRA 6M) M 31,00 9,30) 18,29 278,69 288,30 566,99 25,00% 11,63 22,87 348,44 360,53 708,97
311222 SINAPI 102706 | TUBO CORRUGADO DE 100mm (BARRA 50M) M 150,00, 0.25| 11,80 1.732,50 37,50 177000 25,00% 031 14,75 2.166,00 46,50 221250
311223 SINAPI 89712 |TUBOS DE ESGOTO DE 50mm (BARRA 6M) M 48,00 11,75) 27,76 768,48 564,00 133248 25,00% 14,69 34,70 96048 705,12 165,60
311224 SINAPI 92835 | TUBO DE CONCRETO 400mm M 86,00 4.30) 227,21 19.170,26 369,80 19.540,06 25,00% 538 284,02 23.963,04 462,68 2442572
311225 SINAPI 92837 | TUBO DE CONCRETO 500mm M 3,00 5,19) 388,21 1.149,06 15,57 1.164,63 25,00% 649 485,27 143634 1947 145581
311226 SINAPI oator | SUMDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIVENSOES UN 2,00 4.805,96] 2.911,19) 771715 961192 582238 15.434,30 25,00% 6.007,45 363899 9.646,44 12.01490 7.277,98 19.292,88
INTERNAS: 1,6 X 5.8 X30M
311227 | COMPOSICAO_PROPRIA 53 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO UN 2,00 447732 303,36 448068 8.35464 606,72 8.961,36 25,00% 522165 379,20 5,600,85 1044330 758,40 11.201,70
311228 | COMPOSICAO_PROPRIA 54 FILTRO ANAEROBIO UN 2,00) 444497 303,36 474833 8.889.94 606,72 9.496,66 25,00% 5.556,21 379,20 5.93541 11.11242 758,40 11.87082
INSTALACOES ELETRICAS, TELECOMUNICACOES, SEGURANGA E SPDA 240.569,79 36.105,35 276.675,13 300.725,53 45.149,34
3121 | COMPOSICAO PROPRIA 55 ABRACADEIRA DE NYLON 203mm UN 125 435 190 6.25 25.00% 1.00 048 157 545 240 7.85
3.122 SINAPI 96975 | CABO COBRE NU 70mm UN 84.96 14912 37.80 18691 25,00% 84.73 2148 10621 186,41 47.26 23366
3123 SINAPI 96970 | CABO COBRE NU 10mm UN 218 34.76 14,04 48.80 25.00% 19.75 7.98 21.73 4345 1756 6100
3.124 SINAPI 96971 | CABO COBRE NU 16mm UN 28.34 120.97 47.08 168.06 25.00% 25,50 9.93 35.43 151.22 58.88 21009
3125 | COMPOSICAO PROPRIA 57 POSTE DE ACO TIPO PC3 UN 677.35 578.23 99.12 677.35 25,00% 72279 123,90 846,69 72279 123,90 846,60
3126 | COMPOSICAO PROPRIA 69 CAXATIPO "MB200-LIGHT" UN 426,03 350,01 76,02 426,03 25.00% 437,51 95.03 532.54 437,51 95,03 532.54
3127 | COMPOSICAO PROPRIA 70 CAXATIPO "CM2" UN 198.01 140.99 57.02 198.01 25.00% 176.24 71.28 247.52 176.24 71.28 247.52
3128 | COMPOSICAO PROPRIA 71 CAXATIPO "CM1" UN 97.45 59.44 3801 97.45 25.00% 74,30 4751 121,81 74,30 4751 121,81
3129 | COMPOSICAO PROPRIA 72 CONECTOR TIPO "GAR" UN 3851 9.73 22,80 115,53 25.00% 3864 9.50 4814 115.92 28.50 144.42
3.12.10 SINAPI 91943 | CAIXADE PASSAGEM (10X10X5)CM UN 16,18 14,36 18,00 32,36 25,00% 8,98 1125 2023 179 22,50 4046
31211 SINAPI 98111 | CAIXADE INSPECAO DE ATERRAMENTO EM PVC UN 4543 11805 1824 13620 25,00% 49.19 7,60 56.79 14757 2280 17037
31212 SINAPI 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA 2000mm UN 70.48 187.80 2364 21144 25.00% 78.25 9.85 88.10 234.75 2955 264.30
31213 SINAPI 101548 |ISOLADOR DE ROLDANA 600V DE_PORCELANA VIDRADA UN 599 4,18 121 599 25,00% 5,98 151 7.49 5,98 151 7.49
ELETRICA- ACESSORIO PARA ELETRODUTOS
31214 SINAPI 91940 [CAXAPVC 4X2" UN 1237 27120 471,00 742.20 25.00% 5,65 981 1546 339.00 588,60 927,60
31215 SINAPI 91943 |CAXAPVC 4X4" UN 16,18 409,26 513,00 922,26 25,00% 8,98 1125 2023 511,86 641,25 1.153,11
31216 | COMPOSICAO PROPRIA 56 CAIXA DE PISO SPE-2703S UN 726,60 20.087.40 1.710.60 21.798.00 25,00% 836.98 7128 908.26 25.109.40 2.138.40 27.247.80
31217 | COMPOSICAO PROPRIA 73 POSTE METALICO RUBI UN 677.35 24.863.89 4.262.16 29.126.05 25.00% 722.79 123.90 846.69 31.079.97 5.321.70 36.407.67
3.12.18 | COMPOSICAO PROPRIA 32 LUMINARIA DE PISO OPUS UN 2281 1.163,55 57.037,00 1.140,50 58.177,50 25,00% 142593 28,51 145444 71.296.50 1.425,50 72.7122,00
31219 | COMPOSICAO PROPRIA 58 LAMPADA LED 20W UN 3.80] 2268 22656 4560 27216 25,00% 2360 475 2835 283.20 57,00 340.20
31220 | COMPOSICAO PROPRIA 3 FITALED 20W UN 22,81 14881 2.646.00 479.01 3.12501 25.00% 15750 2851 186.01 3.307.50 598.71 3.906.21
31221 | COMPOSICAO PROPRIA 34 LAMPADA LED 40W UN 2281 64,80 1.007.76 547,44 1565,20 25,00% 52.49 28,51 81,00 1.250,76 684,24 1.944,00
31222 | COMPOSICAO PROPRIA 35 LAMPADA LED 56W UN 22,81 7771 2.360.70 980,83 334153 25.00% 68,63 2851 97.14 2.951,00 1.20593 4477.00
31223 | COMPOSICAO PROPRIA 59 SOQUETE - BASE E 27 UN 7‘(% 15.21 342.45 342,00 684.45 25.00% 951 9.50 19.01 421.95 421.50 855.45
31224 | COMPOSICAO PROPRIA 74 REFLETOR LED 30W UN 12,02] 6349 154,41 36,06 19047 25,00% 64,34 15,03 7937 193,02 45,09 238,11
ELETRICA- QUADROS DE DISTRIBUICAO
31225 | COMPOSICAO PROPRIA 75 CHAPAMETALICA PARA 50 DISJUNTORES COM BARRAMENTO UN 1.356.67] 62.28 1.418.95 1.356.67 62.28 1.418.95 25.00% 169584 77.85 1.773.69 169584 77.85 1.773.69
31226 | COMPOSICAO PROPRIA 76 CHAPAMETALICA PARA 32 DISJUNTORES COM BARRAMENTO UN 1667.93 62.28 173021 5.003,79 186,84 5.190,63 25,00% 208491 77,85 2.162.76 6.254,73 233,55 6.488.28
31227 SINAPI 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICA (220 V/127 V) - DIN 20A UN 76.46) 412 8058 458.76 .72 48348 25.00% 95.58 515 100.73 57348 30.90 604.38
31228 SINAPI 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICA (220V/127V) - DIN 25A UN 76.46) 4.12] 80.58 2.293.80 123.60 2.417.40 25.00% 95.58 515 100.73 2.867.40 15450 3.02190
31229 SINAPI 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO ( 220V/127V) - DIN 50A UN 78.79) 11,80) 90,59 157,58 23,60 181,18 25,00% 98.49 1475 11324 196,98 2950 226,48
31230 SINAPI 10189 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO (220V/127V) DIN 200A UN 809.72] 41.29 851,01 1.619.44 82.58 1702.02 25.00% 101215 5161 1.063.76 2.02430 103.22 212152
3.1231 SINAPI 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICA (220 V/127 V) - DIN 20A UN 14.% 2,06] 16,65 23344 32.06 266.40 25.00% 18.24 2.58 2082 20184 41.28 33312
31232 | COMPOSICAO PROPRIA 66 DISJUNTORES DR BIPOLAR 25A 30MA UN 194,97 19,01 213,98 5.849,10 570,30 6.419.40 25,00% 243,71 23,76 26747 7.31130 712,80 8.024,10
31233 | COMPOSICAO PROPRIA 67 DISJUNTORES DR BIPOLAR 63A 30MA UN 21221 19.01] 23122 212.21 19.01 23122 25.00% 265.26 2376 289.02 265.26 2376 289.02
ELETRICA - DISPOSITIVO ELETRICO
31234 SINAPI 97595 __|INTERRUPTOR FOTOCECULA UN 78.28 1337 9165 782.80 133,70 916,50 25,00% 97,65 16,71 11456 978,50 16710 1.145,60
31235 SINAPI 91970 |INTERRUPTOR 2 PARARELOS E SIMPLES - 3 TECLAS UN 34,06 25.21] 59.33 34,06 2527 5033 25.00% 42.58 3159 7417 42.58 3159 7447
3.1236 SINAPI 91955 | INTERRUPTOR PARARELA- 1 TECLA UN 1541 11% 27.31 1541 11.90 27.31 25.00% 19.26 14.88 3414 19.26 14.88 3414
31237 SINAPI 91953 |INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA UN 12,80 9.31 211 12,80 9.31 211 25,00% 16,00 1164 27,64 16,00 11,64 27,64
31238 SINAPI 9195 |INTERRUPTOR SIMPLES -2 TECLAS UN 20.55) 14.45] 35,00 143.85 10115 245,00 25.00% 25,69 18,06 4375 179.83 126.42 306.25
3.1239 SINAPI 91966 | INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS UN 2367 17.33) 41.00 2367 17.33 41.00 25.00% 2059 21,66 51.25 2959 21,66 51.25
31240 | COMPOSICAO PROPRIA 61 PLACA CEGA UN 207 191 448 454 382 8.3 25,00% 284 239 523 568 478 1046
31241 | COMPOSICAO PROPRIA 62 PLACA PARA 1 FUNCAO UN 2.15] 191 4,06 4945 4393 93,38 25.00% 269 2.39 508 61,87 54,97 116.84
3.1242 | COMPOSICAO PROPRIA 63 PLACA PARA2 FUNCOES UN 2.22] 191 443 28.86 24,83 53.69 25.00% 2.78 239 517 36.14 31,07 67.21
31243 | COMPOSICAO PROPRIA 64 TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A UN 315 760( 1075 126,00 304,00 430,00 25,00% 394 950 1344 15760 380,00 537,60
ELETRICA - FG ENTERRADO COM PROTECAO MiNIMA
31244 | COMPOSICAO PROPRIA | 37 [LEITO METALICA 110X20mm [ w 60,54 gul 7037 16.648,50 270325 19.351,75 25,00% 7568 | 1229 | 87.97 20.812,00 3.379,75 2419175
31245 | COMPOSICAO PROPRIA | 38 |LEITO METALICA 50X20mm [ ™ 2145 8.41 29,86 9.974.25 391065 13.884.90 25,00% | 2681 | 1051 | 37.32 12.466.65 4.887.15 17.353.80
ELETRICA- ELETRODUTO RiGIDO
31246 | SINAPI | 91864  |ELETRODUTOLEVE1" [ ™ e.sﬂal 470] 13.28 394.08 21587 609.95 25.00% | 1073 | 588 | 16.61 49283 270.07 762.89
31247 | SINAPI [ o1863  [ELETRODUTO LEVE 34" [ w 591 3.94] 9.85 145977 97318 2432.95 25,00% | 739 | 493 | 12.32 1.825.33 1.217.71 3.043.04
ELETRICA- ELETRODUTO PVC FLEXIVEL
3.1248 | SINAPI [ 918%  [ELETRODUTOLEVE (" [ ™ 257.50 5.86] 449 10.05 1.508.95 1.078.93 2.587.88 25.00%] 733 ] 524 | 1257 1.887.48 1.349.30 3.236.77
31249 | SINAPI | 01834  [ELETRODUTOLEVE 34" [ ™ 14.70) 388 3.59 747 57,04 52,77 109.81 25,00% | 485 | 449 | 934 71.30 66,00 137.29
ELETRICA -CABO UNIPOLAR (COBRE) - 0.6/1KV
3.1250 SINAPI 91927 [CABO UNIPOLAR (COBRE) 2.5mm? M 442 0.92] 504 10.637.43 2.375.35 13.012.78 25.00% 515 1.15 6.30 13.206.79 2.969.19 16.265.97
3.1251 SINAPI 91929 |CABO UNIPOLAR (COBRE) dmm? M 5.88] 123 711 34.231.01 7.160.57 4139158 25,00% 735 154 8.89 42.788.76 8.965.26 5175402
31252 SINAPI 91933 | CABO UNIPOLAR (COBRE) 10mm® M 12.75] 2.38] 15.13 1.153.88 215,39 1.369.27 25.00% 15.94 2.98 1892 1.442.57 269.69 1.712.26
3.1253 SINAPI 91935 | CABO UNIPOLAR (COBRE) 16mm* M 19,5g| 357, 23,07 199095 364,50 2.355.45 25,00% 24,38 446 2884 2.489.20 455,37 2.944,56
31254 SINAPI 92984 | CABO UNIPOLAR (COBRE) 25mm* M 2462 2661 10.054,81 812.72 10.867.52 25.00% 3078 249 3327 1257055 1.01692 13.587.46
3.1255 SINAPI 92990 | CABO UNIPOLAR (COBRE) 70mm* M 66.45 60.70 1.275.84 62.40 1.338.24 25.00% 83.06 4,06 87.12 1.504.75 77.95 1672.70
3.1256 SINAPI 92994 | CABO UNIPOLAR (COBRE) 120mm” M 114,62) 119.35 8.802,82 363,26 9.166,08 25,00% 143,28 591 149.19 11.003.90 453,89 11.457,79
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Prazo (meses): 8

Data base:

ago-21

R UNITARIO

Verséo:

RO7

ES Horistas: 114,54%
ES Mens.: 73,09%

R TOT/

AU/STR_AL

BDI Servigos: 25,00%

BDI Fornecim.: 16,80%

VALOR UNITARIO COM BDI

TECHNIQUE

R TOTAL COM BDI

ELETRICA- FIO UNIPOLAR (COBRE)

MAO OBRA

TOTAL

MATERIAL

MAO OBRA

MAO OBRA

TOTAL

MATERIAL

MAO OBRA

31257 | SINAPI 91926 [IsolPVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Antichama) 2.5mrm M 1.069.10 2.86 0.92 378 3.057.63 983,57 4.041.20 25.00%] 358 145 ] 473 3.827.38 1.229.47 5.056.84
31258 | SINAPI 91930 [Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Antichama) 6mm? M [ 4740 6.92 161] 8.53 328.01 76.31 404.32 25.00% | 865 | 201 | 10.66 410.01 96.27 505.28
TELECOM- TELEFONICA
31259 SINAPI 91863 ELETRODUTO LEVE 3/4" M 26.00, 591 3.04 9.85 153.66 102.44 256.10 25.00% 7.39 493 12,32 192.14 128.18 320.32
3.12.60 SINAPI 91864 ELETRODUTO LEVE 1" M 46.00 B.5<B| 4.70] 13.28 394.68 216.20 610.88 25.00% 10.73 5.88 16.61 493.58 270.48 764.06
3.12.61 COMPOSICAO_PROPRIA 37 LEITO METALICA 110X20mm M 136.00] 60.54 9.83 70.37 8.233.44 1.336.88 9.570,32 25,00% 75.68 12.29 87.97 10.292.48 1.671.44 11.963.92
3.12.62 SINAPI 91940 CAIXAPVC 2X4" UN 13.00 4.52] 7.85 1237 58.76 102,08 160.81 25.00% 565 9.81 15.46 7345 12753 200.98
3.12.63 SINAPI 91943 CAIXAPVC 4Xx4" UN 1200} 7.1&| 9.00 16.18 86.16 108.00 194.16 25.00% 8.98 11.25 20.23 107.76 135.00 242.76
3.12.64 COMPOSICAO_PROPRIA 63 PLACA PARA 2 FUNCOES UN 10,00} 222 191 413 2220 19.10 41,30 25,00% 278 239 517 27.80 2390 51,70
3.12.65 COMPOSICAQ _PROPRIA 41 TOMADA CABO COAXIAL UN 3.00] 11.66 5.71] 17.37 34.98 1743 5211 25.00% 14,58 714 2172 4374 2142 65.16
3.12.66 SINAPI 98308 TOMADARJ11 UN 3.00 2059 6.42 271.01 61.77 19.26 81.03 25.00% 2574 8.03 33.77 77.22 24.09 101.31
3.12.67 SINAPI 98307 TOMADA RJ45 UN 8.00 35,00 6.42 4151 280.72 51.36 332,08 25.00% 43.86 803 51.89 350.88 64.24 41512
MOBILIARIOS 102.624,30 135.991,17 128.280,35
3.13.1 COMPQSICAO _PROPRIA 42 BANCO DE CONCRETO 5 METROS UN 9.00 3.593.68| 1.134.00 4.727.68 32.343.12 10.206.00 42.549.12 25.00% 4.492.10 1.417.50 5.909.60 40.428.90 12.757.50 53.186.40
3132 COMPOSICAO PROPRIA 43 BANCO DE CONCRETO 10 METROS UN 1.00] 5.484.48| 1.555.84, 7.040.32 5.484.48 1.555.84 7.040.32 25,00% 6.855.60 1.944.80 8.800.40 6.855.60 1.944.80 8.800.40
3133 COMPOSICAQ _PROPRIA 44 BANCO DE CONCRETO 15 METROS UN 1.00 9.181.01 2.590.06| 11.771.07 9.181.01 2.590.06 11.771.07 25.00% 11.476.26 3.237.58 14.713.84 11.476.26 3.237.58 1471384
3.134 COMPQSICAO_PROPRIA 45 BANCO DE CONCRETO 25 METROS UN 1,00} 14.900,81 4.300.13, 19.200,94 14.900,81 4.300.13 19.200,94 25,00% 18.626,01 5.375.16 2400117 18.626.01 5.375,16 24.001.17
3135 COMPOSICAO PROPRIA 46 PAINEIS DE CONCRETO UN 4,00 7.880.47| 2.844,07, 10.724.54 31.521.88 11.376.28 42.898.16 25,00% 9.850.59 3.555.09 13.405.68 39.402.36 14.220.36 53.622.72
3136 COMPOSICAQ _PROPRIA 47 LIXEIRAS DE CONCRETO UN 1200} 566.25 217.73) 773.98 6.675.00 2612.76 9.287.76 25.00% 695.31 272.16 967.47 8.343.72 3.265.92 11.609.64
3.13.7 COMPOQSICAO_PROPRIA 48 BEBEDOURO DE CONCRETO UN 5,00 503,60, 145,16| 648,76 2.518,00 72580 3.243,80 25,00% 629,50 181,45 810,95 3.147,50 907,25 4.054,75

COMPOQSICAO_PROPRIA

SERVICOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA FINAL E TESTES

3.249,95

19.138,59

4.044,38

19.860,80

TOTAL ORGAMENTO

3.130.936,67
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

REVITALIZAGAO DA PRACA ANTONIO CARLOS  Juiz de Fora

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA secretaria de Obras dls= AU / STR_AL TECHNIQUE
S S 2 S
R$ 5.602.907,22 MATERIAL % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR TOTAL %

1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 267.222,05 5.193,27 1.94% 2581379 9,66% 4144931 15,51% 52.208,07 19.54% 47.426,99 17,75% 4231581 15,84% 34.441,95 12,89% 18.372,85 6.88% RS 267.222,05 100,00%

2 CONSTRUGAO, INSTALAGAO E MANUTENGAO DO CANTEIRO 76.626,83 53.638,78 | 70,00% 7.662,68 | 10,00% 7.662,68 | 10,00% 1.532,54 2,00% 1.532,54 2,00% 1.532,54 2,00% 1.532,54 2,00% 1.532,54 2,00% R$ 76.626,83| 100,00%

3 OBRA CIVIL 5.259.058,34

31 DEMOLIGOES E REMOGOES 283.141,21 4247118 | 15,00% 198.198,85 | 70,00% 42.471,18 | 15,00% - - - - - R$ 283.141,21| 100,00%
32 |INFRAESTRUTURA 1.375.986,66 - 275.197,33 | 20,00% 412.796,00 | 30,00% 412.796,00 | 30,00% 275.197,33 20,00% - - - R$ 1.375.986,66| 100,00%
33 SUPRAESTRUTURA 560.541,20 - - - 112.108,24 20,00% 140.135,30 25,00% 140.135,30 25,00% 140.135,30 25,00% 28.027,06 5,00% RS 560.541,20| 100,00%
3.4 | ALVENARIAS E DIVISORIAS 14.136,59 - - - - 3.534,15 25,00% 353415 | 26.00% 3.534,15 25,00% 3.534,15 25,00% R$ 14.136,59| 100,00%
3.5 |ESQUADRIAS E SERRALHERIAS 56.449,48 - - - - - 28.22474 | 50,00% 28.22474 50,00% - R$ 56.449.48| 100,00%
36 IMPERMEAEILIZACbES 26.634,65 - - - - - 13.317.33 50,00% 13.317.33 50,00% - R$ 26.634,65| 100,00%
3.7 |REVESTIMENTOS 79.447,17 - - - - 15.889,43 20,00% 31.778.87 | 40,00% 23.834,15 30,00% 7.944.72 10,00% R$79.447.17 100,00%
3.8 |PINTURAS 26.372,91 - - - - - 6.593,23 | 25.00% 6.593,23 25,00% 13.186.46 50,00% R$26.372.91| 100,00%
3.9 PAVIMENTACI\O 2.111.212,04 - - 316.681.81 15,00% 422.242.41 20,00% 422.242 41 20,00% 422.242.41 20,00% 316.681.81 15,00% 211.121,20 10,00% R$2.111.212,04| 100,00%
340 |EQUIPAMENTOS SANITARIOS, LOUGAS E METAIS 45.023,63 - - - - - 11.255.91 25,00% 11.255,91 25,00% 22.511,82 50,00% R$ 45.023,63| 100,00%
3.41 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 140.343,93 - - 14.03439 | 10,00% 28.068,79 | 20,00% 28.068,79 20,00% 28.068.79 | 20,00% 28.068,79 20,00% 14.034,39 10,00% RS 140.343.93| 100,00%
312 |INSTALAGOES ELETRICAS, TELECOMUNICAGOES, SEGURANGA E SPDA 345.874,717 - - 34.587.48 10,00% 69.174,95 20,00% 69.174,95 20,00% 69.174,95 20,00% 69.174,95 20,00% 34.587.48 10,00% RS 345.874,77| 100,00%
343 |MOBILIARIOS 169.988,92 - - - - - 101.993.35 | 60,00% 50.996,68 30,00% 16.998,89 10,00% RS 169.988,92| 100,00%
3.14 SERVIEOS COMPLEMENTARES 23.905,18 - - - - - - - 23.905,18 100,00% R$ 23.905,18| 100,00%

TOTAL MENSAL 101.30324| 1,81% 506.872,65| 9,05% 869.682,85 15,52% 1.098.131,00 19,60% 1. 01,89 17,91% 900.167,36| 16,07% 727.791,50 12,99% 395.756,73 7,06% 5.602.907,22
TOTAL ACUMULADO PREVISTO 101.303,24 1,81% 608.175,89 10,85% |  1.477.858,74 26,38% |  2.575.989,73 4598% |  3.579.191,62 63,88% | 4.479.358,98 79.95% |  5.207.150.49 92,94% |  5.602.907,22 100,00% |
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Juiz de Fora

Secretaria de Obras

REVITALIZAGAO DA PRACA ANTONIO CARLOS

DEMONSTRATIVO DE COTAGOES

AU/STR_AL

TECHNIQUE
cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO OU FORNECIMENT! TA BASE PRECO ADO
1 CANALETA METALICA 110X20mm COM DIVISORIAS M R$ 55,04
CNPJ CANALETA METALICA 110X20mm COM DIVISORIAS TELEFONE CONTATO DATA COTAGAO PRECO COTADO
44.275.568/0001-90 TAKEI 21 2463-5800 SITE 13/10/2021 RS 46,13
55.728.224/0001-06 COPAFER 11 4996-6000 SITE 13/10/2021 RS 55,04
49.474.398/0008-63 SANTIL 11 3998-3000 SITE 13/10/2021 R$ 59,25
ESPECIFICAGAO TECNICA:
2 CANALETA METALICA 50X20mm COM DIVISORIAS M R$ 19,50
CNPJ NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTAGAO PRECO COTADO
44.275.568/0001-90 TAKEI 21 2463-5800 SITE 13/10/2021 RS 18,75
55.728.224/0001-06 COPAFER 11 4996-6000 SITE 13/10/2021 RS 32,01
49.474.398/0008-63 SANTIL 11 3998-3000 SITE 13/10/2021 R$ 19,50
ESPECIFICAGAO TECNICA:
3 LUVAS METALICAS 110X20mm UND R$ 13,06
CNPJ NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTAGAO PRECO COTADO
06.913.480/0015-63 DIMENSIONAL 19 99150-1751 SITE 13/10/2021 R$ 12,85
55.728.224/0001-06 COPAFER 11 4996-6000 SITE 13/10/2021 RS 13,06
49.474.398/0008-63 SANTIL 11 3998-3000 SITE 13/10/2021 RS 14,50
ESPECIFICAGAO TECNICA:
4 LUVAS METALICAS 50X20mm UND R$ 9,89
CNPJ NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTAGAO PRECO COTADO
06.913.480/0015-63 DIMENSIONAL 19 99150-1751 SITE 13/10/2021 RS 8,30
55.728.224/0001-06 COPAFER 11 4996-6000 SITE 13/10/2021 R$ 9,89
49.474.398/0008-63 SANTIL 11 3998-3000 SITE 13/10/2021 R$ 10,10
ESPECIFICAGAO TECNICA:
4 TOMADA CABO COAXIAL UND R$ 11,66
CNPJ NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTAGAO PRECO COTADO
04.123.471/0001-48 COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 53 3035-8000 site 13/10/2021 RS 11,66
07.014.421/0001-10 JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI 11 99304-4926 SITE 13/10/2021 RS 8,56
00.915.086/0001-82 DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA (31) 3505-2380 SITE 13/10/2021 RS 12,69
ESPECIFICAGAO TECNICA:
6 LUMINARIA DE PISO OPUS UND R$ 1.140,74
CNPJ NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTAGAO PRECO COTADO
28.420.387/0001-54 LAMPDECOR DESIGN LTDA (47) 99671-6296 site 29/11/2021 R$ 1.327,00
10.434.457/0001-68 AVP ILUMINACAO LTDA (11) 3230-2806 SITE 29/11/2021 R$ 1.140,74
24.335.485/0001-32 Casa Custom Illuminagéo e Sonorizagdo LTDA (11) 3181-6977 SITE 29/11/2021 RS 1.140,74
ESPECIFICAGAO TECNICA:
7 FITA LED 20W UND R$ 126,00
CNPJ NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTAGAO PRECO COTADO
00.776.574/0006-60 Lojas Americanas 4003-4848 site 29/11/2021 RS 115,28
20990987/0001-46 InovaLux Materiais Elétricos e lluminagdo 2198287-1299 SITE 29/11/2021 RS 159,00
01.438.784/0048-60 Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem 4007-1380 SITE 29/11/2021 RS 126,00
ESPECIFICACAO TECNICA:
8 LAMPADA LED 40W UND R$ 41,99
CNP) NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTAGAO PRECO COTADO
00.776.574/0006-60 Lojas Americanas 4003-4848 site 29/11/2021 R$ 31,79
38.714.745/0001-95 RCA Lampadas 212611-8097 SITE 29/11/2021 RS 41,99
23.429.903/0001-98 lluminim (11) 4210-0494 SITE 29/11/2021 RS 46,90
ESPECIFICACAO TECNICA:
9 LAMPADA LED 56W UND R$ 54,90
CNP) NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTAGAO PRECO COTADO
00.776.574/0006-60 Lojas Americanas 4003-4848 site 29/11/2021 R$ 52,90
38.714.745/0001-95 RCA Lampadas 212611-8097 SITE 29/11/2021 RS 54,99
23.429.903/0001-98 lluminim (11) 4210-0494 SITE 29/11/2021 RS 54,90
ESPECIFICACAO TECNICA:
10 REGUA DE 4 TOMADAS(FOOD TRACK) UND R$ 25,17
CNP) NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTAGAO PRECO COTADO
00.776.574/0006-60 Lojas Americanas 4003-4848 site 29/11/2021 RS 25,17
35.119.805/0001-33 JC Cabos (11) 3223-3078 SITE 29/11/2021 RS 22,90
07.868.103/0001-17 CIRILO CABOS IMPORTAGAO E EXPORTACAO EIRELI (11) 3331-7985 SITE 29/11/2021 R$ 39,90
ESPECIFICAGAO TECNICA:
11 CAIXA D'AGUA 500L INOX UND R$ 2.273,77
CNP) NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTAGAO PRECO COTADO
55.728.224/0001-06 COPAFER 11 4996-6000 SITE 28/01/2022 RS 2.304,21
01.438.784/0048-60 Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem 4007-1380 SITE 28/01/2022 RS 1.599,90
62.978.978/0001-80 Casa Mimosa (11) 94024-2400 SITE 28/01/2022 RS 2.273,77
ESPECIFICAGAO TECNICA:
12 CAIXA DE PISO SPE2703s UND R$ 669,58
CNP) NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTAGAO PRECO COTADO
00.776.574/0006-60 Lojas Americanas 4003-4848 site 04/02/2022 RS 647,98
00.776.574/0006-60 Shop Time 4007-1380 SITE 04/02/2022 RS 683,98
00.776.574/0006-60 Sub Marino 4003-5544 SITE 04/02/2022 RS 669,58

ESPECIFICAGAO TECNICA:




Data Base: ago/21

Juiz de Fora

Secretaria de Obras : BDI: 25,00%
REVITALIZAGCAO DA PRAGA ANTONIO CARLOS Encargos Sociais Horista: 114,54% A U / S T R - A L TECHNIQUE
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA Encargos Sociais Mensalista: 73,09%
OMPO 0 D 0 BD
RVICO CUSTO MATERIAL CUSTO MAO DE OBRA
DISCRIMINAGAO oo [ _wr 0 COEF TOT MAT 0 CUSTO 0 OT MO OTAL COMP
ADMINISTRAGAO DA OBRA (MESTRE DE OBRAS (8 MESES) E ENG. .
PLENO (1.170H)) - 23.777,64 213.777,64
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 106,02 1.170,00000 124.043,40
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS |
COMPLEMENTARES MES 11.216,78 8,00000 80.734,24
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO CANTEIRO DE OBRAS UN 158,15 347,81 505,96
MATERIAL PARA CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, EETA\LELNELEEE(?X'REZCARGOS
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 131,79 1,20000 158,15 H 1571 12,00000 188,52
CARPINTEIRO DE FORMAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,87 6,00000 131,22
MOTORISTA DE BASCULANTE COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,71 1,50000 28,07
TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CONTAINER - MOBILIZAGAO E on
DESMOBILIZAGAO
250,13 30,47 280,60
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE gﬁgfggg gg;?fgﬁ?ﬁig@“ com
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. oHp 16675 150000 25043 " 2031 150000 047
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2
466,63 53,55 520,18
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU CARPINTEIRO DE FORMAS COM
EQUIVALENTE DA REGIAQ M 13,06 1,00000 13,06 |ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2187 1,00000 2187
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5 CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU SERVENTE COM ENCARGOS
EQUIVALENTE DA REGIAO M 713 4,00000 28,52 | COMPLEMENTARES H 1571 2,00000 3142
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%, OPERADOR DE BETONEIRA
P N ESTACIONARIAMISTURADOR COM
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125" M M2 420,00 1,00000 420,00 | ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,52 0,01480 0,26
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 19,33 0,11000 213
AREIA MEDIA - POSTO OBRA M3 108,37 0,00827 0,90
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,62 2,12020 131
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO OBRA M3 120,88 0,00578 0,70
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO
AF 1012014 CHP 1,97 0,00760 0,01
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF 1012014 CHI 035 0,00720 -
LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA UN 1.162,63 456,12 1.618,75
. ELETRICISTA COM ENCARGOS
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 679 20,00000 135,80 | COMPLEMENTARES H 230 12,00000 26760
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF- SERVENTE COM ENCARGOS
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V/, SECAQ NOMINAL 16 MM2 M 14,36 60,00000 861,60 | COMPLEMENTARES H 1571 12,00000 188,52
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E
CUNHA DE FIXACAO UN 1,05 10,00000 10,50
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 16
DISJUNTORES DIN UN 65,80 1,00000 65,80
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 88,93 1,00000 88,93
LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO UN 4.274,59 379,20 4.653,79
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)
M 18,09 20,00000 361,80 | COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,60 10,00000 216,00
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL HIDRAULICO COM ENCARGOS
UN 7,30 10,00000 73,00 | COMPLEMENTARES H 16,32 10,00000 163,20
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 56,93 0,80000 45,54
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL SR DN 150MM M 89,03 10,00000 890,30
LUVA PVC ESGOTO PREDIAL SR DN 150MM UN 101,15 3,00000 30345
FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO PRE-MOLDADO 1,2X1,5M UN 127012 1,00000 1.270,12
FOSSA SEPTICA CILINDRICA UN 1.330,38 1,00000 133038
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MAO DE OBRA
DISCRIMINACAQ Cl
7 PLACA INDICATIVA E DE SINALIZAGAO E SEGURANGA UN i e o
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E SETA\LELNELEEE?R"RENCARGOS
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UN 41,76 1,00000 41,76 |CO S H 15,71 0,10000 157
2 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, PARA -
INSTALACOES PROVISORIAS 173,84 47 178,55
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 SERVENTE COM ENCARGOS
KG, CLASSE BC UN 149,76 1,00000 149,76 | COMPLEMENTARES H 15,71 0,30000 an
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM N 084 200000 168
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UN 240 1,00000 2240
9 EXTINTOR DE INCENDIO AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, PARA o
INSTALAGOES PROVISORIAS 17895 47 183,66
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10L, SERVENTE COM ENCARGOS
CLASSE A UN 154,87 1,00000 154,87 | COMPLEMENTARES H 15,71 0,30000 4n
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA. FENDA SIMPLES. 4.8 X 50 MM UN 084 2,00000 168
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR. *13 X 26* CM. EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS. CORES E UN 240 1,00000 240
@ EXTINTOR DE INCENDIO GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, PARA o
INSTALAGOES PROVISORIAS 555,08 an 559,79
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, SERVENTE COM ENCARGOS
CLASSE BC UN 531,00 1,00000 531,00 | COMPLEMENTARES H 15,71 0,30000 an
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA. FENDA SIMPLES. 4.8 X 50 MM UN 084 2,00000 168
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR. *13 X 26* CM. EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS. CORES E UN 240 1,00000 240
11 MATERIAL DE ESCRITORIO - PAPELARIA MES 50,00 ) 50,00
MATERIAL DE ESCRITORIO - PAPELARIA MES 5000 1,00000 50,00
12 AGUA, ENERGIA, INTERNET E TELEFONIA MES 600,00 ) 600,00
AGUA, ENERGIA, INTERNET E TELEFONIA MES 600,00 1,00000 600,00
13 REMOGAO DE PISO EM CONTRETO PRE MOLDADO M2 . 12,63 12,63
PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 22,09 0,45910 10,14
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 15,71 0,15820 249
14 DEMOLIGAO DE PISTA DE SKATE M2 815 56,27 w42
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP PEDREIRO COM ENCARGOS
DIURNO. AF 0712016 CHP 19,33 155620 3008 | COMPLEMENTARES H 22,09 0,30510 6,74
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI SERVENTE COM ENCARGOS
DIURNO. AF 0712016 CHI 18,29 044110 8.07 | COMPLEMENTARES H 15,71 3,15300 49,53
15 LOCAGAO DA OBRA M2 202 0,04 2,96
MADEIRA ROLICA. EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO. H=3M. D = 12A 15 CM CARPINTEIRO DE FORMAS COM
(PARA ESCORAMENTO) M 17.34 0,08500 147 | ENCARGOS COMPLEMENTARES H 287 0,02500 055
SERVENTE COM ENCARGOS
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 19,33 0,01000 019 | COMPLEMENTARES H 15,71 0,02500 039
TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 500 0,07000 036
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16 REFORGO DE SOLO COM GEOGRELHA M2 543 7,56 52,99
GEOGRELHA TECIDA COM FILAVENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA PEDREIRO COM ENCARGOS
LONGITUDINAL 90 KN/M. RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M. ALONGAMENTO = 12 M2 4543 1,00000 4543 | COMPLEMENTARES H 209 0,20000 442
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 57 0.20000 31
o MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA &
EXECUCAO DE ESTACAS i : L (L2505 Lz
MATERIAL PARA GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5.8 TM. ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7.60 M. CHP 144,19 6,00000 865,14 | ENCARGOS COMPLEMENTARES H 106,02 8,00000 848,16
MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23 6,00000 121,86
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 15,71 24,0000 377,04
19 MURO DE ARRIMO CANTILEVER ] 730,36 189,00 919,36
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA PEDREIRO COM ENCARGOS
15 M3 321,48 0,16337 52,52 | COMPLEMENTARES H 22,09 5,00000 11045
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, SERVENTE COM ENCARGOS
SLUMP = 100 +/- 20 MM. INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 373,14 047638 177,76 | COMPLEMENTARES H 1571 5,00000 7855
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2
X 1.1* M. E = 17 MM M2 50,94 4,69813 239,32
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
RESITENCIA A TRACAO = 09 KNIM M2 546 2z 15,16
ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 175 1,66596 1958
ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO KG 13,91 540638 116,93
ACO CA-50, 10 MM, DOBRADO E CORTADO KG 180 924525 109,09
20 FORNECIMENTO E INSTALAGAO- P01 PORTA DE AGO UN 1.481,88 83,77 1.565,65
PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER PEDREIRO COM ENCARGOS
DE PROTECAQ M2 256,16 5,28000 135251 | COMPLEMENTARES H 22,09 279750 61,80
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SERVENTE COM ENCARGOS
JUNTAS DIVERSAS 310ML 25,08 466154 116,91 | COMPLEMENTARES H 15,71 1,39875 21,97
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 049 2543186 1246
2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO- P02- PORTA DE AGO UN 1.90874 16754 207625
PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER PEDREIRO COM ENCARGOS
DE PROTECAQ M2 256,16 5,28000 135251 | COMPLEMENTARES H 22,09 559501 123,59
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SERVENTE COM ENCARGOS
JUNTAS DIVERSAS 310ML 25,08 466154 116,91 | COMPLEMENTARES H 15,71 279750 43,95
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 049 2543186 1246
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KGIM2) KG 16,13 2646160 12683
2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO- P03 -PORTA DE AGO UN 142512 91,38 1.216,50
PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER PEDREIRO COM ENCARGOS
DE PROTECAQ M2 256,16 2,88000 737,73 | COMPLEMENTARES H 22,09 3,05182 67,41
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SERVENTE COM ENCARGOS
JUNTAS DIVERSAS 310ML 25,08 2,54266 63,77 | COMPLEMENTARES, H 15,71 152591 23,97
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 049 13,87192 6:80
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,65 MM (12,40 KGIM2) KG 16,13 10,64160 316,82
2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO- P05-PORTA DE AGO UN 913,59 7616 989,75
PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER PEDREIRO COM ENCARGOS
DE PROTECAQ M2 256,16 2,40000 614,78 | COMPLEMENTARES H 22,09 254319 56,18
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SERVENTE COM ENCARGOS
JUNTAS DIVERSAS 310ML 25,08 2,11888 53,14 | QOMPLEMENTARES H 15,71 127159 1998
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 049 11,55993 566
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CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) KG 16,13 14,88000 24001
% FORNECIMENTO E INSTALAGAO- P0G- PORTA DE AGO UN 673,58 38,08 11,66
PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER PEDREIRO COM ENCARGOS
DE PROTECAQ M2 256,16 2,40000 614,78 | COMPLEMENTARES H 22,09 127159 28,09
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SERVENTE COM ENCARGOS
JUNTAS DIVERSAS 310ML 25,08 2,11888 53,14 | COMPLEMENTARES H 15,71 0,63580 9,99
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 049 11,5593 5,66
2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO - J02- JANELA EM AGO UN 109230 15,86 140816
JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE / REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT PEDREIRO COM ENCARGOS
ANTICORROSIVA M2 923,23 1,00000 923,23 | COMPLEMENTARES H 22,09 0,52983 11,70
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SERVENTE COM ENCARGOS
JUNTAS DIVERSAS 310ML 25,08 0,88287 22,14 | COMPLEMENTARES H 15,71 0,26492 416
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 049 481664 23
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 14457 1,00000 14457
2% FORNECIMENTO E INSTALAGAO- J03- JANELA EM ALUMINIO UN 689,76 20,27 719,03
JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE PEDREIRO COM ENCARGOS
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM. COM VIDRO. SEM GUARNICAO/ALIZAR M2 34935 1,84500 644,56 | COMPLEMENTARES H 2209 0.87754 2159
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SERVENTE COM ENCARGOS
JUNTAS DIVERSAS 310ML 25,08 162889 4085 | COMPLEMENTARES H 15,71 0,48877 7,68
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 049 8,88670 435
27 FORNECIMENTO E INSTALAGAO- J04- JANELA EM ALUMINIO UN 57948 2,59 604,07
JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE PEDREIRO COM ENCARGOS
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM. COM VIDRO. SEM GUARNICAO/ALIZAR M2 34935 1,55000 541,50 | COMPLEMENTARES H 2209 082124 1814
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SERVENTE COM ENCARGOS
JUNTAS DIVERSAS 310ML 25,08 1,36845 34,32 | COMPLEMENTARES H 15,71 0,41062 6,45
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 049 746579 3,66
2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO-J05-JANELA EM ALUMINIO UN 43555 18,49 45404
JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE PEDREIRO COM ENCARGOS
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM. COM VIDRO. SEM GUARNICAO/ALIZAR M2 34935 116500 407,00 | COMPLEMENTARES H 2209 061725 1364
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SERVENTE COM ENCARGOS
JUNTAS DIVERSAS 310ML 25,08 1,02854 2580 | COMPLEMENTARES H 15,71 0,30863 485
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 049 561138 275
- PISO EM MODULO DE DRENAGEM EM CONCRETO PRE-MOLDADO m
ALISADO 118,99 65,49 184,48
PLACAPISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE PEDREIRO COM ENCARGOS
DE CONCRETO. 40 CM X 40 CM. E = 6 CM. COR NATURAL M2 80,54 1,05000 84,57 | COMPLEMENTARES H 2209 218800 48,33
SERVENTE COM ENCARGOS
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 1,81 5,16000 9,3 | COMPLEMENTARES H 15,71 1,09200 17,16
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA
JUNTAS DIVERSAS 310ML 25,08 1,00000 25,08
32 LUMINARIA DE PISO OPUS UN 144074 28 1163,55
- ELETRICISTA COM ENCARGOS
LUMINARIA DE PISO OPUS UN 1.140,74 1,00000 1.140,74 | cCOMPLEMENTARES H 22,30 0,60000 13,38
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 15,71 0,60000 943
33 FITA LED 20W UN 126,00 28 148,81
ELETRICISTA COM ENCARGOS
FITALED 20W UN 126,00 1,00000 126,00 | COMPLEMENTARES H 22,30 0,60000 13,38
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SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 157 0.60000 943
3 LAMPADA LED 40W UN "9 281 64,80
ELETRICISTA COM ENCARGOS
LAMPADALED 40W UN 41,99 1,00000 41,99 | cCOMPLEMENTARES H 22,30 0,60000 13,38
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 57 0,60000 943
35 LAMPADA LED 56W UN 54,90 281 nn
ELETRICISTA COM ENCARGOS
LAMPADALED 56W UN 54,90 1,00000 54,90 | COMPLEMENTARES H 22,30 0,60000 13,38
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 1571 060000 943
36 REGUA DE 4 TOMADAS(FOOD TRACK) UN 2517 11,40 36,57
ELETRICISTA COM ENCARGOS
REGUA DE 4 TOMADAS(FOOD TRACK) UN 25,17 1,00000 2517 | GCOMPLEMENTARES H 2230 0,30000 6,69
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 1571 030000 4n
37 LEITO METALICA 110X20mm ] 60,54 983 7037
; ELETRICISTA COM ENCARGOS
LEITO METALICA 110X20mm M 55,04 1,10000 60,54 | COMPLEMENTARES, H 22,30 0,30000 6,69
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 15,71 0,20000 314
38 LEITO METALICA 50X20mm ] 2145 841 20,86
; ELETRICISTA COM ENCARGOS
LEITO METALICA 50X20mm M 19,50 1,10000 2145 | COMPLEMENTARES, H 22,30 0,25000 5,58
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 5.1 018000 283
39 LUVAS METALICAS 110X20mm UN 13,06 380 16,86
; ELETRICISTA COM ENCARGOS
LUVAS METALICAS 110X20mm UN 13,06 1,00000 13,06 | COMPLEMENTARES H 22,30 0,10000 223
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 5.1 010000 1.57
) LUVAS METALICAS 50X20mm UN 9,89 380 13,69
ELETRICISTA COM ENCARGOS
LUVAS METALICAS 50X20mm UN 9,89 1,00000 9,89 | COMPLEMENTARES H 22,30 0,10000 223
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 15,71 0.10000 157
] TOMADA CABO COAXIAL UN 1,66 571 1737
ELETRICISTA COM ENCARGOS
TOMADA CABO COAXIAL UN 11,66 1,00000 11,66 | COMPLEMENTARES H 22,30 0,15000 3,35
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 15,71 015000 236
a2 BANCO DE CONCRETO 5 METROS UN 350368 143400 472788
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COMBRITAOE 1, PEDREIRO COM ENCARGOS
SLUMP = 100 +/- 20 MM. INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 37314 252000 94031 | COMPLEMENTARES H 209 30,0000 662,70
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 SERVENTE COM ENCARGOS
X114 M.E = 17 MM M2 5094 14,20000 72335 | COMPLEMENTARES H 15,71 30,00000 47130
ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG "5 185,00000 182125
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *5 CM. AF_08/2017 M3 131,84 0.82500 108,77
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3 BANCO DE CONCRETO 10 METROS UN 548448 1.555,84 704032
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, PEDREIRO COM ENCARGOS
SLUMP = 100 +/- 20 MM. INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 373,14 343000 127987 | COMPLEMENTARES H 209 41,16000 909,22
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 SERVENTE COM ENCARGOS
X 1.4* M_E =17 MM M2 50,94 21,07000 107331 | COMPLEMENTARES H 15,71 41,6000 646,62
ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 175 250,00000 293750
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *5 CM. AF_08/2017 M3 131,84 1,47000 193,80
“ BANCO DE CONCRETO 15 METROS UN 9.181,01 2590,06 MIT07
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, PEDREIRO COM ENCARGOS
SLUMP = 100 +/- 20 MM. INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 373,14 571000 213063 | COMPLEMENTARES H 209 68,52000 151361
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 SERVENTE COM ENCARGOS
X 1.4* M.E =17 MM M2 50,94 35,68000 181754 | COMPLEMENTARES H 15,71 68,5200 1.076,45
ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 175 421,00000 194675
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017 M3 131,84 217000 286,09
45 BANCO DE CONCRETO 25 METROS UN 1490081 430013 19.20094
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, PEDREIRO COM ENCARGOS
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) COMPLEMENTARES
M3 373,14 9,48000 353737 H 22,09 113,76000 25129
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 SERVENTE COM ENCARGOS
X 1.4° M.E =17 MM M2 50,94 51,86000 2641,75 | COMPLEMENTARES H 15,71 113,76000 1.787,17
ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 175 703,00000 826025
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017 M3 131,84 3,50000 461,44
4% PAINEIS DE CONCRETO UN 788047 284407 1072454
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, PEDREIRO COM ENCARGOS
SLUMP = 100 +/- 20 MM. INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 373,14 6.27000 2.339,59 | COMPLEMENTARES H 209 75,2400 1.662,05
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 SERVENTE COM ENCARGOS
X 1.4* M.E =17 MM M2 50,94 37,16000 189293 | COMPLEMENTARES H 15,71 75,2400 1.182,02
ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO KG 13,91 3830000 53275
ACO CA-50, 8 MM, DOBRADO E CORTADO KG 180 4850000 57230
ACO CA-50, 10 MM, DOBRADO E CORTADO KG 180 82,50000 973,50
ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO KG 180 133,00000 1.560.40
4 LIXEIRAS DE CONCRETO UN 556,25 27,73 773,98
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, PEDREIRO COM ENCARGOS
SLUMP = 100 +/- 20 MM. INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 373,14 0,48000 17911 | COMPLEMENTARES H 2209 576000 121,24
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 SERVENTE COM ENCARGOS
X 14 M.E = 17 MM M2 50,94 2,90000 147,73 | COMPLEMENTARES H 15,71 576000 90,49
ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 175 17,00000 19975
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017 M3 131,84 0.22500 266
I3 BEBEDOURO DE CONCRETO UN 503,60 14516 64876
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, PEDREIRO COM ENCARGOS
SLUMP = 100 +/- 20 MM. INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 373,14 0,32000 11940 | COMPLEMENTARES H 2209 3,84000 84,83
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 SERVENTE COM ENCARGOS
X114 M.E = 17 MM M2 50,94 350000 178,29 | COMPLEMENTARES H 15,71 3,84000 6033
ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 175 15,00000 17625
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *5 CM". AF_08/2017 M3 131,84 0,22500 29,66
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49 LIMPEZA FINAL E TESTES M2 e o A
SERVENTE COM ENCARGOS
ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 658 006250 043 | COMPLEMENTARES " - 044000 220
ESTOPA KG 21.40 0,00100 002
50 CAIXA D'AGUA 500L INOX UN R e A
" ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
CAIXA D'AGUA 500L INOX UN 227377 1,00000 2.273,77 | COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,60 1,50000 32,40
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO COM ENCARGOS H 16,32 1,50000 24,48
& TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE -
DESCARGA - EMBUTIR. PVC.40 MM X 150 CM 16,89 ) 11,38 2827
TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
EMBUTIR. PVC.40 MM X 150 CM UN 16,89 1,00000 16,89 | COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,60 0,30000 648
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO COM ENCARGOS H 16,32 0,30000 490
52 HIDROMETRO 3/4 UN 333,26 75,84 409,10
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
HIDROMETRO 3/4 UN 249,88 1,00000 249,88 | COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,60 2,00000 43,20
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
MAXIMO DE CARGA 11.7 TM. ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9.70 M. INCLUSIVE cHP 166,75 0,50000 83,38 | HIDRAULICO COM ENCARGOS H 16,32 2,00000 32,64
53 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO UN iR e A
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO UN 4093.94 1,00000 4,093.94 | COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,60 8,00000 172,80
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
MAXIMO DE CARGA 11.7 TM. ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9.70 M. INCLUSIVE cHP 166,75 0,50000 83,38 | HIDRAULICO COM ENCARGOS H 16,32 8,00000 130,56
54 FILTRO ANAEROBIO UN 444497 303,36 474833
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
FILTRO ANAEROBIO UN 4.444.97 1,00000 4.444,97 | COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,60 8,00000 17280
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO COM ENCARGOS H 16,32 8,00000 130,56
55 ABRAGADEIRA DE NYLON 203mm UN o 05 8
ELETRICISTA COM ENCARGOS
ABRAGADEIRA DE NYLON 203mm UN 0.87 1,00000 087 | COMPLEMENTARES H 230 0,01000 022
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 15,71 0,01000 016
56 CAIXA DE PISO SPE-27035 UN e e G
ELETRICISTA COM ENCARGOS
CAIXA DE PISO SPE2703s UN 669,58 1,00000 669,58 | COMPLEMENTARES H 230 150000 3345
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 15,71 1,50000 23,57
57 POSTE DE AGO TIPO PC3 UN 57823 99,12 677,35
ELETRICISTA COM ENCARGOS
POSTE METALICO UN 559,89 1,00000 559,89 | COMPLEMENTARES H 2230 365300 8146
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO SERVENTE COM ENCARGOS
MAXIMO DE CARGA 11.7 TM. ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9.70 M. INCLUSIVE CcHP 166,75 0,11000 18,34 | COMPLEMENTARES H 15,71 1,12400 17,66
58 LAMPADA LED 20W UN o o o
ELETRICISTA COM ENCARGOS
LAMPADA LED 20W UN 18,88 1,00000 18,88 | COMPLEMENTARES H 230 010000 223

Pag. 18 de 23




Data Base: ago/21
Juiz de Fora _
Secretaria de Obras % T BDI: 25,00%
i NTONIO CAR s Hor . AU/STR_AL
REVITALIZACAO DA PRACA ANTONIO CARLOS Encargos Sociais Horista: 114,54% - TECHNIQUE
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA Encargos Sociais Mensalista: 73,09%
COMPOSIGOES DE CUSTO - SEM BDI
MAO DE OBRA
C TOTAL COMP.
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 15,71 0,10000 157
59 SOQUETE - BASE E 27 UN G o) e
ELETRICISTA COM ENCARGOS
SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS N 761 100000 761 | COMPLEMENTARES " 23 020000 445
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 15,71 0,20000 314
61 PLACA CEGA UN AT e E
ELETRICISTA COM ENCARGOS
PLACA CEGA UN 227 1,00000 2,27 | COMPLEMENTARES H 230 0,05000 1,12
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 15,71 0,05000 079
62 PLACA PARA 1 FUNGAO UN A A o
. ELETRICISTA COM ENCARGOS
PLAGA PARA 1 FUNGAO UN 215 1,00000 2,15 | COMPLEMENTARES H 230 0,05000 112
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 15,71 0,05000 079
63 PLACA PARA 2 FUNGOES UN A o am
. ELETRICISTA COM ENCARGOS
PLACA PARA 2 FUNGOES UN 222 1,00000 2,22 | COMPLEMENTARES H 22,30 0,05000 1,12
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 15,71 0,05000 079
64 TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A UN 315 7,60 10,75
ELETRICISTA COM ENCARGOS
TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A N a5 100000 3,15 | COMPLEMENTARES " 2% 020000 445
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 15,71 0,20000 314
65 CAIXA DE ESPERA PARA CONJUNTO DE TOMADAS (FOOD TRACK) UN o o e
ELETRICISTA COM ENCARGOS
CAIXA DE ESPERA PARA CONJUNTO DE TOMADAS (FOOD TRACK) N 1670 100000 16.70 |COMPLEMENTARES " 2% 020000 445
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 15,71 0,20000 314
66 DISJUNTORES DR BIPOLAR 25A 30MA UN e 0 I
ELETRICISTA COM ENCARGOS
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC N 10497 100000 194,97 | COMPLEMENTARES " 23 050000 15
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 15,71 0,50000 7,86
67 DISJUNTORES DR BIPOLAR 63A 30MA UN e 0 e
ELETRICISTA COM ENCARGOS
DISJUNTORES DR BIPOLAR 63A 30MA N 21221 1,00000 21221 | COMPLEMENTARES H 22,30 0,50000 11,15
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 15,71 0,50000 7,86
69 CAIXA TIPO "MB200-LIGHT" UN e e FEE
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, ELETRICISTA COM ENCARGOS
EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 350,01 1,00000 350,01 | COMPLEMENTARES H 2,30 2,00000 44,60
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 15,71 2,00000 3142
70 CAIXA TIPO "CM2" UN 140,99 57,02 198,01
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CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ELETRICISTA COM ENCARGOS
ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAQ DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 14099 1,00000 140,99 | COMPLEMENTARES H 2.3 1,50000 3345
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 15,71 1,50000 %57
n CAIXA TIPO "CM1" UN o o T
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ELETRICISTA COM ENCARGOS
ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAQ DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 50,44 1,00000 59,44 | COMPLEMENTARES H 230 1,00000 2.3
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 15,71 1,00000 1571
2] CONECTOR TIPO "GAR" UN — . T
GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR ELETRICISTA COM ENCARGOS
DE 10 A 25 MM2 UN 091 1,00000 30,91 | COMPLEMENTARES H 23 0,20000 446
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 15,71 0,20000 314
7 POSTE METALICO RUBI UN oo e .
ELETRICISTA COM ENCARGOS
POSTE METALICO UN 550,80 1,00000 559,89 | COMPLEMENTARES H 230 365300 81.46
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO SERVENTE COM ENCARGOS
MAXIMO DE CARGA 11.7 Th, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M. INCLUSIVE CHP 16,75 011000 18,34 | COMPLEMENTARES H 1571 1,12400 17,66
7 REFLETOR LED 30W UN @ P o
ELETRICISTA COM ENCARGOS
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W o 5147 100000 5147 | CoLPLEVENTARES " 230 041650 020
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 15,71 017350 273
75 CHAPA METALICA PARA 50 DISJUNTORES COM BARRAMENTO UN e 0 e
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA ELETRICISTA COM ENCARGOS
DE ACO GALVANIZADO, PARA 50 DISJUNTORES DIN. 100 A UN 1.356,67 1,00000 1.356,67 | COMPLEMENTARES H 23 1,63840 3654
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 15,71 1,63840 574
7 CHAPA METALICA PARA 32 DISJUNTORES COM BARRAMENTO UN e 0 e
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA ELETRICISTA COM ENCARGOS
DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN. 225 A UN 1.667.93 1,00000 1.667.93 | COMPLEMENTARES H 23 1,63840 3654
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 1571 1,63840 25,74
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1 ABRAGADEIRA DE NYLON 203mm INSUMO SINAPI 412
2 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO UN 1,05|INSUMO SINAPI 39129
3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 6,88 | INSUMO SINAPI 3
4 ACO CA-50, 10 MM, DOBRADO E CORTADO KG 11,80 INSUMO SINAPI 43058
5 ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO KG 11,80 INSUMO SINAPI 43058
6 ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO KG 13,91|INSUMO SINAPI 34449
7 ACO CA-50, 8 MM, DOBRADO E CORTADO KG 11,80 INSUMO SINAPI 43058
8 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 11,75|INSUMO SINAPI 43061
9 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 36,14 | INSUMO SINAPI 4791
10 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 56,93 | INSUMO SINAPI 122
11 AGUA, ENERGIA, INTERNET E TELEFONIA MES 600,00 ESTIMATIVA
12 AREIA MEDIA - POSTO OBRA M3 108,37 |INSUMO SINAPI 370 + COMPOSIGAO SINAPI 95875 (DMT 20KM)
13 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC I KG 1,81]INSUMO SINAPI 37595
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO "
1 POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 il 0.35| COMPOSICAO SINAPI 85831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO "
L POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 Gil? 1.87| COMPOSIGAO SINAPI 88830
BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
16 CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS N 0:45|INSUMO SINAPI 7568
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA,
1 CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM ol 0.84|INSUMO SINAP1 4350
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
18 SECAO NOMINAL 16 M2 M 14,36 |INSUMO SINAPI 979
19 CAIXA D'AGUA 500L INOX UN 2.273,77|COTAGAO
20 CAIXA DE ESPERA PARA CONJUNTO DE TOMADAS (FOOD TRACK) UN 16,70| INSUMO SINAPI 38076
21 CAIXA DE PISO SPE2703s UN 669,58| COTAGAO
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG
’ g 1
e (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) = 350,01 INSUMO SINAPI 1052
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR
= (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) . 58,44/ INSUMO SINAPI 39808
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR
2 . ’ N 140,99
(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) o 199 INSUMO SINAPI 39809
25 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) KG 16,13|INSUMO SINAPI 11027
26 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM M2 50,94 | INSUMO SINAPI 1358
27 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 0,62 |INSUMO SINAPI 1379
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM
2 g ’ ’ ’ M 373,14
2 INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) . /14| INSUMO SINAPL1527
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP = 220 +- 30 MM
d ' ’ ' 41
& EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 1B 5,66/ INSUMO SINAPI 43360
30 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15 M3 321,48 |INSUMO SINAPI 1523
31 COPIA HELIOGRAFICA M2 20,00|INSUMO FRANARIN 1101
32 COPIAS XEROGRAFICAS A4/OFICIO UN 0,20 | INSUMO FRANARIN 1102
33 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 88,93 | INSUMO SINAPI 34709
34 DISJUNTORES DR BIPOLAR 63A 30MA UN 212,21|INSUMO SINAPI 39447
35 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 194,97 | INSUMO SINAPI 39445
36 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 6,79 | INSUMO SINAPI 2685
37 ESTOPA KG 21,40|INSUMO SINAPI 13
38 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 154,87 |INSUMO SINAPI 10886
39 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC UN 531,00 INSUMO SINAPI 10889
40 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 149,76 | INSUMO SINAPI 10891
4“1 FILTRO ANAEROBIO UN 4.444,97|INSUMO SINAPI 39367
42 FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO PRE-MOLDADO 1,2X1,5M UN 1.270,12 | INSUMO SINAPI 39365
43 FITALED 20W UN 126,00| COTAGAO
44 FOSSA SEPTICA CILINDRICA UN 1.330,38 | INSUMO SINAPI 39361
45 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO UN 4.093,94|INSUMO SINAPI 39362
GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL 90 KN/M,
- RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO i 45,43 | INSUMO SINAPI 34804
9 =
4 OGQESJ/EMXT‘L NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO M2 5.46|INSUMO SINAPI 4013
48 GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 UN 30,91/ INSUMO SINAPI 38056
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
49 ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP | CHP 166,75| COMPOSICAO SINAPI 5928 - MO
DIURNO.
50 HIDROMETRO 3/4 UN 249,88 |INSUMO SINAPI 12774
JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM,
51 COMVIDRO, SEM GUARNICAOIALIZAR M2 349,35|INSUMO SINAPI 34377 REF. M2
52 JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE / REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA M2 923,23|INSUMO SINAPI 34797 REF. M2
53 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 7,30 | INSUMO SINAPI 3540
54 LAMPADA LED 20W UN 18,88 |INSUMO SINAPI 39387
55 LAMPADA LED 40W UN 41,99|COTAGAO
56 LAMPADA LED 56W UN 54,90| COTAGAO
57 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. M3 131,84 | COMPOSICAO SINAPI 96622
AF_08/2017
58 LEITO METALICA 110X20mm M 55,04| COTAGAO
59 LEITO METALICA 50X20mm M 19,50/ COTAGAO
60 LUMINARIA DE PISO OPUS UN 1.140,74| COTAGAO
61 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN 51,47|INSUMO SINAPI 39390
62 LUVA PVC ESGOTO PREDIAL SR DN 150MM UN 101,15 |INSUMO SINAPI 20166
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63 LUVAS METALICAS 110X20mm UN 13,06| COTAGAO

64 LUVAS METALICAS 50X20mm UN 9,89| COTAGAO

65 MADEIRA ROLICA. EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO. H =3 M. D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO) M 17,34 |INSUMO SINAPI 4115

66 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 CHI 18,29| COMPOSIGAO SINAPI 5952

67 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 19,33 | COMPOSIGAO SINAPI 5795

68 MATERIAL DE ESCRITORIO - PAPELARIA MES 50,00 [ ESTIMATIVA
MATERIAL PARA CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5

& 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. Gil? 131,78| COMPOSIGAO SINAPI 5811 - MO
MATERIAL PARA GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE

70 CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA CHP 144,19 |COMPOSIGAO SINAPI 91634 - MO
DE 160 CV - CHP DIURNO

7 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO OBRA M3 120,88|INSUMO SINAPI 4721 + COMPOSIGAO SINAPI 95875 (DMT 20KM)

72 PISO TATIL EM PVC 25X25CM UN 10,23|COTAGAO

73 PLACA CEGA UN 2,27|INSUMO SINAPI 38091

74 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2 420,00 [ INSUMO SINAPI 4813
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26*

() CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 2 22:40/INSUMO SINAPI 37539
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40*

L CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) N #1.76|INSUMO SINAP! 37558

77 PLACA PARA 1 FUNGAO UN 2,15]INSUMO SINAPI 38092

78 PLACA PARA 2 FUNGOES UN 2,22|INSUMO SINAPI 38093
PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40

7 CM, E =6 CM, COR NATURAL M2 80,54 | INSUMO SINAPI 40671

80 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 7,13|INSUMO SINAPI 4491

81 PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO M2 256,16 |INSUMO SINAPI 39022 REF. M2

82 POSTE METALICO UN 559,89 | INSUMO SINAPI 5050

83 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 19,33 | INSUMO SINAPI 5068

84 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 19,33 | INSUMO SINAPI 5075
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,

85 PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A UN 1.667,93 | INSUMO SINAPI 12043
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,

86 PARA 50 DISIUNTORES DIN, 100 A UN 1.356,67 |INSUMO SINAPI 39763

87 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN UN 65,80 INSUMO SINAPI 39796

88 REGUA DE 4 TOMADAS(FOOD TRACK) UN 25,17|COTAGAO

89 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DAREGIAO |~ M 13,06 INSUMO SINAPI 4417

90 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 25,08|INSUMO SINAPI 142

91 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS UN 7,61|INSUMO SINAPI 12294

92 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 5,09|INSUMO SINAPI 6194

93 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 49,50 |INSUMO SINAPI 6189

% TOMADA CABO COAXIAL UN 11,66|COTAGAO

95 | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A UN 3,15 |INSUMO SINAPI 39352

96 TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC,40 MM X 150 CM UN 16,89 | INSUMO SINAPI 12613

97 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL SR DN 150MM M 89,03 |INSUMO SINAPI 9840

98 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 18,09 | INSUMO SINAPI 9875

99 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 144,57 | INSUMO SINAPI 10505
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PREGOS UNITARIOS - MAO DE OBRA
DISCRIMINAGAO
1 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3.412,45 |COMPOSIGAO SINAPI 93563
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS N
2 COMPLEMENTARES H 16,32 |COMPOSIGAO SINAPI 88248
3 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,67 |COMPOSIGAO SINAPI 88249
4 AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,34 |COMPOSICAO SINAPI 88255
5 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,87 |COMPOSIGAO SINAPI 88262
6 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 59,03 |COMPOSIGAO SINAPI 90775
7 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,30 |COMPOSICAO SINAPI 88264
8 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,60 | COMPOSIGAO SINAPI 88267
9 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 106,02 |COMPOSIGAO SINAPI 90778
10 ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 106,02 |COMPOSIGAO SINAPI 90778
11 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 11.216,78 |COMPOSIGAO SINAPI 94295
12 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,71 |COMPOSIGAO SINAPI 88281
13 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,31 |COMPOSICAO SINAPI 88286
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAIMISTURADOR COM ENCARGOS N

14 COMPLEMENTARES H 17,52 |COMPOSICAO SINAPI 88377
15 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,09 |COMPOSICAO SINAPI 88309
16 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,71 |COMPOSIGAO SINAPI 88316
17 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,17 |COMPOSIGAO SINAPI 88321
18 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,07 |COMPOSICAQ SINAPI 88239
19 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,52 |COMPOSICAO SINAPI 88238
20 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,94 |COMPOSICAO SINAPI 88245
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