
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA 

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

OBRA: CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO: RUA SÃO JOSÉ / BAIRRO SÃO BENEDITO 

COMPOSIÇÃO REFERENCIAL BDI DIFERENCIADO = 16,80%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,41%

LUCRO (L) 6,00%

DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,00%

SEGUROS, GARANTIA (S, G) 0,82%

RISCO (R)
 

  0,89%

TRIBUTOS:

COFINS (C)

 PIS (P)

ISS

CPRB

3,00% 

0,65%

0,00%

0,00%
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA 

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

OBRA: CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO: RUA SÃO JOSÉ / BAIRRO SÃO BENEDITO 

COMPOSIÇÃO REFERENCIAL BDI DESONERADO = 25,00%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,71%

LUCRO (L) 7,58%

DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,39%

SEGUROS, GARANTIA (S, G) 1,00%

RISCO (R)                        
 

1,27%                 

TRIBUTOS: COFINS/PIS (CP)

ISS

3,00% / 0,65%

3,00%

CPRB 0,00%
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OBRA: CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO: RUA SÃO JOSÉ / BAIRRO SÃO BENEDITO LOCAL: DATA:

 SEM BDI COM BDI

1. CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO: RUA SÃO JOSÉ, CONFORME PROJETOS 4.408.710,80

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 27.013,95

1.1.0.1. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA SETOP ED-50151 UNID 1,00 666,88 833,60 833,60

1.1.0.2.

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E

CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO

DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA

SETOP ED-50150 UNID 1,00 371,98 464,98 464,98

1.1.0.3.

FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, INCLUSIVE POSTES PARA FIXACAO (I-

4813 (SINAPI 07/2022) / ED-16671 (SETOP 04/2022))

COMP CCU-09 M2 2,88 513,00 641,25 1.846,80

1.1.0.4.

BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2,

EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ

30 HOMENS), PADRÃO DER-MG

SETOP ED-50130 UNID 1,00 8.274,79 10.343,49 10.343,49

1.1.0.5. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 SINAPI 98459 M2 65,03 157,51 196,89 12.803,76

1.1.0.6.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT

- PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE

TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

SETOP RO-41841 M2 0,98 471,07 588,84 577,06

1.1.0.7.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT

- PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE

TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

SETOP RO-42193 M2 0,24 480,87 601,09 144,26

1.2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO, CONFORME PROJETO 24.975,52

1.2.0.1.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE

ESTEIRAS.AF_05/2018

SINAPI 98525 M2 2.432,00 0,37 0,46 1.118,72

1.2.0.2.
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU

IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
SINAPI 98529 UNID 8,00 62,14 77,68 621,44

1.2.0.3.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI 97636 M2 420,39 18,44 23,05 9.689,99

1.2.0.4.
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE

AFASTAMENTO
SETOP ED-48443 M3 7,23 69,43 86,79 627,49

1.2.0.5.
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO

PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
SETOP ED-48486 M2 200,09 8,64 10,80 2.160,97

1.2.0.6. REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA SETOP ED-48472 M 87,52 10,26 12,83 1.122,88

1.2.0.7.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM

SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3).

AF_07/2020

SINAPI 101129 M3 23,00 18,78 23,48 540,04

1.2.0.8.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100981 M3 148,97 8,80 11,00 1.638,67

1.2.0.9.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT

ADOTADO: 4,20KM

SINAPI 95875 M3XKM 751,26 2,40 3,00 2.253,78

1.2.0.10.

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL

MAIS PRÓXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM

APRESENTAÇÃO DE TICKET À FISCALIZAÇÃO DA OBRA > (BDI DIFERENCIADO)

COT COT 001 M3 178,87 24,90 29,08 5.201,54

1.3.
RETALUDAMENTO / RECONSTRUÇÃO EM ATERRO / ESTRADA DE ACESSO,

CONFORME PROJETO
527.311,06

1.3.0.1.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT

ADOTADO: 4,20KM

SINAPI 95875 M3XKM 40.153,36 2,40 3,00 120.460,08

1.3.0.2.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES

DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

SINAPI 101230 M3 7.635,98 11,14 13,93 106.369,20

1.3.0.3. ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA SETOP ED-51096 M3 366,45 41,94 52,43 19.212,97

1.3.0.4.
ENSAIOS DE TERRAPLANAGEM - CORPO E CAMADA FINAL DO ATERRO (SETOP: ED-

49568/ED-49555/ED-49556/ED-49551/ED-49553/ED-49554/ED-49558)
COMP CCU-01 UNID 1,00 2.130,04 2.662,55 2.662,55

1.3.0.5. ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS SETOP ED-49559 UNID 13,00 36,44 45,55 592,15

1.3.0.6.

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL

MAIS PRÓXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM

APRESENTAÇÃO DE TICKET À FISCALIZAÇÃO DA OBRA > (BDI DIFERENCIADO)

COT COT 001 M3 9.560,32 24,90 29,08 278.014,11

1.4. CORTINAS ATIRANTADAS M1 A M13, CONFORME PROJETO 2.802.355,41

1.4.1. CORTINA ATIRANTADA: M1,M3,M4,M7 e M8 (DIM.: 10 M x 6 M x 0,25 M) 1.482.225,67

1.4.1.1.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT

ATÉ 50 KM
SETOP ED-49750 UNID 0,37 1.040,40 1.300,50 481,19

1.4.1.2.

ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIÂMETRO: 25CM,

COMPRIMENTO: 6,00M, ESCAVAÇÃO MECANIZADA, COMPLETA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO (SINAPI 100896/103673)

COMP CCU-02 UNID 25,00 896,56 1.120,70 28.017,50

ITEM

27/09/2022

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

JUIZ DE FORA / MG

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

COM BDI
QUANT.UNIDDESCRIÇÃO

REF. ONERADA:     

SINAPI 08/2022    

SETOP 06/2022     

SICRO 04/2022
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 SEM BDI COM BDI
ITEM

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

COM BDI
QUANT.UNIDDESCRIÇÃO

REF. ONERADA:     

SINAPI 08/2022    

SETOP 06/2022     

SICRO 04/2022

1.4.1.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100344 KG 2.700,45 14,21 17,76 47.959,99

1.4.1.4.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50

DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100346 KG 10.606,35 11,56 14,45 153.261,76

1.4.1.5. CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)                           SINAPI-I I -1328 KG    15,75 12,39 15,49 243,97

1.4.1.6.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SINAPI 92916 KG 149,90 17,42 21,78 3.264,82

1.4.1.7.

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/8"'

(SINAPI 98746) (PROJETO DA ARMADURA DE PUNÇÃO: SOLDA ENTRE BARRA DE

ANCORAGEM E CONECTOR)

COMP CCU-24 M 58,80 57,94 72,43 4.258,88

1.4.1.8.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA.

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI: 100349)
COMP CCU-04 M3 75,00 700,77 875,96 65.697,00

1.4.1.9.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10

UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

SINAPI 100341 M2 615,00 35,96 44,95 27.644,25

1.4.1.10.

PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA PARA DIÂMETRO DE

ATÉ 120 MM, COM USO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (Perfuratriz

Rotopercussiva de grande porte PW 5.500 ou equivalente técnico / Compressor de

Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de Pressão / Martelo de Superfície PW-131 ou

equivalente técnico / Martelo de fundo rotopercussico CIR / Revestimento HW /

Broca Triconica / Broca de Widea / Broca de Diamante / Mangote de Ar Comprimido

de 2,5 “ de alta pressão / Bit Botão Retratil)

COT COT 002 M 1.500,00 264,50 330,63 495.945,00

1.4.1.11.

PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO DE AÇO D = 32 MM,

TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA -

INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA

SICRO 5605945 UNID 100,00 387,46 484,33 48.433,00

1.4.1.12.

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE

ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA - EXCETO

PERFURAÇÃO

SICRO 5605882 M 1.500,00 263,05 328,81 493.215,00

1.4.1.13.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO

GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SINAPI 100726 M2 22,05 25,50 31,88 702,95

1.4.1.14.
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT -

14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
SINAPI 102713 M2 33,33 11,33 14,16 471,95

1.4.1.15.
DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO ,FORNECIMENTO

DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)
SETOP RO-40956 M3 60,00 103,01 128,76 7.725,60

1.4.1.16. DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA SICRO 2003614 M 102,00 116,54 145,68 14.859,36

1.4.1.17. DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 SINAPI 102726 UNID 70,00 25,05 31,31 2.191,70

1.4.1.18.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X

ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,

SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) > 

(BDI DIFERENCIADO)

SINAPI-I I-20193 M2XMES 1.892,30 6,66 7,78 14.722,09

1.4.1.19.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO

METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

SINAPI 97063 M2 615,00 9,49 11,86 7.293,90

1.4.1.20. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 SINAPI 99058 UNID 110,00 12,96 16,20 1.782,00

1.4.1.21. ESCARIFICAÇÃO MANUAL , CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE SETOP ED-49660 M2 4,00 180,20 225,25 901,00

1.4.1.22.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100973 M3 60,00 8,61 10,76 645,60

1.4.1.23.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT JAZIDA

ATÉ A OBRA ADOTADO: 7,90KM

SINAPI 97914 M3XKM 474,00 2,75 3,44 1.630,56

1.4.1.24.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF_06/2018
SINAPI 98557 M2 615,00 41,87 52,34 32.189,10

1.4.1.25.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO (Perfuratriz Rotopercussiva de grande porte PW 5.500

ou equivalente técnico / Compressor de Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de

Pressão / Martelo de Superfície PW-131 ou equivalente técnico / Martelo de fundo

rotopercussico CIR / Revestimento HW / Broca Triconica / Broca de Widea / Broca

de Diamante / Mangote de Ar Comprimido de 2,5 “ de alta pressão / Bit Botão

Retratil / Carreta para mobilização de equipamentos / Container)

COT COT 003 UNID 0,51 45.000,00 56.250,00 28.687,50

1.4.2. CORTINA ATIRANTADA: M2 (DIM.: 8 M x 6 M x 0,25 M) 237.004,36

1.4.2.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIÂMETRO: 25CM,

COMPRIMENTO: 6,00M, ESCAVAÇÃO MECANIZADA, COMPLETA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO (SINAPI 100896/103673)

COMP CCU-02 UNID 4,00 896,56 1.120,70 4.482,80

1.4.2.2.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100344 KG 443,91 14,21 17,76 7.883,84

1.4.2.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50

DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100346 KG 1.723,55 11,56 14,45 24.905,30

1.4.2.4.
CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) > BARRA DE 

ANCORAGEM                                                                                                                                  
SINAPI-I I-1328 KG    2,99 12,39 15,49 46,32 A
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 SEM BDI COM BDI
ITEM

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

COM BDI
QUANT.UNIDDESCRIÇÃO

REF. ONERADA:     

SINAPI 08/2022    

SETOP 06/2022     

SICRO 04/2022

1.4.2.5.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SINAPI 92916 KG 28,47 17,42 21,78 620,08

1.4.2.6.

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/8"'

(SINAPI 98746) (PROJETO DA ARMADURA DE PUNÇÃO: SOLDA ENTRE BARRA DE

ANCORAGEM E CONECTOR)

COMP CCU-24 M 11,16 57,94 72,43 808,32

1.4.2.7.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA.

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI: 100349)
COMP CCU-04 M3 12,00 700,77 875,96 10.511,52

1.4.2.8.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10

UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

SINAPI 100341 M2 99,00 35,96 44,95 4.450,05

1.4.2.9.

PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA PARA DIÂMETRO DE

ATÉ 120 MM, COM USO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (Perfuratriz

Rotopercussiva de grande porte PW 5.500 ou equivalente técnico / Compressor de

Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de Pressão / Martelo de Superfície PW-131 ou

equivalente técnico / Martelo de fundo rotopercussico CIR / Revestimento HW /

Broca Triconica / Broca de Widea / Broca de Diamante / Mangote de Ar Comprimido

de 2,5 “ de alta pressão / Bit Botão Retratil)

COT COT 002 M 240,00 264,50 330,63 79.351,20

1.4.2.10.

PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO DE AÇO D = 32 MM,

TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA -

INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA

SICRO 5605945 UNID 16,00 387,46 484,33 7.749,28

1.4.2.11.

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE

ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA - EXCETO

PERFURAÇÃO

SICRO 5605882 M 240,00 263,05 328,81 78.914,40

1.4.2.12.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO

GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SINAPI 100726 M2 3,52 25,50 31,88 112,22

1.4.2.13.
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT -

14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
SINAPI 102713 M2 8,33 11,33 14,16 117,95

1.4.2.14.
DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO ,FORNECIMENTO

DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)
SETOP RO-40956 M3 9,60 103,01 128,76 1.236,10

1.4.2.15. DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA SICRO 2003614 M 20,40 116,54 145,68 2.971,87

1.4.2.16. DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 SINAPI 102726 UNID 10,00 25,05 31,31 313,10

1.4.2.17.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X

ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,

SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) > 

(BDI DIFERENCIADO)

SINAPI-I I-20193 M2XMES 99,00 6,66 7,78 770,22

1.4.2.18.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO

METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

SINAPI 97063 M2 99,00 9,49 11,86 1.174,14

1.4.2.19. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 SINAPI 99058 UNID 18,00 12,96 16,20 291,60

1.4.2.20. ESCARIFICAÇÃO MANUAL , CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE SETOP ED-49660 M2 0,64 180,20 225,25 144,16

1.4.2.21.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100973 M3 9,60 8,61 10,76 103,30

1.4.2.22.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT JAZIDA

ATÉ A OBRA ADOTADO: 7,90KM

SINAPI 97914 M3XKM 75,84 2,75 3,44 260,89

1.4.2.23.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF_06/2018
SINAPI 98557 M2 99,00 41,87 52,34 5.181,66

1.4.2.24.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO (Perfuratriz Rotopercussiva de grande porte PW 5.500

ou equivalente técnico / Compressor de Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de

Pressão / Martelo de Superfície PW-131 ou equivalente técnico / Martelo de fundo

rotopercussico CIR / Revestimento HW / Broca Triconica / Broca de Widea / Broca

de Diamante / Mangote de Ar Comprimido de 2,5 “ de alta pressão / Bit Botão

Retratil / Carreta para mobilização de equipamentos / Container)

COT COT 003 UNID 0,08 45.000,00 56.250,00 4.500,00

1.4.2.25.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT

ATÉ 50 KM
SETOP ED-49750 UNID 0,08 1.040,40 1.300,50 104,04

1.4.3. CORTINA ATIRANTADA: M5,M6 e M9 (DIM.: 6 M x 6 M x 0,25 M) 533.878,07

1.4.3.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIÂMETRO: 25CM,

COMPRIMENTO: 6,00M, ESCAVAÇÃO MECANIZADA, COMPLETA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO (SINAPI 100896/103673)

COMP CCU-02 UNID 9,00 896,56 1.120,70 10.086,30

1.4.3.2.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100344 KG 976,65 14,21 17,76 17.345,30

1.4.3.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50

DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100346 KG 3.920,46 11,56 14,45 56.650,65

1.4.3.4.
CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) > BARRA DE 

ANCORAGEM                                                                                                                                  
SINAPI-I I-1328 KG    6,96 12,39 15,49 107,81

1.4.3.5.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SINAPI 92916 KG 66,33 17,42 21,78 1.444,67
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 SEM BDI COM BDI
ITEM

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

COM BDI
QUANT.UNIDDESCRIÇÃO

REF. ONERADA:     

SINAPI 08/2022    

SETOP 06/2022     

SICRO 04/2022

1.4.3.6.

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/8"'

(SINAPI 98746) (PROJETO DA ARMADURA DE PUNÇÃO: SOLDA ENTRE BARRA DE

ANCORAGEM E CONECTOR)

COMP CCU-24 M 26,01 57,94 72,43 1.883,90

1.4.3.7.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA.

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI: 100349)
COMP CCU-04 M3 27,00 700,77 875,96 23.650,92

1.4.3.8.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10

UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

SINAPI 100341 M2 225,00 35,96 44,95 10.113,75

1.4.3.9.

PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA PARA DIÂMETRO DE

ATÉ 120 MM, COM USO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (Perfuratriz

Rotopercussiva de grande porte PW 5.500 ou equivalente técnico / Compressor de

Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de Pressão / Martelo de Superfície PW-131 ou

equivalente técnico / Martelo de fundo rotopercussico CIR / Revestimento HW /

Broca Triconica / Broca de Widea / Broca de Diamante / Mangote de Ar Comprimido

de 2,5 “ de alta pressão / Bit Botão Retratil)

COT COT 002 M 540,00 264,50 330,63 178.540,20

1.4.3.10.

PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO DE AÇO D = 32 MM,

TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA -

INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA

SICRO 5605945 UNID 36,00 387,46 484,33 17.435,88

1.4.3.11.

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE

ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA - EXCETO

PERFURAÇÃO

SICRO 5605882 M 540,00 263,05 328,81 177.557,40

1.4.3.12.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO

GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SINAPI 100726 M2 7,92 25,50 31,88 252,49

1.4.3.13.
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT -

14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
SINAPI 102713 M2 30,00 11,33 14,16 424,80

1.4.3.14.
DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO ,FORNECIMENTO

DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)
SETOP RO-40956 M3 21,60 103,01 128,76 2.781,22

1.4.3.15. DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA SICRO 2003614 M 30,60 116,54 145,68 4.457,81

1.4.3.16. DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 SINAPI 102726 UNID 21,00 25,05 31,31 657,51

1.4.3.17.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X

ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,

SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) > 

(BDI DIFERENCIADO)

SINAPI-I I-20193 M2XMES 415,38 6,66 7,78 3.231,66

1.4.3.18.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO

METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

SINAPI 97063 M2 225,00 9,49 11,86 2.668,50

1.4.3.19. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 SINAPI 99058 UNID 42,00 12,96 16,20 680,40

1.4.3.20. ESCARIFICAÇÃO MANUAL , CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE SETOP ED-49660 M2 1,44 180,20 225,25 324,36

1.4.3.21.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100973 M3 21,60 8,61 10,76 232,42

1.4.3.22.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT JAZIDA

ATÉ A OBRA ADOTADO: 7,90KM

SINAPI 97914 M3XKM 170,64 2,75 3,44 587,00

1.4.3.23.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF_06/2018
SINAPI 98557 M2 225,00 41,87 52,34 11.776,50

1.4.3.24.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO (Perfuratriz Rotopercussiva de grande porte PW 5.500

ou equivalente técnico / Compressor de Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de

Pressão / Martelo de Superfície PW-131 ou equivalente técnico / Martelo de fundo

rotopercussico CIR / Revestimento HW / Broca Triconica / Broca de Widea / Broca

de Diamante / Mangote de Ar Comprimido de 2,5 “ de alta pressão / Bit Botão

Retratil / Carreta para mobilização de equipamentos / Container)

COT COT 003 UNID 0,19 45.000,00 56.250,00 10.687,50

1.4.3.25.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT

ATÉ 50 KM
SETOP ED-49750 UNID 0,23 1.040,40 1.300,50 299,12

1.4.4. CORTINA ATIRANTADA: M10 (DIM.: 8 M x 6 M x 0,25 M) 206.693,28

1.4.4.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIÂMETRO: 25CM,

COMPRIMENTO: 6,00M, ESCAVAÇÃO MECANIZADA, COMPLETA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO (SINAPI 100896/103673)

COMP CCU-02 UNID 4,00 896,56 1.120,70 4.482,80

1.4.4.2.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100344 KG 384,73 14,21 17,76 6.832,80

1.4.4.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50

DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100346 KG 1.193,18 11,56 14,45 17.241,45

1.4.4.4.
CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) > BARRA DE 

ANCORAGEM                                                                                                                                  
SINAPI-I I-1328 KG    0,76 12,39 15,49 11,77

1.4.4.5.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SINAPI 92916 KG 7,27 17,42 21,78 158,34

1.4.4.6.

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/8"'

(SINAPI 98746) (PROJETO DA ARMADURA DE PUNÇÃO: SOLDA ENTRE BARRA DE

ANCORAGEM E CONECTOR)

COMP CCU-24 M 2,85 57,94 72,43 206,43
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 SEM BDI COM BDI
ITEM

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

COM BDI
QUANT.UNIDDESCRIÇÃO

REF. ONERADA:     

SINAPI 08/2022    

SETOP 06/2022     

SICRO 04/2022

1.4.4.7.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA.

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI: 100349)
COMP CCU-04 M3 12,00 700,77 875,96 10.511,52

1.4.4.8.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10

UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

SINAPI 100341 M2 99,00 35,96 44,95 4.450,05

1.4.4.9.

PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA PARA DIÂMETRO DE

ATÉ 120 MM, COM USO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (Perfuratriz

Rotopercussiva de grande porte PW 5.500 ou equivalente técnico / Compressor de

Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de Pressão / Martelo de Superfície PW-131 ou

equivalente técnico / Martelo de fundo rotopercussico CIR / Revestimento HW /

Broca Triconica / Broca de Widea / Broca de Diamante / Mangote de Ar Comprimido

de 2,5 “ de alta pressão / Bit Botão Retratil)

COT COT 002 M 240,00 264,50 330,63 79.351,20

1.4.4.10.

PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO

DE ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 550 MPA - INCLUSIVE

ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA

SICRO 5605910 UNID 16,00 367,11 458,89 7.342,24

1.4.4.11.

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE

ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 550 MPA - EXCETO

PERFURAÇÃO

SICRO 5605881 M 240,00 201,32 251,65 60.396,00

1.4.4.12.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO

GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SINAPI 100726 M2 3,52 25,50 31,88 112,22

1.4.4.13.
DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO ,FORNECIMENTO

DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)
SETOP RO-40956 M3 9,60 103,01 128,76 1.236,10

1.4.4.14. DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA SICRO 2003614 M 10,20 116,54 145,68 1.485,94

1.4.4.15. DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 SINAPI 102726 UNID 11,00 25,05 31,31 344,41

1.4.4.16.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X

ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,

SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) > 

(BDI DIFERENCIADO)

SINAPI-I I-20193 M2XMES 99,00 6,66 7,78 770,22

1.4.4.17.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO

METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

SINAPI 97063 M2 99,00 9,49 11,86 1.174,14

1.4.4.18. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 SINAPI 99058 UNID 18,00 12,96 16,20 291,60

1.4.4.19. ESCARIFICAÇÃO MANUAL , CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE SETOP ED-49660 M2 0,64 180,20 225,25 144,16

1.4.4.20.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100973 M3 9,60 8,61 10,76 103,30

1.4.4.21.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT JAZIDA

ATÉ A OBRA ADOTADO: 7,90KM

SINAPI 97914 M3XKM 75,84 2,75 3,44 260,89

1.4.4.22.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF_06/2018
SINAPI 98557 M2 99,00 41,87 52,34 5.181,66

1.4.4.23.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO (Perfuratriz Rotopercussiva de grande porte PW 5.500

ou equivalente técnico / Compressor de Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de

Pressão / Martelo de Superfície PW-131 ou equivalente técnico / Martelo de fundo

rotopercussico CIR / Revestimento HW / Broca Triconica / Broca de Widea / Broca

de Diamante / Mangote de Ar Comprimido de 2,5 “ de alta pressão / Bit Botão

Retratil / Carreta para mobilização de equipamentos / Container)

COT COT 003 UNID 0,08 45.000,00 56.250,00 4.500,00

1.4.4.24.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT

ATÉ 50 KM
SETOP ED-49750 UNID 0,08 1.040,40 1.300,50 104,04

1.4.5. CORTINA ATIRANTADA: M11 (DIM.: 6 M x 3 M x 0,25 M) 70.921,41

1.4.5.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIÂMETRO: 25CM,

COMPRIMENTO: 6,00M, ESCAVAÇÃO MECANIZADA, COMPLETA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO (SINAPI 100896/103673)

COMP CCU-02 UNID 3,00 896,56 1.120,70 3.362,10

1.4.5.2.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100344 KG 170,18 14,21 17,76 3.022,40

1.4.5.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50

DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100346 KG 492,45 11,56 14,45 7.115,90

1.4.5.4.
CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) > BARRA DE 

ANCORAGEM                                                                                                                                  
SINAPI-I I-1328 KG    0,45 12,39 15,49 6,97

1.4.5.5.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SINAPI 92916 KG 4,24 17,42 21,78 92,35

1.4.5.6.

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/8"'

(SINAPI 98746) (PROJETO DA ARMADURA DE PUNÇÃO: SOLDA ENTRE BARRA DE

ANCORAGEM E CONECTOR)

COMP CCU-24 M 1,66 57,94 72,43 120,23

1.4.5.7.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA.

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI: 100349)
COMP CCU-04 M3 4,50 700,77 875,96 3.941,82

1.4.5.8.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10

UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

SINAPI 100341 M2 37,50 35,96 44,95 1.685,63
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 SEM BDI COM BDI
ITEM

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

COM BDI
QUANT.UNIDDESCRIÇÃO

REF. ONERADA:     

SINAPI 08/2022    

SETOP 06/2022     

SICRO 04/2022

1.4.5.9.

PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA PARA DIÂMETRO DE

ATÉ 120 MM, COM USO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (Perfuratriz

Rotopercussiva de grande porte PW 5.500 ou equivalente técnico / Compressor de

Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de Pressão / Martelo de Superfície PW-131 ou

equivalente técnico / Martelo de fundo rotopercussico CIR / Revestimento HW /

Broca Triconica / Broca de Widea / Broca de Diamante / Mangote de Ar Comprimido

de 2,5 “ de alta pressão / Bit Botão Retratil)

COT COT 002 M 72,00 264,50 330,63 23.805,36

1.4.5.10.

PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO

DE ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 550 MPA - INCLUSIVE

ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA

SICRO 5605910 UNID 6,00 367,11 458,89 2.753,34

1.4.5.11.

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE

ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 550 MPA - EXCETO

PERFURAÇÃO

SICRO 5605881 M 72,00 201,32 251,65 18.118,80

1.4.5.12.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO

GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SINAPI 100726 M2 1,32 25,50 31,88 42,08

1.4.5.13.
DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO ,FORNECIMENTO

DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)
SETOP RO-40956 M3 3,60 103,01 128,76 463,54

1.4.5.14. DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA SICRO 2003614 M 10,20 116,54 145,68 1.485,94

1.4.5.15. DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 SINAPI 102726 UNID 3,00 25,05 31,31 93,93

1.4.5.16.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X

ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,

SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) > 

(BDI DIFERENCIADO)

SINAPI-I I-20193 M2XMES 37,50 6,66 7,78 291,75

1.4.5.17.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO

METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

SINAPI 97063 M2 37,50 9,49 11,86 444,75

1.4.5.18. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 SINAPI 99058 UNID 8,00 12,96 16,20 129,60

1.4.5.19. ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE SETOP ED-49660 M2 0,24 180,20 225,25 54,06

1.4.5.20.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100973 M3 3,60 8,61 10,76 38,74

1.4.5.21.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT JAZIDA

ATÉ A OBRA ADOTADO: 7,90KM

SINAPI 97914 M3XKM 28,44 2,75 3,44 97,83

1.4.5.22.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF_06/2018
SINAPI 98557 M2 37,50 41,87 52,34 1.962,75

1.4.5.23.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO (Perfuratriz Rotopercussiva de grande porte PW 5.500

ou equivalente técnico / Compressor de Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de

Pressão / Martelo de Superfície PW-131 ou equivalente técnico / Martelo de fundo

rotopercussico CIR / Revestimento HW / Broca Triconica / Broca de Widea / Broca

de Diamante / Mangote de Ar Comprimido de 2,5 “ de alta pressão / Bit Botão

Retratil / Carreta para mobilização de equipamentos / Container)

COT COT 003 UNID 0,03 45.000,00 56.250,00 1.687,50

1.4.5.24.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT

ATÉ 50 KM
SETOP ED-49750 UNID 0,08 1.040,40 1.300,50 104,04

1.4.6. CORTINA ATIRANTADA: M12 (DIM.: 10 M x 3 M x 0,25 M) 117.555,06

1.4.6.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIÂMETRO: 25CM,

COMPRIMENTO: 6,00M, ESCAVAÇÃO MECANIZADA, COMPLETA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO (SINAPI 100896/103673)

COMP CCU-02 UNID 5,00 896,56 1.120,70 5.603,50

1.4.6.2.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100344 KG 266,36 14,21 17,76 4.730,55

1.4.6.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50

DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100346 KG 776,55 11,56 14,45 11.221,15

1.4.6.4.
CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) > BARRA DE 

ANCORAGEM                                                                                                                                  
SINAPI-I I-1328 KG    0,60 12,39 15,49 9,29

1.4.6.5.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SINAPI 92916 KG 5,75 17,42 21,78 125,24

1.4.6.6.

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/8"'

(SINAPI 98746) (PROJETO DA ARMADURA DE PUNÇÃO: SOLDA ENTRE BARRA DE

ANCORAGEM E CONECTOR)

COMP CCU-24 M 2,26 57,94 72,43 163,69

1.4.6.7.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA.

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI: 100349)
COMP CCU-04 M3 7,50 700,77 875,96 6.569,70

1.4.6.8.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10

UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

SINAPI 100341 M2 61,50 35,96 44,95 2.764,43
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 SEM BDI COM BDI
ITEM

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

COM BDI
QUANT.UNIDDESCRIÇÃO

REF. ONERADA:     

SINAPI 08/2022    

SETOP 06/2022     

SICRO 04/2022

1.4.6.9.

PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA PARA DIÂMETRO DE

ATÉ 120 MM, COM USO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (Perfuratriz

Rotopercussiva de grande porte PW 5.500 ou equivalente técnico / Compressor de

Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de Pressão / Martelo de Superfície PW-131 ou

equivalente técnico / Martelo de fundo rotopercussico CIR / Revestimento HW /

Broca Triconica / Broca de Widea / Broca de Diamante / Mangote de Ar Comprimido

de 2,5 “ de alta pressão / Bit Botão Retratil)

COT COT 002 M 120,00 264,50 330,63 39.675,60

1.4.6.10.

PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO

DE ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 550 MPA - INCLUSIVE

ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA

SICRO 5605910 UNID 10,00 367,11 458,89 4.588,90

1.4.6.11.

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE

ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 550 MPA - EXCETO

PERFURAÇÃO

SICRO 5605881 M 120,00 201,32 251,65 30.198,00

1.4.6.12.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO

GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SINAPI 100726 M2 2,20 25,50 31,88 70,14

1.4.6.13.
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT -

14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
SINAPI 102713 M2 3,33 11,33 14,16 47,15

1.4.6.14.
DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO ,FORNECIMENTO

DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)
SETOP RO-40956 M3 6,00 103,01 128,76 772,56

1.4.6.15. DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA SICRO 2003614 M 20,40 116,54 145,68 2.971,87

1.4.6.16. DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 SINAPI 102726 UNID 6,00 25,05 31,31 187,86

1.4.6.17.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X

ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,

SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) > 

(BDI DIFERENCIADO)

SINAPI-I I-20193 M2XMES 61,50 6,66 7,78 478,47

1.4.6.18.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO

METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

SINAPI 97063 M2 61,50 9,49 11,86 729,39

1.4.6.19. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 SINAPI 99058 UNID 12,00 12,96 16,20 194,40

1.4.6.20. ESCARIFICAÇÃO MANUAL , CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE SETOP ED-49660 M2 0,40 180,20 225,25 90,10

1.4.6.21.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100973 M3 6,00 8,61 10,76 64,56

1.4.6.22.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT JAZIDA

ATÉ A OBRA ADOTADO: 7,90KM

SINAPI 97914 M3XKM 47,40 2,75 3,44 163,06

1.4.6.23.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF_06/2018
SINAPI 98557 M2 61,50 41,87 52,34 3.218,91

1.4.6.24.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO (Perfuratriz Rotopercussiva de grande porte PW 5.500

ou equivalente técnico / Compressor de Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de

Pressão / Martelo de Superfície PW-131 ou equivalente técnico / Martelo de fundo

rotopercussico CIR / Revestimento HW / Broca Triconica / Broca de Widea / Broca

de Diamante / Mangote de Ar Comprimido de 2,5 “ de alta pressão / Bit Botão

Retratil / Carreta para mobilização de equipamentos / Container)

COT COT 003 UNID 0,05 45.000,00 56.250,00 2.812,50

1.4.6.25.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT

ATÉ 50 KM
SETOP ED-49750 UNID 0,08 1.040,40 1.300,50 104,04

1.4.7. CORTINA ATIRANTADA: M13 (DIM.: 8 M x 4 M x 0,25 M) 154.077,56

1.4.7.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIÂMETRO: 25CM,

COMPRIMENTO: 6,00M, ESCAVAÇÃO MECANIZADA, COMPLETA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO (SINAPI 100896/103673)

COMP CCU-02 UNID 4,00 896,56 1.120,70 4.482,80

1.4.7.2.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100344 KG 273,73 14,21 17,76 4.861,44

1.4.7.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50

DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100346 KG 757,55 11,56 14,45 10.946,60

1.4.7.4.
CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) > BARRA DE 

ANCORAGEM                                                                                                                                  
SINAPI-I I-1328 KG    1,05 12,39 15,49 16,26

1.4.7.5.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SINAPI 92916 KG 9,99 17,42 21,78 217,58

1.4.7.6.

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/8"'

(SINAPI 98746) (PROJETO DA ARMADURA DE PUNÇÃO: SOLDA ENTRE BARRA DE

ANCORAGEM E CONECTOR)

COMP CCU-24 M 3,92 57,94 72,43 283,93

1.4.7.7.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA.

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI: 100349)
COMP CCU-04 M3 8,00 700,77 875,96 7.007,68

1.4.7.8.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10

UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

SINAPI 100341 M2 66,00 35,96 44,95 2.966,70
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 SEM BDI COM BDI
ITEM

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

COM BDI
QUANT.UNIDDESCRIÇÃO

REF. ONERADA:     

SINAPI 08/2022    

SETOP 06/2022     

SICRO 04/2022

1.4.7.9.

PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA PARA DIÂMETRO DE

ATÉ 120 MM, COM USO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (Perfuratriz

Rotopercussiva de grande porte PW 5.500 ou equivalente técnico / Compressor de

Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de Pressão / Martelo de Superfície PW-131 ou

equivalente técnico / Martelo de fundo rotopercussico CIR / Revestimento HW /

Broca Triconica / Broca de Widea / Broca de Diamante / Mangote de Ar Comprimido

de 2,5 “ de alta pressão / Bit Botão Retratil)

COT COT 002 M 180,00 264,50 330,63 59.513,40

1.4.7.10.

PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO

DE ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 550 MPA - INCLUSIVE

ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA

SICRO 5605910 UNID 12,00 367,11 458,89 5.506,68

1.4.7.11.

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE

ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 550 MPA - EXCETO

PERFURAÇÃO

SICRO 5605881 M 180,00 201,32 251,65 45.297,00

1.4.7.12.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO

GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SINAPI 100726 M2 2,64 25,50 31,88 84,16

1.4.7.13.
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT -

14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
SINAPI 102713 M2 5,00 11,33 14,16 70,80

1.4.7.14.
DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO ,FORNECIMENTO

DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)
SETOP RO-40956 M3 6,40 103,01 128,76 824,06

1.4.7.15. DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA SICRO 2003614 M 20,40 116,54 145,68 2.971,87

1.4.7.16. DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 SINAPI 102726 UNID 7,00 25,05 31,31 219,17

1.4.7.17.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X

ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,

SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) > 

(BDI DIFERENCIADO)

SINAPI-I I-20193 M2XMES 66,00 6,66 7,78 513,48

1.4.7.18.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO

METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

SINAPI 97063 M2 66,00 9,49 11,86 782,76

1.4.7.19. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 SINAPI 99058 UNID 14,00 12,96 16,20 226,80

1.4.7.20. ESCARIFICAÇÃO MANUAL , CORTE DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE SETOP ED-49660 M2 0,48 180,20 225,25 108,12

1.4.7.21.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100973 M3 6,40 8,61 10,76 68,86

1.4.7.22.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT JAZIDA

ATÉ A OBRA ADOTADO: 7,90KM

SINAPI 97914 M3XKM 50,56 2,75 3,44 173,93

1.4.7.23.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF_06/2018
SINAPI 98557 M2 66,00 41,87 52,34 3.454,44

1.4.7.24.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO (Perfuratriz Rotopercussiva de grande porte PW 5.500

ou equivalente técnico / Compressor de Ar Comprimido de 950 PCM e 10 Bar de

Pressão / Martelo de Superfície PW-131 ou equivalente técnico / Martelo de fundo

rotopercussico CIR / Revestimento HW / Broca Triconica / Broca de Widea / Broca

de Diamante / Mangote de Ar Comprimido de 2,5 “ de alta pressão / Bit Botão

Retratil / Carreta para mobilização de equipamentos / Container)

COT COT 003 UNID 0,06 45.000,00 56.250,00 3.375,00

1.4.7.25.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT

ATÉ 50 KM
SETOP ED-49750 UNID 0,08 1.040,40 1.300,50 104,04

1.5. MUROS DE ARRIMOS MA A MF, CONFORME PROJETO 220.836,03

1.5.1. MURO DE ARRIMO: MTV-260 - MA, MB, MC, MF 143.048,98

1.5.1.1.

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA,

SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 25MPA USINADO E LANÇADO COM

BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO, COM ARMAÇÃO 6,3MM E 16MM,

CONFORME PROJETO: MA=MB=MC=MF (REF. ORIGINAL: 101108 (SINAPI 07/2022))

COMP CCU-14 M3 41,91 1.431,15 1.788,94 74.974,48

1.5.1.2.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

ESTRUTURAL 19X19X39CM, FCK 4,5MPA (NBR 6136), CONFORME PROJ.: FOLHA 14,

EXCETO: ARMAÇÃO E ENCHIMENTO DE CONCRETO (I-25067 / 101165 (SINAPI

07/2022))

COMP CCU-12 M3 14,36 506,49 633,11 9.091,46

1.5.1.3.
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT -

14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
SINAPI 102713 M2 17,33 11,33 14,16 245,39

1.5.1.4.
DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO ,FORNECIMENTO

DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)
SETOP RO-40956 M3 19,24 103,01 128,76 2.477,34

1.5.1.5. DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 SINAPI 102726 UNID 38,00 25,05 31,31 1.189,78

1.5.1.6.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA,

COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONFORME

PROJETO (96557 SINAPI 07/2022)

COMP CCU-18 M3 1,78 721,04 901,30 1.604,31

1.5.1.7.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
SINAPI 103672 M3 7,15 708,88 886,10 6.335,62
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 SEM BDI COM BDI
ITEM

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

COM BDI
QUANT.UNIDDESCRIÇÃO

REF. ONERADA:     

SINAPI 08/2022    

SETOP 06/2022     

SICRO 04/2022

1.5.1.8.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_02/2022

SINAPI 103675 M3 1,26 710,40 888,00 1.118,88

1.5.1.9.
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1,

SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                      
SINAPI-I I-1524 M3    7,69 591,62 739,53 5.686,99

1.5.1.10.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI 92419 M2 85,80 82,45 103,06 8.842,55

1.5.1.11.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92456 M2 18,90 127,35 159,19 3.008,69

1.5.1.12.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_06/2017

SINAPI 96542 M2 17,82 88,65 110,81 1.974,63

1.5.1.13.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92759 KG 22,64 16,03 20,04 453,71

1.5.1.14.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92760 KG 135,83 15,64 19,55 2.655,48

1.5.1.15.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92762 KG 91,32 13,60 17,00 1.552,44

1.5.1.16.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92763 KG 7,61 11,54 14,43 109,81

1.5.1.17.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92764 KG 17,99 11,26 14,08 253,30

1.5.1.18.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0

MM - KG - MONTAGEM (96544 (SINAPI 07/2022))
COMP CCU-13 KG 28,55 17,71 22,14 632,10

1.5.1.19.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI 96546 KG 77,74 15,26 19,08 1.483,28

1.5.1.20.
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 5,0 MM (89996

SINAPI 07/2022)
COMP CCU-19 KG 124,88 12,09 15,11 1.886,94

1.5.1.21.
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 8,0 MM (89996

SINAPI 07/2022)
COMP CCU-21 KG 350,76 10,82 13,53 4.745,78

1.5.1.22. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 SINAPI 99058 UNID 8,00 12,96 16,20 129,60

1.5.1.23.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100973 M3 19,24 8,61 10,76 207,02

1.5.1.24.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT JAZIDA

ATÉ A OBRA ADOTADO: 7,90KM

SINAPI 97914 M3XKM 152,00 2,75 3,44 522,88

1.5.1.25.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF_06/2018
SINAPI 98557 M2 226,72 41,87 52,34 11.866,52

1.5.2. MURO DE ARRIMO: MTV-300 - MD 30.344,39

1.5.2.1.

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA,

SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 25MPA USINADO E LANÇADO COM

BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO, COM ARMAÇÃO 6,3MM E 16MM,

CONFORME PROJETO: MD (REF. ORIGINAL: 101108 (SINAPI 07/2022))

COMP CCU-16 M3 9,70 1.430,35 1.787,94 17.343,02

1.5.2.2.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

ESTRUTURAL 19X19X39CM, FCK 4,5MPA (NBR 6136), CONFORME PROJ.: FOLHA 14,

EXCETO: ARMAÇÃO E ENCHIMENTO DE CONCRETO (I-25067 / 101165 (SINAPI

07/2022))

COMP CCU-12 M3 3,01 506,49 633,11 1.905,66

1.5.2.3.
DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO ,FORNECIMENTO

DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)
SETOP RO-40956 M3 4,00 103,01 128,76 515,04

1.5.2.4. DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 SINAPI 102726 UNID 5,00 25,05 31,31 156,55

1.5.2.5.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA,

COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONFORME

PROJETO (96557 SINAPI 07/2022)

COMP CCU-18 M3 0,48 721,04 901,30 432,62

1.5.2.6.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
SINAPI 103672 M3 0,72 708,88 886,10 637,99

1.5.2.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_02/2022

SINAPI 103675 M3 0,35 710,40 888,00 310,80

1.5.2.8.
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1,

SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                      
SINAPI-I I-1524 M3    1,61 591,62 739,53 1.190,64

1.5.2.9.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI 92419 M2 10,80 82,45 103,06 1.113,05

1.5.2.10.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92456 M2 5,28 127,35 159,19 840,52
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 SEM BDI COM BDI
ITEM

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

COM BDI
QUANT.UNIDDESCRIÇÃO

REF. ONERADA:     

SINAPI 08/2022    

SETOP 06/2022     

SICRO 04/2022

1.5.2.11.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_06/2017

SINAPI 96542 M2 4,83 88,65 110,81 535,21

1.5.2.12.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92759 KG 0,95 16,03 20,04 19,04

1.5.2.13.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92760 KG 17,20 15,64 19,55 336,26

1.5.2.14.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92762 KG 24,68 13,60 17,00 419,56

1.5.2.15.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92763 KG 15,60 11,54 14,43 225,11

1.5.2.16.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0

MM - KG - MONTAGEM (96544 (SINAPI 07/2022))
COMP CCU-13 KG 8,32 17,71 22,14 184,20

1.5.2.17.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI 96546 KG 21,72 15,26 19,08 414,42

1.5.2.18.
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 5,0 MM (89996

SINAPI 07/2022)
COMP CCU-19 KG 26,43 12,09 15,11 399,36

1.5.2.19.
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 8,0 MM (89996

SINAPI 07/2022)
COMP CCU-21 KG 71,10 10,82 13,53 961,98

1.5.2.20. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 SINAPI 99058 UNID 2,00 12,96 16,20 32,40

1.5.2.21.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100973 M3 4,00 8,61 10,76 43,04

1.5.2.22.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT JAZIDA

ATÉ A OBRA ADOTADO: 7,90KM

SINAPI 97914 M3XKM 31,60 2,75 3,44 108,70

1.5.2.23.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF_06/2018
SINAPI 98557 M2 42,40 41,87 52,34 2.219,22

1.5.3. MURO DE ARRIMO: MTV-200 - ME 47.442,66

1.5.3.1.

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA,

SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 25MPA USINADO E LANÇADO COM

BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO, COM ARMAÇÃO 6,3MM E 16MM,

CONFORME PROJETO: ME (REF. ORIGINAL: 101108 (SINAPI 07/2022))

COMP CCU-17 M3 12,81 1.696,90 2.121,13 27.171,68

1.5.3.2.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

ESTRUTURAL 19X19X39CM, FCK 4,5MPA (NBR 6136), CONFORME PROJ.: FOLHA 14,

EXCETO: ARMAÇÃO E ENCHIMENTO DE CONCRETO (I-25067 / 101165 (SINAPI

07/2022))

COMP CCU-12 M3 4,52 506,49 633,11 2.861,66

1.5.3.3.
DRENO VERTICAL DE AREIA (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO ,FORNECIMENTO

DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)
SETOP RO-40956 M3 6,00 103,01 128,76 772,56

1.5.3.4. DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 SINAPI 102726 UNID 10,00 25,05 31,31 313,10

1.5.3.5.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA,

COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONFORME

PROJETO (96557 SINAPI 07/2022)

COMP CCU-18 M3 0,48 721,04 901,30 432,62

1.5.3.6.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
SINAPI 103672 M3 2,25 708,88 886,10 1.993,73

1.5.3.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_02/2022

SINAPI 103675 M3 0,34 710,40 888,00 301,92

1.5.3.8.
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1,

SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                      
SINAPI-I I-1524 M3    2,42 591,62 739,53 1.789,66

1.5.3.9.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI 92419 M2 25,20 82,45 103,06 2.597,11

1.5.3.10.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92456 M2 5,10 127,35 159,19 811,87

1.5.3.11.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_06/2017

SINAPI 96542 M2 4,80 88,65 110,81 531,89

1.5.3.12.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92760 KG 41,16 15,64 19,55 804,68

1.5.3.13.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92763 KG 8,38 11,54 14,43 120,92

1.5.3.14.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92764 KG 22,57 11,26 14,08 317,79

1.5.3.15.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0

MM - KG - MONTAGEM (96544 (SINAPI 07/2022))
COMP CCU-13 KG 7,62 17,71 22,14 168,71

1.5.3.16.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI 96546 KG 20,98 15,26 19,08 400,30
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 SEM BDI COM BDI
ITEM

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

COM BDI
QUANT.UNIDDESCRIÇÃO

REF. ONERADA:     

SINAPI 08/2022    

SETOP 06/2022     

SICRO 04/2022

1.5.3.17.
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 5,0 MM (89996

SINAPI 07/2022)
COMP CCU-19 KG 39,07 12,09 15,11 590,35

1.5.3.18.
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 8,0 MM (89996

SINAPI 07/2022)
COMP CCU-21 KG 110,60 10,82 13,53 1.496,42

1.5.3.19. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 SINAPI 99058 UNID 2,00 12,96 16,20 32,40

1.5.3.20.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100973 M3 6,00 8,61 10,76 64,56

1.5.3.21.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT JAZIDA

ATÉ A OBRA ADOTADO: 7,90KM

SINAPI 97914 M3XKM 47,40 2,75 3,44 163,06

1.5.3.22.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

AF_06/2018
SINAPI 98557 M2 70,80 41,87 52,34 3.705,67

1.6.
OBRAS DE PROTEÇÃO SUPERFICIAL: VEGETAL / IMPERMEABILIZAÇÃO, CONFORME

PROJETO
50.366,72

1.6.0.1.
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.

AF_05/2022
SINAPI 103946 M2 2.432,00 16,57 20,71 50.366,72

1.7. OBRAS DE DRENAGEM: SUPERFICIAL / PROFUNDA, CONFORME PROJETO 118.321,52

1.7.0.1. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 SINAPI 99063 M 454,13 5,92 7,40 3.360,56

1.7.0.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021
SINAPI 93358 M3 64,90 71,28 89,10 5.782,59

1.7.0.3. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAPI 96995 M3 22,93 43,22 54,03 1.238,91

1.7.0.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100981 M3 61,44 8,80 11,00 675,84

1.7.0.5.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT

ADOTADO: 4,20KM

SINAPI 95875 M3XKM 258,03 2,40 3,00 774,09

1.7.0.6.

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL

MAIS PRÓXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM

APRESENTAÇÃO DE TICKET À FISCALIZAÇÃO DA OBRA > (BDI DIFERENCIADO)

COT COT 001 M3 61,44 24,90 29,08 1.786,68

1.7.0.7. APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA SETOP ED-51094 M2 54,31 11,57 14,46 785,32

1.7.0.8.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS. AF_08/2017
SINAPI 96620 M3 7,84 590,61 738,26 5.787,96

1.7.0.9.

CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM,

EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3

(CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP ED-48552 M 336,89 61,85 77,31 26.044,97

1.7.0.10.

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X60CM),

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA

EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP ED-49923 UNID 6,00 1.030,67 1.288,34 7.730,04

1.7.0.11.

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X100CM),

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA

EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP ED-49925 UNID 2,00 1.267,73 1.584,66 3.169,32

1.7.0.12. DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA SETOP ED-48588 M 56,90 654,04 817,55 46.518,60

1.7.0.13.
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA,

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
SETOP ED-48550 UNID 1,00 1.163,67 1.454,59 1.454,59

1.7.0.14.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE

400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

SINAPI 92210 M 60,34 175,17 218,96 13.212,05

1.8. OBRAS DE ESGOTO, CONFORME PROJETO 144.380,93

1.8.0.1. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 SINAPI 99063 M 225,96 5,92 7,40 1.672,10

1.8.0.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021
SINAPI 93358 M3 123,22 71,28 89,10 10.978,90

1.8.0.3.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR

OU IGUAL 3,0M
SETOP ED-51108 M3 82,84 81,09 101,36 8.396,66

1.8.0.4.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0M E MENOR

OU IGUAL 5,0M
SETOP ED-51109 M3 52,64 108,12 135,15 7.114,30

1.8.0.5. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI 93382 M3 254,70 28,39 35,49 9.039,30

1.8.0.6.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100981 M3 81,60 8,80 11,00 897,60

1.8.0.7.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT

ADOTADO: 4,20KM

SINAPI 95875 M3XKM 342,73 2,40 3,00 1.028,19

1.8.0.8.

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF (LOCAL

MAIS PRÓXIMO DA OBRA, CONFORME DMT ADOTADO: BAIRRO LINHARES), COM

APRESENTAÇÃO DE TICKET À FISCALIZAÇÃO DA OBRA > (BDI DIFERENCIADO)

COT COT 001 M3 81,60 24,90 29,08 2.372,93

1.8.0.9.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A

1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
SINAPI 101570 M2 379,13 25,80 32,25 12.226,94
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 SEM BDI COM BDI
ITEM

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

COM BDI
QUANT.UNIDDESCRIÇÃO

REF. ONERADA:     

SINAPI 08/2022    

SETOP 06/2022     

SICRO 04/2022

1.8.0.10.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A

3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
SINAPI 101572 M2 220,91 20,67 25,84 5.708,31

1.8.0.11.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A

4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
SINAPI 101574 M2 140,37 16,58 20,73 2.909,87

1.8.0.12. APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA SETOP ED-51094 M2 153,67 11,57 14,46 2.222,07

1.8.0.13.

PV.02: POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,

DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO

(REF. ORIGINAL: 98419 SINAPI 03/2022)

COMP CCU-25 UNID 1,00 1.878,32 2.347,90 2.347,90

1.8.0.14.

PV.16: POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,

DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,10 M, EXCLUINDO TAMPÃO

(REF. ORIGINAL: 98419 SINAPI 03/2022)

COMP CCU-27 UNID 1,00 1.930,49 2.413,11 2.413,11

1.8.0.15.

PV.17: POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,

DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO

(REF. ORIGINAL: 98419 SINAPI 03/2022)

COMP CCU-06 UNID 1,00 2.194,63 2.743,29 2.743,29

1.8.0.16.

PV.01 / PV.03 A PV.15: POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,20 M,

EXCLUINDO TAMPÃO (REF. ORIGINAL: 98415 SINAPI 03/2022)

COMP CCU-07 UNID 14,00 1.274,56 1.593,20 22.304,80

1.8.0.17.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO

PARA POÇO DE VISITA (PV.01 a PV.17), ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM,

CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA (REF.

ORIGINAL: ED-48666 (SETOP 03/2022)) / (I-21090 SINAPI 07/2022)

COMP CCU-10 UNID 17,00 616,03 770,04 13.090,68

1.8.0.18.
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM,

JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
SINAPI 90695 M 225,96 97,69 122,11 27.591,98

1.8.0.19.
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE

CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021
SINAPI 90725 UNID 32,00 26,68 33,35 1.067,20

1.8.0.20.

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA

DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE

VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/

REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO (REF. ORIGINAL: 93353 SINAPI 03/2022)

COMP CCU-08 UNID 12,00 550,32 687,90 8.254,80

1.9. PAVIMENTAÇÃO, CONFORME PROJETO 98.268,18

1.9.0.1.

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS

E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A

PISTA

SETOP ED-7623 M3 21,02 1.582,72 1.978,40 41.585,97

1.9.0.2.
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO,

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
SETOP RO-51228 M2 420,39 3,94 4,93 2.072,52

1.9.0.3. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 SINAPI 96402 M2 420,39 2,81 3,51 1.475,57

1.9.0.4.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,

ARMADO. AF_08/2022

SINAPI 94995 M2 200,09 107,62 134,53 26.918,11

1.9.0.5.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

SINAPI 94273 M 87,52 67,32 84,15 7.364,81

1.9.0.6.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE

BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
SINAPI 96396 M3 63,06 178,17 222,71 14.044,09

1.9.0.7.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO

DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).

AF_07/2020 > DMT USINA DE ASFALTO ATÉ A OBRA ADOTADO: 19,70KM

SINAPI 102332 TXKM 993,79 1,94 2,43 2.414,91

1.9.0.8.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100973 M3 63,06 8,61 10,76 678,53

1.9.0.9.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 > DMT JAZIDA

ATÉ A OBRA ADOTADO: 7,90KM

SINAPI 97914 M3XKM 498,16 2,75 3,44 1.713,67

1.10. PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA OBRA 394.881,48

1.10.1. ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA OBRA 10.048,62

1.10.1.1.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO

LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 > DESEMBOLSO PROPORCIONAL

AOS BMs

SETOP ED-50394 % 40.194,48 0,20 0,25 10.048,62

1.10.2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA OBRA 384.832,86

1.10.2.1.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENG. CIVIL

PLENO (3MESES P/ 8MESES) / ENCARREGADO GERAL (8 MESES) / TÉCNICO SEG. DO

TRABALHO (8 MESES) / ENG. CIVIL SENIOR (3MESES P/ 8 MESES)/ TOÓGRAFO

(0,40MÊS P/ 8MESES) / AUX. TOPÓGRAFO (0,40MÊS P/ 8MESES) / VIGIA NOTURNO)

> DESEMBOLSO PROPORCIONAL AOS BMs

COMP CCU-05 UNID 1,00 302.543,10 378.178,88 378.178,88

1.10.2.2.
COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 >

DESEMBOLSO PROPORCIONAL AOS BMs
SETOP CO-27389 M2 6.393,94 0,67 0,84 5.370,91

1.10.2.3.
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA > DESEMBOLSO

PROPORCIONAL AOS BMs
SINAPI-I I-2705 KWH   1.409,97 0,73 0,91 1.283,07
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OBRA: LOCAL: 

ITEM SERVIÇOS TOTAL (R$) FINANC. 1.º MÊS 2.º MÊS 3.º MÊS 4.º MÊS 5.º MÊS 6.º MÊS 7.º MÊS 8.º MÊS TOTAIS

- Físico

0,61% % 100,00% 100,00%

27.013,95 R$ 27.013,95 27.013,95

- Físico

0,57% % 100,00% 100,00%

24.975,52 R$ 24.975,52 24.975,52

- Físico

11,96% % 75,00% 25,00% 100,00%

527.311,06 R$ 395.483,30 131.827,77 527.311,06

- Físico

63,56% % 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 100,00%

2.802.355,41 R$ 400.336,49 400.336,49 400.336,49 400.336,49 400.336,49 400.336,49 400.336,49 2.802.355,41

- Físico

5,01% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

220.836,03 R$ 73.612,01 73.612,01 73.612,01 220.836,03

- Físico

1,14% % 100,00% 100,00%

50.366,72 R$ 50.366,72 50.366,72

- Físico

2,68% % 50,00% 50,00% 100,00%

118.321,52 R$ 59.160,76 59.160,76 118.321,52

- Físico

3,27% % 50,00% 50,00% 100,00%

144.380,93 R$ 72.190,47 72.190,47 144.380,93

- Físico

2,23% % 50,00% 50,00% 100,00%

98.268,18 R$ 49.134,09 49.134,09 98.268,18

- Físico

8,96% % 11,15% 13,26% 9,97% 9,97% 9,97% 11,81% 16,30% 17,57% 100,00%

394.881,48 R$ 44.029,29 52.361,28 39.369,68 39.369,68 39.369,68 46.635,50 64.365,68 69.380,68 394.881,48

491.502,05 584.525,54 439.706,17 439.706,17 439.706,17 520.584,00 718.799,49 774.181,21 4.408.710,80

11,15% 13,26% 9,97% 9,97% 9,97% 11,81% 16,30% 17,56% 100,00%

491.502,05 584.525,54 439.706,17 439.706,17 439.706,17 520.584,00 718.799,49 774.181,21 4.408.710,80

491.502,05 1.076.027,59 1.515.733,76 1.955.439,93 2.395.146,10 2.915.730,10 3.634.529,59 4.408.710,80 4.408.710,80

11,15% 24,41% 34,38% 44,35% 54,33% 66,14% 82,44% 100,00% 100,00%

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

Data: 27/09/2022CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO: RUA SÃO JOSÉ / BAIRRO SÃO BENEDITO JUIZ DE FORA / MG

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)

4 CORTINAS ATIRANTADAS

5 MUROS DE ARRIMOS

6

OBRAS DE PROTEÇÃO 

SUPERFICIAL: VEGETAL / 

IMPERMEABILIZAÇÃO

VALOR TOTAL / MENSAL 4.408.710,80

PERCENTUAL MENSAL (%)

VALOR TOTAL MENSAL (R$)

VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$)

10

PLANEJAMENTO, 

ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE DA OBRA

7
OBRAS DE DRENAGEM: 

SUPERFICIAL / PROFUNDA

8 OBRAS DE ESGOTO

9 PAVIMENTAÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

3

RETALUDAMENTO / 

RECONSTRUÇÃO EM ATERRO / 

ESTRADA DE ACESSO
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: A4EA-FED7-7F7C-3A50

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LINCOLN SANTOS LIMA (CPF 382.XXX.XXX-00) em 11/10/2022 09:52:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/A4EA-FED7-7F7C-3A50
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