Juiz de Fora ¢

Secretaria de Obras

T

12

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL

OBRAS: REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA (ITEM A: DRENAGEM / ITEM B: URBANIZACAO, LOCAL: JUIZ DE FORA/MG DATA:
ALAMBRADO E PINTURA) E REFORMA DE VESTIARIO NO BAIRRO SAO BENEDITO (ITEM C) ) 23/05/2022
REFERENCIA PRECO PRECO
~ PRECO TOTAL
ITEM DESCRIGAO DESONERADA | UNID. [ QUANT. [ UNIT. SEM UNIT. COM BDI
SINAPI 01/2022 BDI COM BDI
A REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA - VILA SO NENEM (ETAPA: SERVICOS DE DRENAGEM E PREENCHIMENTO COM SAIBRO) 48.086,41
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 2.180,33
°
111 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO~N 22, ADESIVADA, INCLUSIVE 003 M2 2,88 582,35 757,06 2.180,33
SUPORTE DE FIXAGCAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (74209/001 - 01/2020)
1.2 DRENAGEM 27.855,13
121 ’\EASiéVg\z(/;;OC;]-MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 03358 M3 64,97 59,07 77,96 5.065,06
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGAO
1.2.2 MECANIZADA. AE 05/2016 94342 M3 12,62 75,56 98,23 1.239,66
1.2.3 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 93382 M3 12,55 24,78 32,21 404,24
1.2.4 |EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 (73883/002: 03/2021) 73883/002 M3 36,59 135,89 176,66 6.463,99
1.2.5 |EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 (73881/1: 03/2021) 73881/001 M2 394,95 7,28 9,46 3.736,23
CAIXA COLETORA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, ALV. BLOCO DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,40X0,40X0,90M P/ REDE DE DRENAGEM.
1.2.6 OBS:(COEF. CONVERTIDOS (I-650, 87316, 88309, 88316 e 88628): REF. H=40CM P/ €002 UNID. 1,00 829,07 427,79 427,79
PROJETO: H=90CM) (99258)
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN
127 100 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 90694 M 440 44,84 58,29 256,48
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM
1.2.8 |POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM Ccoo4 M 162,83 28,36 36,87 6.003,54
(83651: 11/2020 / 90694: 1-20078)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
1.2.9 [M2- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E 100981 M3 72,16 7,27 9,45 681,91
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
1.2.10 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 97914 M3XKM| 736,03 2,26 2,94 2.163,93
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 Ms, EM VIA URBANA
1211 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 97314 M3XKM| 423,20 2,26 2,94 1.244,21
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
1.2.12 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 97629 M3 0,20 93,24 121,21 24,24
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
1.2.13 |MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. 94991 M3 0,20 553,26 719,24 143,85
AF_07/2016
1.3 PREENCHIMENTO COM SAIBRO E=7CM 15.381,52
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO MANUAL DE SAIBRO E=7CM, EM TODA A
1.3.1 |QUADRA, EXCETO TRANSPORTE ENTRE JAZIDA E OBRA (04358/ORSE / SINAPH Co01 M3 70,84 116,44 151,37 10.723,05
16076)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
132 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 97914 M3XKM| 609,22 2,26 2,94 179111
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL
133 (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2019 100205 M3XKM 2,13| 1.035,52 1.346,18 2.867,36
1.4 ADMINISTRAGCAO DA OBRA 2.669,43
1.4.1 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93565 MES 0,14| 14.667,18 | 19.067,33 2.669,43
B REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA - VILA SO NENEM (ETAPA: URBANIZAGAO E ACESSIBILIDADE / ALAMBRADO / PINTURA) 227.212,40
2.1 INSTALACOES DE OBRA 8.583,40
2.1.1 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001) C001 M2 2,88 582,73 757,55 2.181,74
212 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE 008 M2 146,02 2531 32,90 4.804,06
MADEIRA PONTALETEADA (SINAPI 85424)
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM
2.1.3 [LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU 10527 MXMES 39,99 16,00 20,80 831,79
RODIZIOS)
214 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO MORRER(EXCLUSIVE 97064 M 39,99 14,73 19,15 765,81
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
2.2 ADMINISTRACAO DA OBRA 7.768,08
2.2.1 [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90777 H 72,00 82,99 107,89 7.768,08
2.3 DEMOLICAO E RETIRADA 12.905,08
231 RETIRADA COMPLETA DE ALAMBRADO E ESTRUTURA METALICA, CONFORME 009 M2 47978 12,73 16,55 7.940,36
PROJETO (SUDECAP 02.23.03)
2.3.2  |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97644 M2 1,30 6,62 8,61 11,19
2.3.3  |DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97628 M3 0,67 197,07 256,19 171,65
234 DEMOLICAO DE VIGAS BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 97627 M3 0,13 218,71 284,32 36,96
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
235 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (TUBOS DE o012 M3 1,03 21,07 27,39 2821
ALAMBRADO REMOVIDOS) (REF. 72897 - 02/2020)
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DEMAIS ITENS,
2.3.6 co13 M3 47,41 21,07 27,39 1.298,56
EXCETO TUBOS DE ALAMBRADO) (REF. 72897 - 02/2020)
A 3
237 TRANSPORTE COM CA’MINHAO BASCULANTE DE 6 M? EM VIA URBANA 97914 M3XKM| 494,11 2,26 2,04 1.452,68
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
2.3.8  |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 98524 M2 335,58 2,39 3,11 1.043,65
239 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 03358 M3 11,62 59,97 77,96 905,90
AF_02/2021
23.10 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 97625 M3 0,25 48,97 63,66 15,92

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/30D9-D1E9-D25B-E2FD e informe o c6digo 30D9-D1E9-D25B-E2FD
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OBRAS: REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA (ITEM A: DRENAGEM / ITEM B: URBANIZAGAO, LOCAL: JUIZ DE FORAIMG DATA:
ALAMBRADO E PINTURA) E REFORMA DE VESTIARIO NO BAIRRO SAO BENEDITO (ITEM C) 23/05/2022
REFERENCIA PRECO PRECO
" PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO DESONERADA | UNID. | QUANT. | UNIT.SEM | UNIT. COM BDI
SINAPI 01/2022 BDI COM BDI

2.4 |ELEMENTOS DE URBANIZACAO 12.809,66
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

2.4.1 |MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 94995 M2 86,90 93,19 121,15 10.527,94
ARMADO. AF_07/2016

2.4.2  |FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 2 (SINAPI 6514) €006 M3 5,21 126,71 164,72 858,19
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

943 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X{BASE 94273 M 4,30 55,93 7271 312,65
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

a4 PISO PODOTATIL DIRECIONAL/ALERTA, 20 X 20 CM, VERMELHO/AMARELO (ORSE 002 M2 561 91,97 119,56 670,73
07324)
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14

2.4.5 |CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?, SEM 89470 M2 1,76 73,48 95,52 168,12
VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,

2.4.6 |APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO 87682 M2 5,61 37,30 48,49 272,03
REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

2.5 |ELEMENTOS DE SERRALHERIA 143.556,68
FORN./INSTALAGAO DE TUBO DE AGO GALV. COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 4",

251 |E=3,75MM, 10,55KG/M PARA ESTRUTURA INDICADA EM PROJETO (SINAPI €007 M 249,60 218,64 284,23 70.943,81
74244/001)
PORTAO DE 1 FOLHA DE ABRIR (DIM.: 1,20M X 2,20M), COM ESTRUTURA VERTICAL
EM TUBO DE AGO @ 4", ESTRUTURA HORIZONTAL EM TUBO DE AGCO @2 " E

2.5.2  |CANTONEIRA 3CM X 3CM, INCLUSIVE FERRAGENS E EXCETO FECHAMENTO EM TELA c011 UNID 1,00| 1.542,85| 2.005,71 2.005,71
ARAME GALVANIZADO, QUANTIFICADO NO ITEM 1.5.3, CONFORME PROJETO (SINAPI
85188)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR,
FIO 2,11MM, MALHA 5X5CM, NA ESTRUTURA DE ALAMBRADO E NO PORTAO DE

253 ACESSO A QUADRA (DIM.: 1,20 X 2,20M) INDICADOS EM PROJETO (SINAPI coo4 M2 485,76 44,56 57,93 28.140,08
74244/001)

254 FORN./INSTALAGAO DE TUBO DE AGO GALV. COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 2", 005 M 331,80 98,45 127,99 42.467,08
E=3,00MM, 4,40KG/M PARA ESTRUTURA INDICADA EM PROJETO (SINAPI 74244/001)

2.6  |SERVICOS DE PINTURA 11.828,63
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)

2.6.1 |APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) 100762 M2 3,54 38,49 50,04 177,14
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

262 APLICACAO~MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, 95626 M2 126,73 12,84 16,69 211512
DUAS DEMAOS. AF_11/2016
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU

2.6.3  |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 100722 M2 71,66 18,84 24,49 1.754,95
DEMAO). AF_01/2020 (TUBOS VERTICAIS E INCLINADOS COM (4")
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU

2.6.4 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 100722 M2 50,06 18,84 24,49 1.225,97
DEMAO). AF_01/2020 (TUBOS HORIZONTAIS COM @#2")
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)

2.6.5 |APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) 100760 M2 121,72 38,38 49,89 6.072,61
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

266 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE 88415 M2 126,73 2,03 381 482,84
CASAS. AF_06/2014

2.7 |SERVICOS COMPLEMENTARES 4.668,52

2.7.1 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 99814 M2 86,90 1,41 1,83 159,03

279 L’IMPEZA DE SUPERFICIE DE PAREDES A SEREM PINTADAS COM JATO DE AREIA E co10 M2 12321 28,15 36,60 4.509,49
AGUA (SETOP RO-41578)

2.8 |ESTRUTURA DE FUNDAGAO DO ALAMBRADO 22.899,23
ESTACA BROCA DE CONCRETO 20MPA, DIAMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATE

2.8.1 |3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA/SEM ARMAGAO €003 M 145,60 80,95 105,24 15.322,94
(SINAPI 98230)

982 ME)NTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, 95583 KG 131,82 1376 17,89 2.358,26
DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021

2.8.3 |MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021 95577 KG 357,27 11,21 14,57 5.205,42
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,

2.8.4 |APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, 87622 M2 0,14 26,90 34,97 4,90
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

985 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES 100323 M3 0,05 118,58 154,15 771
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/30D9-D1E9-D25B-E2FD e informe o c6digo 30D9-D1E9-D25B-E2FD
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OBRAS: REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA (ITEM A: DRENAGEM / ITEM B: URBANIZAGCAO, LOCAL: JUIZ DE FORAMG DATA:
ALAMBRADO E PINTURA) E REFORMA DE VESTIARIO NO BAIRRO SAO BENEDITO (ITEM C) : 23/05/2022
REFERENCIA PRECO PRECO
- PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO DESONERADA | UNID. | QUANT. | UNIT.SEM | UNIT. COM BDI
SINAPI 01/2022 BDI COM BDI
29 |ESTRUTURA DE ENCAIXE DAS CINTAS EXISTENTES COM AS CINTAS NOVAS (VISTA 1 RN
i E VISTA 2) U
591 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - 96543 kG 455 16,58 2155 98,05
MONTAGEM. AF_06/2017
59, [ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 96547 KG 2818 11,00 1430 402,97
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
593 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 94964 V3 0,44 392,99 510,89 224,79
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
594 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM 96530 M2 434 260,07 338,09 146731
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_06/2017
C REFORMA DE VESTIARIO DO CAMPO NO BAIRRO SAO BENEDITO 145.412,89
3.1  |SERVICOS PRELIMINARES 2.657,94
3.1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (74209/001) €029 M2 2,88 582,35 757,06 2.180,33
315 ||SOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE €030 M2 16,19 2260 29,50 477,61
MADEIRA PONTALETEADA (85424)
3.2 |ADMINISTRACAO DA OBRA 11.440,40
3.2.1 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93565 MES 0,60| 14.667,18 | 19.067,33 11.440,40
3.3 |DEMOLICAO 6.969,04
3.3.1 |DEMOLICAO: BANHEIROS PUBLICOS FEMININO E MASCULINO 749,39
3317 |PEMOLCAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 97629 V3 0,50 03.24 12121 60,61
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
3.3.1.2 97622 M3 0,61 39,87 51,83 31,62
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
3313 |PEMOLCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 97633 V2 11,86 1647 2141 253,92
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
3.3.1.4 [DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97628 M3 0,17 197,07 256,19 43,55
3315 |REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 97666 UN 2,00 6.37 8,28 16,56
AF_12/2017
3316 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 93358 M3 116 50,67 77.96 00,43
AF_02/2021
3.3.1.7 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 96995 M3 0,92 36,36 47,27 43,49
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES
33.1.8 100323 M3 0,23 118,58 154,15 35,45
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -
3.3.1.9 [CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGCAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E 100981 M3 2,64 7,27 9,45 24,95
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
A 3
33110 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA 97914 MaxkM| 3483 226 2,04 102,40
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO / ARGAMASSA NECESSARIO
3.3.1.11 |PARA O ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES COM REBOCO €031 M2 5,89 6,06 7,88 46,41
EXISTENTE (84084)
3.3.2 |DEMOLICAO: BANHEIRO ARBITRO E BANHEIRO PNE 1.378,97
3327 |PEMOLCAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 97629 V3 0,39 03.24 12121 47.27
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
332 |PEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 97622 M3 226 30,87 51,83 117.14
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
3323 |PEMOLCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 97633 M2 2398 16.47 2141 513,41
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
3324 |REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 97666 UN 5,00 6.37 8,28 41,40
AF_12/2017
3.3.2.5 [REMOGCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97663 UN 7,00 8,73 11,35 79,45
3326 |REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 97645 V2 192 2671 3872 66,66
AF_12/2017
3327 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 93358 M3 1,60 50,07 77.96 124,74
AF_02/2021
3.3.2.8 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 96995 M3 1,28 36,36 47,27 60,51
3329 |WASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES 100323 M3 032 118,58 154,15 49,33
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -
3.3.2.10 |CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M® / 111 HP) E 100981 M3 5,09 7,27 9,45 48,10
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
A 3
33211 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA 97914 MaxkM| 67,22 226 2,94 197,63
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO / ARGAMASSA NECESSARIO
3.3.2.12 |PARA O ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES COM REBOCO €031 M2 4,23 6,06 7,88 33,33

EXISTENTE (84084)

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/30D9-D1E9-D25B-E2FD e informe o c6digo 30D9-D1E9-D25B-E2FD
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OBRAS: REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA (ITEM A: DRENAGEM / ITEM B: URBANIZAGAO, LOCAL: JUIZ DE FORAMG DATA:
ALAMBRADO E PINTURA) E REFORMA DE VESTIARIO NO BAIRRO SAO BENEDITO (ITEM C) ) 23/05/2022
REFERENCIA PRECO PRECO
- PRECO TOTAL
ITEM DESCRIGAO DESONERADA | UNID. | QUANT. [ UNIT.SEM | UNIT. COM BDI
SINAPI 01/2022 BDI COM BDI
3.3.3 [DEMOLICAO: VESTIARIOS JOGADORES 2.181,15
3.3.3.1 [DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97628 M3 0,49 197,07 256,19 125,53
333, |PEMOLCAO ~DE RODAPE ~ CERAMICO, DE FORMA  MANUAL, ~ SEM 97632 M 43,20 189 2,46 106,27
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
3.3.3.3 [REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97644 M2 5,88 6,62 8,61 50,63
3334 |REMOCAO DE JANELAS E GRADES INTERNAS, DE FORMA MANUAL, SEM coas V2 5,04 2671 3472 206,24
REAPROVEITAMENTO (97645)
3335 |PEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 97622 M3 0,62 20,87 5183 3213
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
3336 |REMOCAO DE BANCO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 049 V2 581 1755 22,82 13258
(97643)
3337 |REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA CABIDEIRO LINEAR, DE FORMA MANUAL, €050 M2 012 552 718 0,86
SEM REAPROVEITAMENTO (97650)
3338 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 93358 V3 326 50.07 77.96 25415
AF_02/2021
3.3.3.9 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 96995 M3 2,45 36,36 47,27 115,81
33310 |WASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES 100323 M3 0,82 118,58 154,15 126,40
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -
3.3.3.11 |CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M® / 111 HP) E 100981 M3 3,87 7,27 9,45 36,57
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
A 3
33312 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA 97914 maxkm| 51,14 226 2,94 150,35
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO / ARGAMASSA NECESSARIO
3.3.3.13 |PARA O ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES COM REBOCO €031 M2 107,06 6,06 7,88 843,63
EXISTENTE (84084)
3.3.4 |DEMOLICAO: CANTINA 17,60
3341 |REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 97645 M2 048 2671 3472 16,67
AF_12/2017
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -
3.3.4.2 [CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E 100981 M3 0,02 7,27 9,45 0,19
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
A 3
3343 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M’ EM VIA URBANA 97914 M3XKM 0.25 226 2,94 074
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
3.3.5 [DEMOLICAO: FACHADA - 66,27
33571 |PEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 97631 M2 14,30 236 3,07 43,90
AF_12/2017
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -
3.3.5.2 [CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E 100981 M3 0,46 7,27 9,45 4,35
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
A 3
3353 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA 97914 M3XKM 6.13 226 2,94 18,02
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
3.3.6 |DEMOLICAO: CIRCULACAO, AREA COBERTA E AREA DESCOBERTA 2.575,66
3361 |PEVMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 97629 M3 763 43,24 121,21 924,83
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
336 |PEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 97622 M3 0,88 30,67 5183 45,61
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
3363 |REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 97645 M2 216 2671 3872 75,00
AF_12/2017
3364 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 93358 M3 581 50,07 77.96 452,95
AF_02/2021
3.3.6.5 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 96995 M3 4,65 36,36 47,27 219,81
3366 |ASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES 100323 M3 116 118,58 154,15 178,81
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -
3.3.6.7 [CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E 100981 M3 14,06 7,27 9,45 132,87
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
A 3
3368 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA 97914 MaxkM| 185,64 226 2,94 545,78
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
3.4 |CONSTRUCAO 98.900,15
3.4.1 [CONSTRUCAO: BANHEIROS PUBLICOS FEMININO E MASCULINO 20.082,37
3.4.1.1 |ALVENARIAS, DIVISORIAS E COMPLEMENTOS 5.020,58
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
34111 |PX19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 87504 V2 14,50 7311 95,04 1378,08
6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014
34112 |FXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACICO. 93202 M 5,80 2196 2855 165,59
AF_03/2016
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
3.4.1.1.3 [ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, CHUMBADA NAS €051 M2 2,31 609,21 791,97 1.829,45
PAREDES (79627)

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/30D9-D1E9-D25B-E2FD e informe o c6digo 30D9-D1E9-D25B-E2FD
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OBRAS: REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA (ITEM A:NDRENAGEM / ITEM B: URBANIZAGAO, LOCAL: JUIZ DE EORA/MG DATA:
ALAMBRADO E PINTURA) E REFORMA DE VESTIARIO NO BAIRRO SAO BENEDITO (ITEM C) 23/05/2022
REFERENCIA PRECO PRECO
~ PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO DESONERADA | UNID. [ QUANT. | UNIT. SEM UNIT. COM BDI
SINAPI 01/2022 BDI COM BDI
EXECUGCAO DE VIGA BALDRAME EM CONCRETO 25MPA [Se¢do: 15cm x 30cm], SOB
34114 PAREDE NOVA, INCLUSIVE FORMA/DESFORMA E ARMACAO [@ 5mm: 23 estrlbOE X co11 M 5,80 166,79 216,83 1.257,61
(0,27m + 0,12m + 0,05m) x 2 lados (desenv.) e @ 10mm: 4 barras x 3,14m (Extensdo:
2,90m + 2 lados x 0,12m)] (95957)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
3.4.1.1.5 |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 87879 M2 4,35 3,35 4,36 18,97
AF_06/2014
34116 IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 08562 M2 435 34,01 44,21 192,31
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =2 CM. AF_06/2018
34117 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 032 M2 4,35 10,29 13,38 58,20
DEMAOS (74106/001)
ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOG@) DE
3.4.1.1.8 [7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 101162 M2 0,72 128,60 167,18 120,37
AF_05/2020
3.4.1.2 |ESQUADRIAS 4.274,89
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
34121 MEDIO, 80X210CM, ES~PESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: ~DOBRADICAS, 00843 UN 2,00 948,02 1.232,43 2.464,86
MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
34122 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VEN~EZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM 91341 M2 2,24 621,58 808,05 1.810,03
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
3.4.1.3 |REVESTIMENTO DE PISO 2.314,57
34131 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 95240 M2 7,08 14.85 19,31 154,09
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
3.4.1.3.2 |APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 87747 M2 7,98 43,60 56,68 452,31
AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
3.4.1.3.3 |DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 87262 M2 7,98 149,15 193,90 1.547,32
AF_06/2014
3.4.1.3.4 [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 98689 M 1,60 77,33 100,53 160,85
3.4.1.4 |REVESTIMENTO DE PAREDE 3.550,72
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
3.4.1.4.1 [COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 87878 M2 21,75 3,72 4,84 105,27
AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
34142 PREPARO MANUAL, APLIFADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 87532 M2 2175 30,84 40,09 871,96
PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
3.4.1.4.3 |[EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 87265 M2 38,67 51,19 66,55 2.573,49
M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
3.4.1.5 |PINTURA 497,35
3.4.1.5.1 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 88482 M2 7,98 2,93 3,81 30,40
34.15.2 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. 88486 M2 7,08 13.36 17,37 138,61
AF_06/2014
3.4.1.5.3 |PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 102197 M2 6,72 24,93 32,41 217,80
34154 PINTURA TINTA DE A~CABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE 102220 M2 6,72 12,65 16,45 110,54
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
3.4.1.6 |LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS (FORNECIDOS E INSTALADOS) 4.409,66
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
34161 POPULAR, INCL’USO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E El\jGATE FLEXIVEL 86942 UN 4,00 230,76 299,99 1.199,96
30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA COM
34162 ACIONAMENTO ADAPTADO A PNE, C(?NFORME REVISAO DO ITEM 7.7.3.2 DA coa1 UNID 2,00 835,74 1.086,46 2.172,92
NBR9050, INCLUSIVE ADAPTADOR P/ SAIDA DE VASO @ 100MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (86888)
3.4.1.6.3 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 100849 UN 2,00 43,55 56,62 113,24
3.4.1.6.4 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2B0OU 3/4R PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO 36915 UN 4,00 111,85 145,41 581,64
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO A SER
3.4.1.6.5 [FIXADO COM PARAFUSO E BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E INSTALAGAO C034 UNID 2,00 71,40 92,82 185,64
(95541)
3.4.1.6.6 |SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 95545 UN 2,00 29,77 38,70 77,40
3.41.6.7 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. 95544 UN 2,00 30,33 39,43 78,36
AF_01/2020
3.4.1.7 |SERVICOS COMPLEMENTARES 14,60
3.4.1.7.1 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 99814 M2 7,98 1,41 1,83 14,60

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/30D9-D1E9-D25B-E2FD e informe o c6digo 30D9-D1E9-D25B-E2FD
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SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
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OBRAS: REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA (ITEM A: DRENAGEM / ITEM B: URBANIZAGAO, LOCAL: JUIZ DE FORA/MG DATA:
ALAMBRADO E PINTURA) E REFORMA DE VESTIARIO NO BAIRRO SAO BENEDITO (ITEM C) 23/05/2022
REFERENCIA PRECO PRECO
- PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO DESONERADA | UNID. | QUANT. | UNIT.SEM | UNIT. COM BDI
SINAPI 01/2022 BDI COM BDI
3.4.2 |CONSTRUCAO: BANHEIRO PNE E VESTIARIO ARBITRO 23.978,68
3.4.2.1 |ALVENARIAS, DIVISORIAS E COMPLEMENTOS 1.804,42
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
34211 |9¥19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 87504 2 212 7311 65,04 20148
6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
3.4.2.1.2 |ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, CHUMBADA NAS co51 M2 1,53 609,21 791,97 1.211,71
PAREDES (79627)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
3.4.2.1.3 |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 87879 M2 4,25 3,35 4,36 18,53
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
3.4.2.1.4 |PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 87548 M2 4,25 20,25 26,33 111,90
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE
3.4.2.1.5 [7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 101162 M2 1,56| 128,60 167,18 260,80
AF_05/2020
3.4.2.2 |[ESQUADRIAS 2.464,86
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
34221 |VEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, 90843 N 200|  easoz| 123243 2.464.86
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
3.4.2.3 |REVESTIMENTO DE PISO 3.332,06
34231 |ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 95240 "2 1175 14.85 19,31 226,89
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
3.4.2.3.2 |APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 87747 M2 11,75 43,60 56,68 665,99
AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
3.4.2.3.3 |DIMENSBES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M2. 87262 M2 11,75 149,15 193,90 2.278,33
AF_06/2014
3.4.2.3.4 [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 98689 M 1,60 77,33 100,53 160,85
3.4.2.4 |REVESTIMENTO DE PAREDE 3.371,15
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
3.4.2.4.1 [COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 87878 M2 9,37 3,72 4,84 45,35
AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
34242 |PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 87532 "2 0,37 30,84 40,09 375,64
PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
3.4.2.4.3 |EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 87265 M2 44,33 51,19 66,55 2.950,16
M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
3.4.2.5 |PINTURA 577,21
3.4.2.5.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 88482 M2 11,75 2,93 3,81 44,77
34252 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. 83486 "2 1175 1336 17,37 204,10
AF_06/2014
3.4.2.5.3 |PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 102197 M2 6,72 24,93 32,41 217,80
34254 |INTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE 102220 "2 672 1265 16,45 110,54
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
3.4.2.6 |LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS (FORNECIDOS E INSTALADOS) 12.407,48
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
34261 |POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 046 UNID 100| 185808 | 202550 2.025,50
30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR
DE PRESENCA (PNE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (86942 / I-36795)
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30 CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE
3.4.2.6.2 |FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO €045 UNID 1,00 1.612,08 | 2.095,70 2.095,70
COM SENSOR DE PRESENGA (PNE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (86942 / 1-36521
/1-36795)
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA COM
34263 |ACIONAMENTO ADAPTADO A PNE, CONFORME REVISAO DO ITEM 7.7.3.2 DA coa1 UNID 200| 83574 | 108646 217282
NBR9050, INCLUSIVE ADAPTADOR P/ SAIDA DE VASO @ 100MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (86888)
3.4.2.6.4 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 100849 UN 2,00 4355 56,62 113,24
34265 |PARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO 009 UNID 300 103,07 250,99 752,67
MINIMO 3 CM, FORNECIDA E INSTALADA (084920RSE)

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL

OBRAS: REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA (ITEM A: DRENAGEM / ITEM B: URBANIZAGAO, LOCAL: JUIZ DE FORA/MG DATA:
ALAMBRADO E PINTURA) E REFORMA DE VESTIARIO NO BAIRRO SAO BENEDITO (ITEM C) 23/05/2022
REFERENCIA PRECO PRECO
- PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO DESONERADA | UNID. | QUANT. | UNIT.SEM | UNIT. COM BDI
SINAPI 01/2022 BDI COM BDI
CONFECCAO DE SOCULO PARA BACIA SANITARIA PNE, EM CONCRETO MOLDADO IN
3.4.2.6.6 [LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO, coa7 UNID 2,00 20,44 26,57 53,14
DIM. 0,62M X 0,32M (94994)
3.4.2.6.7 |BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA), FORNECIDA E INSTALADA (121220RSE) €005 UNID 2,00 171,08 222,40 444,80
346 |[BARRA DE APOIO EM INOX PARA CAIXA ACOPLADA L=0,80M, FORNECIDA E 007 UNID 200| 47567 61837 1.236,74
INSTALADA (121320RSE)
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO A SER
3.4.2.6.9 [FIXADO COM PARAFUSO E BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E INSTALAGAO o34 UNID 2,00 71,40 92,82 185,64
(95541)
3.4.2.6.10 [SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 95545 UN 2,00 29,77 38,70 77,40
342611 |PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAGAO. 95543 UN 1,00 1243 55,16 55,16
AF_01/2020
342612 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. 95544 UN 2,00 3033 39,43 78,86
AF_01/2020
342613 |CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E 033 UNID 1,00 80,51 104,66 104,66
INSTALACAO (9535)
3.4.2.6.14 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70CMX45CM, FORNECIDO 008 UNID 10| ss216| 1osis1 108181
E INSTALADO (089740RSE)
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3
3.4.2.6.15| (1 ENECIDA E INSTALADA (121290RSE) €010 UNID 1,00 417,58 542,85 542,85
3.4.2.6.16|BARRA DE APOIO EM INOX PARA LAVATGRIO EM "U", 4 APOIOS, FORNECIDA E 004 UNID 100| 106622 | 1.38608 1.386,09
INSTALADA (121280RSE)
3.4.2.7 |SERVICOS COMPLEMENTARES 21,50
3.4.2.7.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 99814 M2 11,75 1,41 1,83 21,50
3.43 [CONSTRUGAO: VESTIARIOS JOGADORES 34.747,37
3.4.3.1 |ALVENARIAS, DIVISORIAS E COMPLEMENTOS 7.722,09
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
3437 |9¥19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8750 "2 3,09 7311 05,04 37921
6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
3.433 |ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, CHUMBADA NAS co51 M2 8,64 609,21 791,97 6.842,62
PAREDES (79627)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
3.43.4 |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 87878 M2 3,99 3,72 4,34 19,31
AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
3435 |PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 87532 "2 3,09 3084 40,09 159,95
PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE
3.43.6 |7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 101162 M2 1,92 12860 167,18 320,99
AF_05/2020
3.4.3.2 |ESQUADRIAS 5.979,64
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
34377 |MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, 90842 UN 200 so7ss| 117979 235958
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
3432 |PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM 91341 "2 48| o208 508,05 3.620,06
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
3.4.3.3 |REVESTIMENTO DE PISO 6.526,26
34337 |ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 95240 "2 0,49 1485 19,31 0,46
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
3.4.3.3.2 [APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 87747 M2 0,49 43,60 56,68 27,77
AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
3.4.3.3.3 [DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M2, 87262 M2 32,74| 149,15 193,90 6.348,29
AF_06/2014
3.4.3.3.4 [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 98689 M 1,40 77,33 100,53 140,74
3.4.3.4 |REVESTIMENTO DE PAREDE 2.997,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
3.4.3.4.1 [COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 87878 M2 3,99 3,72 4,34 19,31
AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
3434 |PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 87532 M2 3,09 3084 40,08 .
PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
3.4.3.4.3 |EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 87265 M2 42,34 51,19 66,55 2.817,73
M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
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OBRAS: REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA (ITEM A: DRENAGEM / ITEM B: URBANIZAGAO, LOCAL: JUIZ DE FORA/MG DATA:
ALAMBRADO E PINTURA) E REFORMA DE VESTIARIO NO BAIRRO SAO BENEDITO (ITEM C) ’ 23/05/2022
REFERENCIA PRECO PRECO
- PRECO TOTAL
ITEM DESCRIGAO DESONERADA | UNID. | QUANT. [ UNIT.SEM | UNIT. COM BDI
SINAPI 01/2022 BDI COM BDI
3.4.3.5 |PINTURA 980,73
3.4.3.5.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 88482 M2 32,74 2,93 3,81 124,74
3435 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. 88486 V2 3274 1336 1737 568,60
AF_06/2014
3.4.3.5.3 [PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 102197 M2 5,88 24,93 32,41 190,57
3.4.3.54 |PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE 102220 V2 5,88 1265 16,45 96,73
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
3.4.3.6 |LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS (FORNECIDOS E INSTALADOS) 10.481,74
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA COM
34361 |ACIONAMENTO ADAPTADO A PNE, CONFORME REVISAO DO ITEM 7.7.3.2 DA coa1 UNID 4,00 83574 | 108646 4.345,84
NBR9050, INCLUSIVE ADAPTADOR P/ SAIDA DE VASO @ 100MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (86888)
3.4.3.6.2 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 100849 UN 4,00 43,55 56,62 226,48
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2F0U 3/4@ PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO
3.4.3.6.3 . 86915 UN 4,00 111,85 145,41 581,64
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
34364 |CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA oS5 UNID 14,00 44,08 57.30 802,20
FRIA, INCLUSIVE HASTE 1/2" (9535 / 1-7608 / I-11680)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA P/
3.4.3.6.5 |LAVATORIO 1,60mx0,60m, INCLUSIVE FUROS PARA CUBA LOUGCA DE EMBUTIR 012 UNID 2,00 863,13 [ 1.122,07 2.244,14
(86895)
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2@X 30CM - FORNECIMENTO E
3.4.3.6.6 - 86884 UN 4,00 7,82 10,17 40,68
INSTALACAO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
3.4.3.6.7 [VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 86937 UN 4,00 201,49 261,94 1.047,76
INSTALACAO. AF_01/2020
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO A SER
3.4.3.6.8 [FIXADO COM PARAFUSO E BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E INSTALAGAO €034 UNID 2,00 71,40 92,82 185,64
(95541)
3.4.3.6.9 [SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 95545 UN 2,00 29,77 38,70 77,40
3.4.3.6.10|PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXACAO. 95543 UN 14,00 42,43 55,16 772,24
AF_01/2020
3.4.3.6.11 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. 95544 UN 4,00 30,33 39,43 157.72
AF_01/2020
3.4.3.7 |SERVICOS COMPLEMENTARES 59,91
3.4.3.7.1 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 99814 M2 32,74 1,41 1,83 59,91
3.4.4 [CONSTRUCAO: CANTINA 546,14
3.4.4.1 |ALVENARIAS, DIVISORIAS E COMPLEMENTOS 80,25
ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE
3.4.4.1.1 |7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 101162 M2 0,48 128,60 167,18 80,25
AF_05/2020
3.4.4.2 |PINTURA 465,89
3.4.4.2.1 [PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 102197 M2 2,94 24,93 32,41 95,29
3.4.4.2. |PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE 102220 M2 204 1265 1645 48,36
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
3.4.4.2.3 |ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFIiCIES METALICAS (EXCETO PERFIL) 100757 M2 6,29 39,41 51,23 322,24
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
3.4.5 |CONSTRUGAO: FACHADA 13.997,26
3,.4.5.1 |PINTURA 13.042,74
3.4.5.1.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 88483 M2 429,77 2,60 3,38 1.452,62
3451 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS 88489 V2 429,77 1183 15,38 6.609,86
DEMAOS. AF_06/2014
3.4.5 13 |PINTURATINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. 102217 M2 257,38 1358 1765 4542,76
AF_01/2021
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
3.4.5.1.4 |ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) 100757 M2 8,54 39,41 51,23 437,50
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
3.4.5.2 |REVESTIMENTO DE PAREDE 954,52
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
3.4.5.2.1 [COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 87878 M2 14,30 3,72 4,84 69,21
AF_06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
3.4.5.2.2 |APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, 87777 M2 14,30 47,62 61,91 885,31
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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Secretaria de Obras

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL

OBRAS: REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA (ITEM A: DRENAGEM / ITEM B: URBANIZAGAO, LOCAL: JUIZ DE FORA/MG DATA:
ALAMBRADO E PINTURA) E REFORMA DE VESTIARIO NO BAIRRO SAO BENEDITO (ITEM C) : 23/05/2022
REFERENCIA PRECO PRECO
- PREGCO TOTAL
ITEM DESCRIGAO DESONERADA | UNID. | QUANT. | UNIT.SEM | UNIT. COM BDI
SINAPI 01/2022 BDI COM BDI
3.4.6 |CONSTRUCAO: CIRCULACAO, TELHADO AREA COBERTA E DESCOBERTA 5.548,33
3.4.6.1 |ALVENARIAS, DIVISORIAS E COMPLEMENTOS 361,11
ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE
3.4.6.1.1 |[7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 101162 M2 2,16 128,60 167,18 361,11
AF_05/2020
3.4.6.2 |PINTURA 3.683,51
3.4.6.2.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 88483 M2 98,32 2,60 3,38 332,32
3462 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS 88489 M2 08,32 1183 15,38 152,16
DEMAOS. AF_06/2014
3.4.6.2.3 [PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 102197 M2 3,36 24,93 32,41 108,90
3.46.2.4 |PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE 102220 M2 336 12,65 16,45 55,27
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
3.4.6.2.5 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 88482 M2 50,68 2,93 3,81 193,09
34626 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. 88486 M2 50,68 13.36 17,37 880,31
AF_06/2014
DEMARCACAO DE VAGAS DE CADEIRANTES (DIM.: 0,80Mx1,20M) COM
3.4.6.2.7 |PREENCHIMENTO EM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, ACAB. SEMIBRILHO. €056 M2 1,92 240,97 313,26 601,46
OBS: CONVERSAO DE M (FAIXA COM LARG. 5CM) EM M2 (20x5CM) (79467)
3.4.6.3 |REVESTIMENTO DE PISO 1.250,18
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL,
3.4.6.3.1 |P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 20X20CM, APLICADO COM ARGAMASSA 006 M2 670 103,85 135,01 904,57
INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE
(094180RSE)
3.4.6.3.2 |EXECUCAO DE RAMPA COM PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 052 M3 021 676.74 879,76 18475
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO (94990)
3.4.6.3.3 [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM (98689) €013 M 0,80 154,68 201,08 160,86
3.4.6.5 |SERVICOS COMPLEMENTARES 253,53
3.4.6.5.1 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 99814 M2 138,54 1,41 1,83 253,53
35 INSTALAGOES ELETRICAS (LISTAS E QUANTITATIVOS > RT: ENG2 CIVIL JOYCE E. ARG
' MENEZES FRANKLIN / CREA - MG 221.057/D / ART. N2 14201800000004950661) o
> ~ -
351 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, A~NTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 91927 M 222,00 480 6,24 1.385,28
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
: : -
35, |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 91929 " 99,00 677 8,80 871,20
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
. > -
353 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, Al\lTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 91931 M 72,00 9.13 11,87 854,64
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
- - -
354 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM’ ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 91933 " 10,50 14,40 18,72 196,56
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
2 A -
355 CORDOALHA DE COBRE NNU 10 MM? NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR 043 M 2,50 22,28 28,96 72,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO (96971)
356 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DI\I 32 MM (1 1/4p 95751 M 3,00 48,91 63,58 190,74
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
357 |CAIXARETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 91940 UN 14,00 1225 15,93 223,02
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
358 CAIXA OC~TOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 91936 UN 3,00 1217 15,82 47,46
INSTALACAO. AF_12/2015
359 |INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 91959 UN 3,00 63 45,02 135,06
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
3510 |NTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 91953 UN 4,00 2185 -_ -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
3511 |LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA 97589 UN 15,00 35.16 - 685,65
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
351y |INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 91955 UN 2,00 2604 35,02 70,04
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
3513 |CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO TIPO CM-13, PADRAO CEMIG - 037 UNID . 11242 146,15 .
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (68066)
3514 |CAIXA DE DISTRIBUICAO PARA 6 CIRCUITOS, PADRAO CEMIG - FORNECIMENTO E 038 UNID 1,00 10152 131,98 131,98
INSTALAGAO (84402)
3515 |DIS/UNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A (2 UNID) E 10A (1 o4 UNID 3,00 1864 2423 7269
UNID) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (93653)
3516 |PISVUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN / NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35A - coaa UNID 1,00 1216 54,81 sa.81
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (93658)
3517 |DIS/UNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 93659 UN . 3330 43.29 4329
INSTALAGAO. AF_10/2020
351 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 91872 M 3,00 16.06 20,88 62,64
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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REFERENCIA PRECO PRECO
- PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO DESONERADA | UNID. | QUANT. | UNIT.SEM | UNIT. COM BDI
SINAPI 01/2022 BDI COM BDI
3519 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 91871 " 3,00 1107 15,56 46,68
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
350 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 91870 " 2,00 1018 1323 26,46
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
PONTALETE TIPO PT1, PADRAO CEMIG (POSTE ACO CONICO, H=3,00M, @ INFERIOR
3521 |MIN: 8OMM, ESPESSURA CHAPA: 2MIM), INCLUSIVE: ARMACAO SECUNDARIA PARA 1 036 UNID 1oo| 78013 | 101417 101417
ESTRIBO / ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA / CABECOTE DE ENTRADA EM
ALUMINIO / CINTA CIRCULAR @ 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (100619)
3.5.22 |TAMPAO PARA PONTALETE PT1 (DEER ED-49439) €026 UNID 1,00 34,92 45,40 45,40
3593 |HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 96986 N 100 14056 182.73 182.73
AF_12/2017
3594 |GRAMPO PARALELO METALICO, PARA REDES AEREAS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 101549 N 100 2110 27,43 27,43
ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
3.5.25 98111 UN 1,00 52,33 68,03 68,03
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
3526 |TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM 040 UNID 1o0| 15808 205,52 205,52
(84798)
36 |INSTALACGES HIDRAULICAS (LISTAS E QUANTITATIVOS > RT: ENG2 CIVIL JOYCE E. 6.58178
: MENEZES FRANKLIN / CREA - MG 221.057/D / ART. N2 14201800000004950661) =t
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1,
3.6.1 |INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO 94704 UN 2,00 26,87 34,93 69,86
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM
3.6.2 |RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAKO QUE POSSUA RESERVATORIO DE 94709 UN 2,00 36,91 47,98 95,96
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
363 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BUCHA DE REDUGAO PVC SOLDAVEL, CURTA, co1s UNID 5,00 6.14 7,08 39,90
25X20MM (90375)
364 |CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 29360 N 5,00 6.73 1135 56,75
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
365 |CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 29360 N 15,00 1756 22,83 342,45
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
366 |/OELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 29358 N 4,00 611 7,04 3176
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
367 |'OELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, X 1/2 - 042 UNID 22,00 1436 18,67 410,74
FORNECIMENTO E INSTALACAO (90373)
—— - - _
368 |/OELHO DE REDUCAO 902 SOLDAVEL 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 001 UNID 5,00 737 0,58 86,22
(89408)
s - - -
369 |'OELHO DE REDUCAO 902 SOLDAVEL 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 002 UNID 1,00 071 12,62 12,62
(89408)
3610 |UVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 89380 N 6,00 075 1268 76,08
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
3611 |FUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/27INSTALADO EM 89374 N 10,00 1108 14.40 144,00
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
3617 |FUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 003 UNID 100 6.93 5,01 5,01
(89593)
3613 |REGISTRO DE CHUVEIRO PVC BRANCO 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 016 UNID 15,00 24,22 31,49 472,35
(90371)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 13COM ACABAMENTO E CANOPLA
3614 |CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA 94792 UN 200 13615 177,00 354,00
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO @ FORNECIMENTO E INSTALACAO,
AF_06/2016
3615 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 90371 UN 2,00 25,50 33,27 66,54
AGUA. AF_03/2015
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
3.6.16 [AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 94490 UN 7,00 38,81 50,45 353,15
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
3617 |TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 89397 UN 12,00 1323 17,20 206,40
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
3618 |TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 89400 UN 8,00 1017 24,92 168,36
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
3619 |TE PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 29393 N 5,00 6.63 1122 56,10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
3620 |T& PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 29398 UN 5,00 16,33 2123 106,15
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
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OBRAS: REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA (ITEM A: DRENAGEM / ITEM B: URBANIZACAO, LOCAL: JUIZ DE FORA/MG DATA:
ALAMBRADO E PINTURA) E REFORMA DE VESTIARIO NO BAIRRO SAO BENEDITO (ITEM C) ’ 23/05/2022
REFERENCIA PRECO PRECO
- PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO DESONERADA | UNID. | QUANT. | UNIT.SEM | UNIT. COM BDI
SINAPI 01/2022 BDI COM BDI
~ —
3621 |TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 1/2E FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAGAO DF 94795 UN 1,00 3162 41,37 41,37
AGUA. AF_06/2016
3627 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 89355 M 34,28 15,86 20,62 706,85
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
3623 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 89356 M 2131 18.90 24,57 523,59
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
3624 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 89357 M 33,41 2841 36,93 123383
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
3605 |RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES 90443 M 5181 10,06 13,08 677,67
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
3.6.26 [HIDROMETRO DN 20 (%[ 1,5 M3/H BORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 95673 UN 1,00 160,82 209,07 209,07
a5 INSTALAGCOES DE ESGOTO (LISTAS E QUANTITATIVOS > RT: ENG2 CIVIL JOYCE E. AL
: MENEZES FRANKLIN / CREA - MG 221.057/D / ART. N2 14201800000004950661) T
371 ADAPTADOIﬁ PVC PARA SIFAO METALICO, SOLDAVEL, COM ANEL BORRACHA (JE), 40 co21 UNID 11,00 1137 1478 162,58
MM X 1 1/2" (94710)
RALO LINEAR 50CM COM GRELHA BRANCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
3.7.2 - ’ €025 UNID 6,00 94,86 123,32 739,92
INSTALACAO (89708)
3.7.3 | CAIXA DE INSPEGAO PVC @ 300M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (89796) €019 UNID 5,00 439,21 570,97 2.854,85
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
3.7.4 |INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 89707 UN 8,00 37,42 48,65 389,20
AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
3.7.5 |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO 89852 UN 6,00 39,98 51,97 311,82
SANITARIO. AF_12/2014
376 |CURVA PVC 90 GRAUS CURTA 40MM BOLSA LISA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 017 UNID 32,00 8.90 11,57 370,24
(89803)
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
3.7.7 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU 89803 UN 1,00 15,74 20,46 20,46
VENTILACAO. AF_12/2014
378 |/OFLHO 45 GRAUS, PVC, @ 100MM PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E 057 UNID 1,00 1028 25,06 25,06
INSTALACAO (89531)
JOELHO 45 GRAUS, PVC, @ 40MM COM BOLSA LISAS PARA ESGOTO PREDIAL -
3.7.9 - €058 UNID 5,00 7,76 10,09 50,45
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (89726)
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
3.7.10 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 89732 UN 1,00 10,63 13,82 13,82
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
3.7.11 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU 89801 UN 10,00 6,67 8,67 86,70
VENTILACAO. AF_12/2014
3712 |'UNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 023 UNID 1,00 40,00 52,00 52,00
(89797)
3.7.13 [RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA (89710) €024 UNID 1,00 14,34 18,64 18,64
3.7.14 [TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELASTICA (83520) €035 UNID 3,00 120,44 156,57 469,71
3715 z‘:g;:g;lTARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL €020 UNID 8,00 3875 50,38 403,04
3.7.16 [TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, BOLSA LISA (89784) €018 UNID 8,00 14,30 18,59 148,72
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
3.7.17 [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 89784 UN 7,00 19,12 24,86 174,02
SANITARIO. AF_12/2014
3718 |TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - 039 UNID 5,00 10,69 13,90 69,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (DEER ED-49951)
3719 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 89714 M 43,1 5171 67.22 2.904,58
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
3720 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 89711 M 19,37 17.72 23,04 446,28
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
371 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 89712 M 971 2713 35,27 342,47
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
379 |FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 90440 UN 8,00 7757 100,84 806,72
IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
3.7.23 [FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 90441 UN 6,00 99,06 128,78 772,68
3794 |RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES 90443 M 6,00 10,06 13,08 78,48
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
3705 |RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES 91222 M 12,64 1083 14,08 177,97
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
VALOR TOTAL GERAL COM BDI = 30,00% | R$420.711,70
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OBRAS: REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA (ITEM A: DRENAGEM / ITEM B: URBANIZACAO,| DATA:
ALAMBRADO E PINTURA) E REFORMA DE VESTIARIO NO BAIRRO SAO BENEDITO (ITEM C) 23/05/2022
ITEM SERVICOS [ TotAL Rs) [Fnanc]  mEs1 | wmEs2 | wmEss [ wmEss TOTAIS
A REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA - VILA SO NENEM (ETAPA: SERVIGOS DE DRENAGEM E J——
PREENCHIMENTO COM SAIBRO) '
Fisico
11 SERVIGOS PRELIMINARES 4,53%| % 100,00% 100,00%
2.180,33| R$ 2.180,33 2.180,33
Fisico
1.2 DRENAGEM 57,93%| % 100,00% 100,00%
27.855,13| R$ 27.855,13 27.855,13
Fisico
1.3 PREENCHIMENTO COM SAIBRO E=7CM 31,99%| % 100,00% 100,00%
15.381,52| R$ 15.381,52 15.381,52
Fisico
1.4 ADMINISTRAGAO DA OBRA 555%| % 100,00% 100,00%
2.669,43] R$ 2.669,43 2.669,43
- REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA - VILA SO NENEM (ETAPA: URBANIZAGAO E ACESSIBILIDADE /| ——
ALAMBRADO / PINTURA) '
Fisico
2.1 INSTALAGOES DE OBRA 3,78%| % 87,59% 6,20% 6,20% 100,00%
8.583,40| R$ 7.518,33 532,53 532,53 8.583,40
Fisico
2.2 ADMINISTRAGAO DA OBRA 3,42%| % 40,13% 35,26% 24,61% 100,00%
7.768,08] R$ 3.116,94 2.739,33 1.911,81 7.768,08
Fisico
2.3 DEMOLIGAO E RETIRADA 568%| % 100,00% 100,00%
12.905,08] R$ 12.905,08 12.905,08
Fisico
2.4 ELEMENTOS DE URBANIZACAO 564%| % 100,00% 100,00%
12.809,66] R$ 12.809,66 12.809,66
Fisico
2.5 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 63,18%| % 26,33% 36,13% 37,53% 100,00%
143.556,68] R$ 37.803,63 51.873,67 53.879,38|  143.556,68
Fisico
2.6 SERVICOS DE PINTURA 521%| % 60,23% 39,77% 100,00%
11.828,63] R$ 7.124,73 4,703,91 11.828,63
Fisico
2.7 SERVICOS COMPLEMENTARES 2,05%| % 96,59% 3,41% 100,00%
4.668,52| R$ 4.509,49 159,03 4.668,52
N Fisico
2.8 ESTRUTUE&?E;LA';%ACAO Do 10,08%| % 100,00% 100,00%
22.899,23| R$ 22.899,23 22.899,23
ESTRUTURA DE ENCAIXE DAS CINTAS Fisico
2.9 EXISTENTES COM AS CINTAS NOVAS 097%| % 100,00% 100,00%
(VISTA 1 E VISTA 2) 2.193,12| R$ 2.193,12 2.193,12
C REFORMA DE VESTIARIO DO CAMPO NO BAIRRO SAO BENEDITO 145.412,89
Fisico
3.1 SERVIGOS PRELIMINARES 1,83%| % 100,00% 100,00%
2.657,94| R$ 2.657,94 2.657,94
Fisico
3.2 ADMINISTRAGAO DA OBRA 7.87%| % 47,06% 31,37% 21,57% 100,00%
11.440,40| R$ 5.383,72 3.589,15 2.467,54 11.440,40
Fisico
33 DEMOLIGAO 479%| % 100,00% 100,00%
6.969,04| R$ 6.969,04 6.969,04
Fisico
3.4 CONSTRUGAO 68,01%| % 41,64% 35,90% 22,46% 100,00%
98.900,15| R$ 41.180,48 35.508,48 22.211,19 98.900,15
Fisico
35 INSTALAGOES ELETRICAS 4,80%| % 9,57% 90,43% 100,00%
6.973,67| R$ 667,35 6.306,32 6.973,67
Fisico
3.6 INSTALAGOES HIDRAULICAS 453%| % 100,00% 100,00%
6.581,78| R$ 6.581,78 6.581,78
Fisico
3.7 INSTALAGOES DE ESGOTO 8,18%| % 100,00% 100,00%
11.889,91| R$ 11.889,91 11.889,91
VALORES TOTAL E MENSAL 420.711,70 48.086,41| 154.517,42| 125.936,16 92.171,71|  420.711,70
PERCENTUAL MENSAL - % | 11,43%] 36,73%| 29,93% 21,91%] 100,00%
VALOR TOTAL MENSAL - R$ | 48.08641] 154.51742] 125.936,16 92171,71]  420.711,70
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ | 48.086,41] 202.603,83] 328.539,99] 420.711,70]  420.711,70
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % [ 11,43%] 48,16%)| 78,09% 100,00%] 100,00%
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SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

COMPOSIGCOES DE BDI REFERENCIAIS

BDI: CONSTRUGCAO DE PRAGCAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO DE VIAS

URBANAS

OBRA A: REFORMA DE CAMPO DE VARZEA "SO NENEM" (SERVICOS DE DRENAGEM E PREENCHIMENTO COM SAIBRO)

Itens Siglas | % Adotado
Administragdo Central AC 3,93%
Seguro e Garantia SG 0,74%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 8,24%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CcP 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribui¢do Previdencidria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracdo) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acérdao TCU) BDIPAD | 23,73%
BDI com Desoneragao BDIDES | 30,00%

BDI: CONSTRUGAO DE PRAGCAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO DE VIAS

URBANAS

OBRA B: REFORMA DE CAMPO DEVARZEA "SO NENEM" (URBANIZAGAO E ACESSIBILIDADE / ALAMBRADO / PINTURA)

Itens Siglas | % Adotado
Administracdo Central AC 3,83%
Seguro e Garantia SG 0,52%
Risco R 0,90%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 8,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CcP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragdo) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acérdao TCU) BDIPAD | 23,73%
BDI com Desoneragao BDIDES | 30,00%
BDI: CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFiCIOS
OBRA C: REFORMA DO VESTIARIO DE CAMPO NO BAIRRO SAO BENEDITO
Itens Siglas | % Adotado
Administragao Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23%
Lucro L 7,57%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CcP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragdo) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acérdao TCU) BDIPAD | 23,73%
BDI com Desoneragao BDIDES | 30,00%
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