
DATA: 

23/05/2022

ITEM DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA 

DESONERADA 

SINAPI 01/2022

UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT. SEM 

BDI

PREÇO 

UNIT. 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

COM BDI

A 48.086,41

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.180,33

1.1.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Nº 22, ADESIVADA, INCLUSIVE

SUPORTE DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO (74209/001 - 01/2020)
C003 M2 2,88        582,35 757,06 2.180,33

1.2 DRENAGEM 27.855,13

1.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30

M. AF_02/2021
93358 M3 64,97          59,97 77,96 5.065,06

1.2.2
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA. AF_05/2016
94342 M3 12,62          75,56 98,23 1.239,66

1.2.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 93382 M3 12,55          24,78 32,21 404,24

1.2.4 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 (73883/002: 03/2021) 73883/002 M3 36,59        135,89 176,66 6.463,99

1.2.5 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 (73881/1: 03/2021) 73881/001 M2 394,95            7,28 9,46 3.736,23

1.2.6

CAIXA COLETORA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, ALV. BLOCO DE

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40X0,90M P/ REDE DE DRENAGEM.

OBS:(COEF. CONVERTIDOS (I-650, 87316, 88309, 88316 e 88628): REF. H=40CM P/

PROJETO: H=90CM) (99258) 

C002 UNID. 1,00        329,07 427,79 427,79

1.2.7
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN

100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
90694 M 4,40          44,84 58,29 256,48

1.2.8
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM

(83651: 11/2020 / 90694: I-20078)

C004 M 162,83          28,36 36,87 6.003,54

1.2.9
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100981 M3 72,16            7,27 9,45 681,91

1.2.10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
97914 M3XKM 736,03            2,26 2,94 2.163,93

1.2.11
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
97914 M3XKM 423,20            2,26 2,94 1.244,21

1.2.12
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97629 M3 0,20          93,24 121,21 24,24

1.2.13
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

94991 M3 0,20        553,26 719,24 143,85

1.3 PREENCHIMENTO COM SAIBRO E=7CM 15.381,52

1.3.1
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO MANUAL DE SAIBRO E=7CM, EM TODA A

QUADRA, EXCETO TRANSPORTE ENTRE JAZIDA E OBRA (04358/ORSE / SINAPI-

I 6076)

C001 M3 70,84        116,44 151,37 10.723,05

1.3.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
97914 M3XKM 609,22            2,26 2,94 1.791,11

1.3.3
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019
100205 M3XKM 2,13     1.035,52 1.346,18 2.867,36

1.4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2.669,43

1.4.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93565 MES 0,14   14.667,18 19.067,33 2.669,43

B 227.212,40

2.1 INSTALAÇÕES DE OBRA 8.583,40

2.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (SINAPI 74209/001) C001 M2 2,88 582,73 757,55 2.181,74

2.1.2
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE

MADEIRA PONTALETEADA (SINAPI 85424)
C008 M2 146,02 25,31 32,90 4.804,06

2.1.3

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM

LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU

RODIZIOS)

10527 MXMES 39,99 16,00 20,80 831,79

2.1.4
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE”(EXCLUSIVE

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
97064 M 39,99 14,73 19,15 765,81

2.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 7.768,08

2.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90777 H 72,00 82,99 107,89 7.768,08

2.3 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 12.905,08

2.3.1
RETIRADA COMPLETA DE ALAMBRADO E ESTRUTURA METÁLICA, CONFORME

PROJETO (SUDECAP 02.23.03)
C009 M2 479,78 12,73 16,55 7.940,36

2.3.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97644 M2 1,30 6,62 8,61 11,19

2.3.3 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97628 M3 0,67 197,07 256,19 171,65

2.3.4
DEMOLIÇÃO DE VIGAS BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97627 M3 0,13 218,71 284,32 36,96

2.3.5
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (TUBOS DE

ALAMBRADO REMOVIDOS) (REF. 72897 - 02/2020)
C012 M3 1,03 21,07 27,39 28,21

2.3.6
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DEMAIS ITENS,

EXCETO TUBOS DE ALAMBRADO) (REF. 72897 - 02/2020)
C013 M3 47,41 21,07 27,39 1.298,56

2.3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
97914 M3XKM 494,11 2,26 2,94 1.452,68

2.3.8 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 98524 M2 335,58 2,39 3,11 1.043,65

2.3.9
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021
93358 M3 11,62 59,97 77,96 905,90

2.3.10
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97625 M3 0,25 48,97 63,66 15,92

LOCAL: JUIZ DE FORA/MG
OBRAS: REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA (ITEM A: DRENAGEM / ITEM B: URBANIZAÇÃO,

ALAMBRADO E PINTURA) E REFORMA DE VESTIÁRIO NO BAIRRO SÃO BENEDITO (ITEM C) 

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA - VILA SÔ NENÉM (ETAPA: SERVIÇOS DE DRENAGEM E PREENCHIMENTO COM SAIBRO)

REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA - VILA SÔ NENÉM (ETAPA: URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE / ALAMBRADO / PINTURA)
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DATA: 

23/05/2022

ITEM DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA 

DESONERADA 

SINAPI 01/2022

UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT. SEM 

BDI

PREÇO 

UNIT. 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

COM BDI

LOCAL: JUIZ DE FORA/MG
OBRAS: REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA (ITEM A: DRENAGEM / ITEM B: URBANIZAÇÃO,

ALAMBRADO E PINTURA) E REFORMA DE VESTIÁRIO NO BAIRRO SÃO BENEDITO (ITEM C) 

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

2.4 ELEMENTOS DE URBANIZAÇÃO 12.809,66

2.4.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,

ARMADO. AF_07/2016

94995 M2 86,90 93,19 121,15 10.527,94

2.4.2 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 2 (SINAPI 6514) C006 M3 5,21 126,71 164,72 858,19

2.4.3

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

94273 M 4,30 55,93 72,71 312,65

2.4.4
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA, 20 X 20 CM, VERMELHO/AMARELO (ORSE

07324)
C002 M2 5,61 91,97 119,56 670,73

2.4.5

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14

CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM

VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

89470 M2 1,76 73,48 95,52 168,12

2.4.6

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO

REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

87682 M2 5,61 37,30 48,49 272,03

2.5 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 143.556,68

2.5.1

FORN./INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALV. COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 4",

E=3,75MM, 10,55KG/M PARA ESTRUTURA INDICADA EM PROJETO (SINAPI

74244/001)

C007 M 249,60 218,64 284,23 70.943,81

2.5.2

PORTAO DE 1 FOLHA DE ABRIR (DIM.: 1,20M X 2,20M), COM ESTRUTURA VERTICAL

EM TUBO DE AÇO Ø 4", ESTRUTURA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO Ø2 " E

CANTONEIRA 3CM X 3CM, INCLUSIVE FERRAGENS E EXCETO FECHAMENTO EM TELA

ARAME GALVANIZADO, QUANTIFICADO NO ITEM 1.5.3, CONFORME PROJETO (SINAPI

85188)

C011 UNID 1,00 1.542,85 2.005,71 2.005,71

2.5.3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR,

FIO 2,11MM, MALHA 5X5CM, NA ESTRUTURA DE ALAMBRADO E NO PORTÃO DE

ACESSO À QUADRA (DIM.: 1,20 X 2,20M) INDICADOS EM PROJETO (SINAPI

74244/001)

C004 M2 485,76 44,56 57,93 28.140,08

2.5.4
FORN./INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALV. COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 2",

E=3,00MM, 4,40KG/M PARA ESTRUTURA INDICADA EM PROJETO (SINAPI 74244/001)
C005 M 331,80 98,45 127,99 42.467,08

2.6 SERVIÇOS DE PINTURA 11.828,63

2.6.1

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

100762 M2 3,54 38,49 50,04 177,14

2.6.2
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,

DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
95626 M2 126,73 12,84 16,69 2.115,12

2.6.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR

DEMÃO). AF_01/2020 (TUBOS VERTICAIS E INCLINADOS COM Ø4")

100722 M2 71,66 18,84 24,49 1.754,95

2.6.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR

DEMÃO). AF_01/2020 (TUBOS HORIZONTAIS COM Ø2")

100722 M2 50,06 18,84 24,49 1.225,97

2.6.5

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

100760 M2 121,72 38,38 49,89 6.072,61

2.6.6
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE

CASAS. AF_06/2014
88415 M2 126,73 2,93 3,81 482,84

2.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.668,52

2.7.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 99814 M2 86,90 1,41 1,83 159,03

2.7.2
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE DE PAREDES A SEREM PINTADAS COM JATO DE AREIA E

ÁGUA (SETOP RO-41578)
C010 M2 123,21 28,15 36,60 4.509,49

2.8 ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO DO ALAMBRADO 22.899,23

2.8.1

ESTACA BROCA DE CONCRETO 20MPA, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ

3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA/SEM ARMAÇÃO

(SINAPI 98230)

C003 M 145,60 80,95 105,24 15.322,94

2.8.2
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR,

DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021
95583 KG 131,82 13,76 17,89 2.358,26

2.8.3 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021 95577 KG 357,27 11,21 14,57 5.205,42

2.8.4

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

87622 M2 0,14 26,90 34,97 4,90

2.8.5
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
100323 M3 0,05 118,58 154,15 7,71
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DATA: 

23/05/2022

ITEM DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA 

DESONERADA 

SINAPI 01/2022

UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT. SEM 

BDI

PREÇO 

UNIT. 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

COM BDI

LOCAL: JUIZ DE FORA/MG
OBRAS: REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA (ITEM A: DRENAGEM / ITEM B: URBANIZAÇÃO,

ALAMBRADO E PINTURA) E REFORMA DE VESTIÁRIO NO BAIRRO SÃO BENEDITO (ITEM C) 

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

2.9
ESTRUTURA DE ENCAIXE DAS CINTAS EXISTENTES COM AS CINTAS NOVAS (VISTA 1

E VISTA 2)
2.193,12

2.9.1
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017
96543 KG 4,55 16,58 21,55 98,05

2.9.2
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
96547 KG 28,18 11,00 14,30 402,97

2.9.3
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
94964 M3 0,44 392,99 510,89 224,79

2.9.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
96530 M2 4,34 260,07 338,09 1.467,31

C 145.412,89

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.657,94

3.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (74209/001) C029 M2 2,88        582,35 757,06 2.180,33

3.1.2
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE

MADEIRA PONTALETEADA (85424)
C030 M2 16,19          22,69 29,50 477,61

3.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 11.440,40

3.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 93565 MES 0,60   14.667,18 19.067,33 11.440,40

3.3 DEMOLIÇÃO 6.969,04

3.3.1 DEMOLIÇÃO: BANHEIROS PÚBLICOS FEMININO E MASCULINO 749,39

3.3.1.1
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97629 M3 0,50          93,24 121,21 60,61

3.3.1.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97622 M3 0,61          39,87 51,83 31,62

3.3.1.3
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97633 M2 11,86          16,47 21,41 253,92

3.3.1.4 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97628 M3 0,17        197,07 256,19 43,55

3.3.1.5
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017
97666 UN 2,00            6,37 8,28 16,56

3.3.1.6
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021
93358 M3 1,16          59,97 77,96 90,43

3.3.1.7 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 96995 M3 0,92          36,36 47,27 43,49

3.3.1.8
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
100323 M3 0,23        118,58 154,15 35,45

3.3.1.9

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100981 M3 2,64            7,27 9,45 24,95

3.3.1.10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
97914 M3XKM 34,83            2,26 2,94 102,40

3.3.1.11

APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO / ARGAMASSA NECESSÁRIO

PARA O ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES COM REBOCO

EXISTENTE (84084)

C031 M2 5,89            6,06 7,88 46,41

3.3.2 DEMOLIÇÃO: BANHEIRO ÁRBITRO E BANHEIRO PNE 1.378,97

3.3.2.1
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97629 M3 0,39          93,24 121,21 47,27

3.3.2.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97622 M3 2,26          39,87 51,83 117,14

3.3.2.3
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97633 M2 23,98          16,47 21,41 513,41

3.3.2.4
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017
97666 UN 5,00            6,37 8,28 41,40

3.3.2.5 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97663 UN 7,00            8,73 11,35 79,45

3.3.2.6
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017
97645 M2 1,92          26,71 34,72 66,66

3.3.2.7
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021
93358 M3 1,60          59,97 77,96 124,74

3.3.2.8 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 96995 M3 1,28          36,36 47,27 60,51

3.3.2.9
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
100323 M3 0,32        118,58 154,15 49,33

3.3.2.10

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100981 M3 5,09            7,27 9,45 48,10

3.3.2.11
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
97914 M3XKM 67,22            2,26 2,94 197,63

3.3.2.12

APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO / ARGAMASSA NECESSÁRIO

PARA O ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES COM REBOCO

EXISTENTE (84084)

C031 M2 4,23            6,06 7,88 33,33

REFORMA DE VESTIÁRIO DO CAMPO NO BAIRRO SÃO BENEDITO
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DATA: 

23/05/2022

ITEM DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA 

DESONERADA 

SINAPI 01/2022

UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT. SEM 

BDI

PREÇO 

UNIT. 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

COM BDI

LOCAL: JUIZ DE FORA/MG
OBRAS: REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA (ITEM A: DRENAGEM / ITEM B: URBANIZAÇÃO,

ALAMBRADO E PINTURA) E REFORMA DE VESTIÁRIO NO BAIRRO SÃO BENEDITO (ITEM C) 

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

3.3.3 DEMOLIÇÃO: VESTIÁRIOS JOGADORES 2.181,15

3.3.3.1 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97628 M3 0,49        197,07 256,19 125,53

3.3.3.2
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97632 M 43,20            1,89 2,46 106,27

3.3.3.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 97644 M2 5,88            6,62 8,61 50,63

3.3.3.4
REMOÇÃO DE JANELAS E GRADES INTERNAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO (97645)
C048 M2 5,94          26,71 34,72 206,24

3.3.3.5
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97622 M3 0,62          39,87 51,83 32,13

3.3.3.6
REMOÇÃO DE BANCO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

(97643)
C049 M2 5,81          17,55 22,82 132,58

3.3.3.7
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA CABIDEIRO LINEAR, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO (97650)
C050 M2 0,12            5,52 7,18 0,86

3.3.3.8
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021
93358 M3 3,26          59,97 77,96 254,15

3.3.3.9 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 96995 M3 2,45          36,36 47,27 115,81

3.3.3.10
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
100323 M3 0,82        118,58 154,15 126,40

3.3.3.11

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100981 M3 3,87            7,27 9,45 36,57

3.3.3.12
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
97914 M3XKM 51,14            2,26 2,94 150,35

3.3.3.13

APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO / ARGAMASSA NECESSÁRIO

PARA O ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES COM REBOCO

EXISTENTE (84084)

C031 M2 107,06            6,06 7,88 843,63

3.3.4 DEMOLIÇÃO: CANTINA 17,60

3.3.4.1
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017
97645 M2 0,48          26,71 34,72 16,67

3.3.4.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100981 M3 0,02            7,27 9,45 0,19

3.3.4.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
97914 M3XKM 0,25            2,26 2,94 0,74

3.3.5 DEMOLIÇÃO: FACHADA                     -  66,27

3.3.5.1
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017
97631 M2 14,30            2,36 3,07 43,90

3.3.5.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100981 M3 0,46            7,27 9,45 4,35

3.3.5.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
97914 M3XKM 6,13            2,26 2,94 18,02

3.3.6 DEMOLIÇÃO: CIRCULAÇÃO, ÁREA COBERTA  E ÁREA DESCOBERTA 2.575,66

3.3.6.1
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97629 M3 7,63          93,24 121,21 924,83

3.3.6.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97622 M3 0,88          39,87 51,83 45,61

3.3.6.3
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017
97645 M2 2,16          26,71 34,72 75,00

3.3.6.4
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021
93358 M3 5,81          59,97 77,96 452,95

3.3.6.5 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 96995 M3 4,65          36,36 47,27 219,81

3.3.6.6
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
100323 M3 1,16        118,58 154,15 178,81

3.3.6.7

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100981 M3 14,06            7,27 9,45 132,87

3.3.6.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
97914 M3XKM 185,64            2,26 2,94 545,78

3.4 CONSTRUÇÃO 98.900,15

3.4.1 CONSTRUÇÃO: BANHEIROS PÚBLICOS FEMININO E MASCULINO 20.082,37

3.4.1.1 ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E COMPLEMENTOS 5.020,58

3.4.1.1.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A

6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

87504 M2 14,50          73,11 95,04 1.378,08

3.4.1.1.2
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO.

AF_03/2016
93202 M 5,80          21,96 28,55 165,59

3.4.1.1.3

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, CHUMBADA NAS

PAREDES (79627)

C051 M2 2,31        609,21 791,97 1.829,45
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DATA: 

23/05/2022

ITEM DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA 

DESONERADA 

SINAPI 01/2022

UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT. SEM 

BDI

PREÇO 

UNIT. 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

COM BDI

LOCAL: JUIZ DE FORA/MG
OBRAS: REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA (ITEM A: DRENAGEM / ITEM B: URBANIZAÇÃO,

ALAMBRADO E PINTURA) E REFORMA DE VESTIÁRIO NO BAIRRO SÃO BENEDITO (ITEM C) 

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

3.4.1.1.4

EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME EM CONCRETO 25MPA [Seção: 15cm x 30cm], SOB

PAREDE NOVA, INCLUSIVE FORMA/DESFORMA E ARMAÇÃO [Ø 5mm: 23 estribos x

(0,27m + 0,12m + 0,05m) x 2 lados (desenv.) e Ø 10mm: 4 barras x 3,14m (Extensão:

2,90m + 2 lados x 0,12m)] (95957)

C011 M 5,80        166,79 216,83 1.257,61

3.4.1.1.5

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

87879 M2 4,35            3,35 4,36 18,97

3.4.1.1.6
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018
98562 M2 4,35          34,01 44,21 192,31

3.4.1.1.7
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS

DEMAOS (74106/001)
C032 M2 4,35          10,29 13,38 58,20

3.4.1.1.8

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE

7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_05/2020

101162 M2 0,72        128,60 167,18 120,37

3.4.1.2 ESQUADRIAS 4.274,89

3.4.1.2.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

90843 UN 2,00        948,02 1.232,43 2.464,86

3.4.1.2.2
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
91341 M2 2,24        621,58 808,05 1.810,03

3.4.1.3 REVESTIMENTO DE PISO 2.314,57

3.4.1.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
95240 M2 7,98          14,85 19,31 154,09

3.4.1.3.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.

AF_06/2014

87747 M2 7,98          43,60 56,68 452,31

3.4.1.3.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M².

AF_06/2014

87262 M2 7,98        149,15 193,90 1.547,32

3.4.1.3.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 98689 M 1,60          77,33 100,53 160,85

3.4.1.4 REVESTIMENTO DE PAREDE 3.550,72

3.4.1.4.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

87878 M2 21,75            3,72 4,84 105,27

3.4.1.4.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

87532 M2 21,75          30,84 40,09 871,96

3.4.1.4.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5

M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

87265 M2 38,67          51,19 66,55 2.573,49

3.4.1.5 PINTURA 497,35

3.4.1.5.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 88482 M2 7,98            2,93 3,81 30,40

3.4.1.5.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014
88486 M2 7,98          13,36 17,37 138,61

3.4.1.5.3 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 102197 M2 6,72          24,93 32,41 217,80

3.4.1.5.4
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
102220 M2 6,72          12,65 16,45 110,54

3.4.1.6 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS (FORNECIDOS E INSTALADOS) 4.409,66

3.4.1.6.1

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO

POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL

30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86942 UN 4,00        230,76 299,99 1.199,96

3.4.1.6.2

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA COM

ACIONAMENTO ADAPTADO A PNE, CONFORME REVISÃO DO ITEM 7.7.3.2 DA

NBR9050, INCLUSIVE ADAPTADOR P/ SAÍDA DE VASO Ø 100MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO (86888)

C041 UNID 2,00        835,74 1.086,46 2.172,92

3.4.1.6.3 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 100849 UN 2,00          43,55 56,62 113,24

3.4.1.6.4
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2”OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
86915 UN 4,00        111,85 145,41 581,64

3.4.1.6.5

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO A SER

FIXADO COM PARAFUSO E BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

(95541)

C034 UNID 2,00          71,40 92,82 185,64

3.4.1.6.6 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 95545 UN 2,00          29,77 38,70 77,40

3.4.1.6.7
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.

AF_01/2020
95544 UN 2,00          30,33 39,43 78,86

3.4.1.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14,60

3.4.1.7.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 99814 M2 7,98            1,41 1,83 14,60
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DATA: 

23/05/2022

ITEM DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA 

DESONERADA 

SINAPI 01/2022

UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT. SEM 

BDI

PREÇO 

UNIT. 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

COM BDI

LOCAL: JUIZ DE FORA/MG
OBRAS: REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA (ITEM A: DRENAGEM / ITEM B: URBANIZAÇÃO,

ALAMBRADO E PINTURA) E REFORMA DE VESTIÁRIO NO BAIRRO SÃO BENEDITO (ITEM C) 

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

3.4.2 CONSTRUÇÃO: BANHEIRO PNE E VESTIÁRIO ÁRBITRO 23.978,68

3.4.2.1 ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E COMPLEMENTOS 1.804,42

3.4.2.1.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A

6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

87504 M2 2,12          73,11 95,04 201,48

3.4.2.1.2

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, CHUMBADA NAS

PAREDES (79627)

C051 M2 1,53        609,21 791,97 1.211,71

3.4.2.1.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

87879 M2 4,25            3,35 4,36 18,53

3.4.2.1.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

87548 M2 4,25          20,25 26,33 111,90

3.4.2.1.5

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE

7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_05/2020

101162 M2 1,56        128,60 167,18 260,80

3.4.2.2 ESQUADRIAS 2.464,86

3.4.2.2.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

90843 UN 2,00        948,02 1.232,43 2.464,86

3.4.2.3 REVESTIMENTO DE PISO 3.332,06

3.4.2.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
95240 M2 11,75          14,85 19,31 226,89

3.4.2.3.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.

AF_06/2014

87747 M2 11,75          43,60 56,68 665,99

3.4.2.3.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M².

AF_06/2014

87262 M2 11,75        149,15 193,90 2.278,33

3.4.2.3.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 98689 M 1,60          77,33 100,53 160,85

3.4.2.4 REVESTIMENTO DE PAREDE 3.371,15

3.4.2.4.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

87878 M2 9,37            3,72 4,84 45,35

3.4.2.4.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

87532 M2 9,37          30,84 40,09 375,64

3.4.2.4.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5

M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

87265 M2 44,33          51,19 66,55 2.950,16

3.4.2.5 PINTURA 577,21

3.4.2.5.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 88482 M2 11,75            2,93 3,81 44,77

3.4.2.5.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014
88486 M2 11,75          13,36 17,37 204,10

3.4.2.5.3 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 102197 M2 6,72          24,93 32,41 217,80

3.4.2.5.4
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
102220 M2 6,72          12,65 16,45 110,54

3.4.2.6 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS (FORNECIDOS E INSTALADOS) 12.407,48

3.4.2.6.1

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO

POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL

30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR

DE PRESENÇA (PNE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (86942 / I-36795)

C046 UNID 1,00     1.558,08 2.025,50 2.025,50

3.4.2.6.2

LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30 CM OU EQUIVALENTE,

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO

COM SENSOR DE PRESENÇA (PNE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (86942 / I-36521

/ I-36795)

C045 UNID 1,00     1.612,08 2.095,70 2.095,70

3.4.2.6.3

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA COM

ACIONAMENTO ADAPTADO A PNE, CONFORME REVISÃO DO ITEM 7.7.3.2 DA

NBR9050, INCLUSIVE ADAPTADOR P/ SAÍDA DE VASO Ø 100MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO (86888)

C041 UNID 2,00        835,74 1.086,46 2.172,92

3.4.2.6.4 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 100849 UN 2,00          43,55 56,62 113,24

3.4.2.6.5
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO

MINIMO 3 CM, FORNECIDA E INSTALADA (08492ORSE)
C009 UNID 3,00        193,07 250,99 752,97
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DATA: 

23/05/2022

ITEM DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA 

DESONERADA 

SINAPI 01/2022

UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT. SEM 

BDI

PREÇO 

UNIT. 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

COM BDI

LOCAL: JUIZ DE FORA/MG
OBRAS: REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA (ITEM A: DRENAGEM / ITEM B: URBANIZAÇÃO,

ALAMBRADO E PINTURA) E REFORMA DE VESTIÁRIO NO BAIRRO SÃO BENEDITO (ITEM C) 

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

3.4.2.6.6

CONFECÇÃO DE SÓCULO PARA BACIA SANITÁRIA PNE, EM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO,

DIM. 0,62M X 0,32M (94994)

C047 UNID 2,00          20,44 26,57 53,14

3.4.2.6.7 BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA), FORNECIDA E INSTALADA  (12122ORSE) C005 UNID 2,00        171,08 222,40 444,80

3.4.2.6.8
BARRA DE APOIO EM INOX PARA CAIXA ACOPLADA L=0,80M, FORNECIDA E

INSTALADA (12132ORSE)
C007 UNID 2,00        475,67 618,37 1.236,74

3.4.2.6.9

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO A SER

FIXADO COM PARAFUSO E BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

(95541)

C034 UNID 2,00          71,40 92,82 185,64

3.4.2.6.10 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 95545 UN 2,00          29,77 38,70 77,40

3.4.2.6.11
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO.

AF_01/2020
95543 UN 1,00          42,43 55,16 55,16

3.4.2.6.12
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.

AF_01/2020
95544 UN 2,00          30,33 39,43 78,86

3.4.2.6.13
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E

INSTALACAO (9535)
C033 UNID 1,00          80,51 104,66 104,66

3.4.2.6.14
BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70CMX45CM, FORNECIDO

E INSTALADO (08974ORSE)
C008 UNID 1,00        832,16 1.081,81 1.081,81

3.4.2.6.15
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3

CM, FORNECIDA E INSTALADA (12129ORSE)
C010 UNID 1,00        417,58 542,85 542,85

3.4.2.6.16
BARRA DE APOIO EM INOX PARA LAVATÓRIO EM "U", 4 APOIOS, FORNECIDA E

INSTALADA (12128ORSE)
C004 UNID 1,00     1.066,22 1.386,09 1.386,09

3.4.2.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 21,50

3.4.2.7.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 99814 M2 11,75            1,41 1,83 21,50

3.4.3 CONSTRUÇÃO: VESTIÁRIOS JOGADORES 34.747,37

3.4.3.1 ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E COMPLEMENTOS 7.722,09

3.4.3.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A

6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

87504 M2 3,99          73,11 95,04 379,21

3.4.3.3

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, CHUMBADA NAS

PAREDES (79627)

C051 M2 8,64        609,21 791,97 6.842,62

3.4.3.4

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

87878 M2 3,99            3,72 4,84 19,31

3.4.3.5

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

87532 M2 3,99          30,84 40,09 159,96

3.4.3.6

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE

7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_05/2020

101162 M2 1,92        128,60 167,18 320,99

3.4.3.2 ESQUADRIAS 5.979,64

3.4.3.2.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO

MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

90842 UN 2,00        907,53 1.179,79 2.359,58

3.4.3.2.2
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
91341 M2 4,48        621,58 808,05 3.620,06

3.4.3.3 REVESTIMENTO DE PISO 6.526,26

3.4.3.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
95240 M2 0,49          14,85 19,31 9,46

3.4.3.3.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.

AF_06/2014

87747 M2 0,49          43,60 56,68 27,77

3.4.3.3.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M².

AF_06/2014

87262 M2 32,74        149,15 193,90 6.348,29

3.4.3.3.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 98689 M 1,40          77,33 100,53 140,74

3.4.3.4 REVESTIMENTO DE PAREDE 2.997,00

3.4.3.4.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

87878 M2 3,99            3,72 4,84 19,31

3.4.3.4.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

87532 M2 3,99          30,84 40,09 159,96

3.4.3.4.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5

M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

87265 M2 42,34          51,19 66,55 2.817,73

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

LI
N

C
O

LN
 S

A
N

T
O

S
 L

IM
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//j
ui

zd
ef

or
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/3

0D
9-

D
1E

9-
D

25
B

-E
2F

D
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 3
0D

9-
D

1E
9-

D
25

B
-E

2F
D



DATA: 

23/05/2022

ITEM DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA 

DESONERADA 

SINAPI 01/2022

UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT. SEM 

BDI

PREÇO 

UNIT. 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

COM BDI

LOCAL: JUIZ DE FORA/MG
OBRAS: REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA (ITEM A: DRENAGEM / ITEM B: URBANIZAÇÃO,

ALAMBRADO E PINTURA) E REFORMA DE VESTIÁRIO NO BAIRRO SÃO BENEDITO (ITEM C) 

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

3.4.3.5 PINTURA 980,73

3.4.3.5.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 88482 M2 32,74            2,93 3,81 124,74

3.4.3.5.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014
88486 M2 32,74          13,36 17,37 568,69

3.4.3.5.3 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 102197 M2 5,88          24,93 32,41 190,57

3.4.3.5.4
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
102220 M2 5,88          12,65 16,45 96,73

3.4.3.6 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS (FORNECIDOS E INSTALADOS) 10.481,74

3.4.3.6.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA COM

ACIONAMENTO ADAPTADO A PNE, CONFORME REVISÃO DO ITEM 7.7.3.2 DA

NBR9050, INCLUSIVE ADAPTADOR P/ SAÍDA DE VASO Ø 100MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO (86888)

C041 UNID 4,00        835,74 1.086,46 4.345,84

3.4.3.6.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 100849 UN 4,00          43,55 56,62 226,48

3.4.3.6.3
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2”OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
86915 UN 4,00        111,85 145,41 581,64

3.4.3.6.4
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA

FRIA, INCLUSIVE HASTE 1/2" (9535 / I-7608 / I-11680)
C055 UNID 14,00          44,08 57,30 802,20

3.4.3.6.5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA P/

LAVATÓRIO 1,60mx0,60m, INCLUSIVE FUROS PARA CUBA LOUÇA DE EMBUTIR

(86895)

C012 UNID 2,00        863,13 1.122,07 2.244,14

3.4.3.6.6
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
86884 UN 4,00            7,82 10,17 40,68

3.4.3.6.7

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO

VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86937 UN 4,00        201,49 261,94 1.047,76

3.4.3.6.8

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO A SER

FIXADO COM PARAFUSO E BUCHA DE NYLON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

(95541)

C034 UNID 2,00          71,40 92,82 185,64

3.4.3.6.9 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 95545 UN 2,00          29,77 38,70 77,40

3.4.3.6.10
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO.

AF_01/2020
95543 UN 14,00          42,43 55,16 772,24

3.4.3.6.11
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.

AF_01/2020
95544 UN 4,00          30,33 39,43 157,72

3.4.3.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 59,91

3.4.3.7.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 99814 M2 32,74            1,41 1,83 59,91

3.4.4 CONSTRUÇÃO: CANTINA 546,14

3.4.4.1 ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E COMPLEMENTOS 80,25

3.4.4.1.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE

7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_05/2020

101162 M2 0,48        128,60 167,18 80,25

3.4.4.2 PINTURA 465,89

3.4.4.2.1 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 102197 M2 2,94          24,93 32,41 95,29

3.4.4.2.2
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
102220 M2 2,94          12,65 16,45 48,36

3.4.4.2.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

100757 M2 6,29          39,41 51,23 322,24

3.4.5 CONSTRUÇÃO: FACHADA 13.997,26

3,.4.5.1 PINTURA 13.042,74

3.4.5.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 88483 M2 429,77            2,60 3,38 1.452,62

3.4.5.1.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014
88489 M2 429,77          11,83 15,38 6.609,86

3.4.5.1.3
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.

AF_01/2021
102217 M2 257,38          13,58 17,65 4.542,76

3.4.5.1.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

100757 M2 8,54          39,41 51,23 437,50

3.4.5.2 REVESTIMENTO DE PAREDE 954,52

3.4.5.2.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF_06/2014

87878 M2 14,30            3,72 4,84 69,21

3.4.5.2.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

87777 M2 14,30          47,62 61,91 885,31
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23/05/2022

ITEM DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA 

DESONERADA 

SINAPI 01/2022

UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT. SEM 

BDI

PREÇO 

UNIT. 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

COM BDI

LOCAL: JUIZ DE FORA/MG
OBRAS: REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA (ITEM A: DRENAGEM / ITEM B: URBANIZAÇÃO,

ALAMBRADO E PINTURA) E REFORMA DE VESTIÁRIO NO BAIRRO SÃO BENEDITO (ITEM C) 

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

3.4.6 CONSTRUÇÃO: CIRCULAÇÃO, TELHADO ÁREA COBERTA E DESCOBERTA 5.548,33

3.4.6.1 ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E COMPLEMENTOS 361,11

3.4.6.1.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE

7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_05/2020

101162 M2 2,16        128,60 167,18 361,11

3.4.6.2 PINTURA 3.683,51

3.4.6.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 88483 M2 98,32            2,60 3,38 332,32

3.4.6.2.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014
88489 M2 98,32          11,83 15,38 1.512,16

3.4.6.2.3 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 102197 M2 3,36          24,93 32,41 108,90

3.4.6.2.4
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
102220 M2 3,36          12,65 16,45 55,27

3.4.6.2.5 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 88482 M2 50,68            2,93 3,81 193,09

3.4.6.2.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014
88486 M2 50,68          13,36 17,37 880,31

3.4.6.2.7

DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE CADEIRANTES (DIM.: 0,80Mx1,20M) COM

PREENCHIMENTO EM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, ACAB. SEMIBRILHO.

OBS: CONVERSÃO DE M (FAIXA COM LARG. 5CM) EM M2 (20x5CM) (79467)

C056 M2 1,92        240,97 313,26 601,46

3.4.6.3 REVESTIMENTO DE PISO 1.250,18

3.4.6.3.1

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL,

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 20X20CM, APLICADO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

(09418ORSE)

C006 M2 6,70        103,85 135,01 904,57

3.4.6.3.2
EXECUÇÃO DE RAMPA COM PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM

OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO (94990)
C052 M3 0,21        676,74 879,76 184,75

3.4.6.3.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM (98689) C013 M 0,80        154,68 201,08 160,86

3.4.6.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 253,53

3.4.6.5.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 99814 M2 138,54            1,41 1,83 253,53

3.5
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LISTAS E QUANTITATIVOS > RT: ENGª CIVIL JOYCE E.

MENEZES FRANKLIN / CREA - MG 221.057/D / ART. Nº 14201800000004950661)
6.973,67

3.5.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91927 M 222,00            4,80 6,24 1.385,28

3.5.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91929 M 99,00            6,77 8,80 871,20

3.5.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91931 M 72,00            9,13 11,87 854,64

3.5.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91933 M 10,50          14,40 18,72 196,56

3.5.5
CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (96971)
C043 M 2,50          22,28 28,96 72,40

3.5.6
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4’’),

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
95751 M 3,00          48,91 63,58 190,74

3.5.7
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91940 UN 14,00          12,25 15,93 223,02

3.5.8
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91936 UN 3,00          12,17 15,82 47,46

3.5.9
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91959 UN 3,00          34,63 45,02 135,06

3.5.10
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91953 UN 4,00          21,85 28,41 113,64

3.5.11
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
97589 UN 15,00          35,16 45,71 685,65

3.5.12
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91955 UN 2,00          26,94 35,02 70,04

3.5.13
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO TIPO CM-13, PADRÃO CEMIG -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (68066)
C037 UNID 1,00        112,42 146,15 146,15

3.5.14
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS, PADRÃO CEMIG - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO (84402)
C038 UNID 1,00        101,52 131,98 131,98

3.5.15
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A (2 UNID) E 10A (1

UNID) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (93653)
C054 UNID 3,00          18,64 24,23 72,69

3.5.16
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN / NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (93658)
C044 UNID 1,00          42,16 54,81 54,81

3.5.17
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
93659 UN 1,00          33,30 43,29 43,29

3.5.18
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91872 M 3,00          16,06 20,88 62,64 A
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PREÇO TOTAL 

COM BDI

LOCAL: JUIZ DE FORA/MG
OBRAS: REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA (ITEM A: DRENAGEM / ITEM B: URBANIZAÇÃO,

ALAMBRADO E PINTURA) E REFORMA DE VESTIÁRIO NO BAIRRO SÃO BENEDITO (ITEM C) 

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

3.5.19
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91871 M 3,00          11,97 15,56 46,68

3.5.20
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91870 M 2,00          10,18 13,23 26,46

3.5.21

PONTALETE TIPO PT1, PADRÃO CEMIG (POSTE AÇO CÔNICO, H=3,00M, Ø INFERIOR

MÍN.: 80MM, ESPESSURA CHAPA: 2MM), INCLUSIVE: ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PARA 1

ESTRIBO / ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA / CABEÇOTE DE ENTRADA EM

ALUMÍNIO / CINTA CIRCULAR Ø 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (100619)

C036 UNID 1,00        780,13 1.014,17 1.014,17

3.5.22 TAMPÃO PARA PONTALETE PT1 (DEER ED-49439) C026 UNID 1,00          34,92 45,40 45,40

3.5.23
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2017
96986 UN 1,00        140,56 182,73 182,73

3.5.24
GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
101549 UN 1,00          21,10 27,43 27,43

3.5.25
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
98111 UN 1,00          52,33 68,03 68,03

3.5.26
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM

(84798)
C040 UNID 1,00        158,09 205,52 205,52

3.6
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (LISTAS E QUANTITATIVOS > RT: ENGª CIVIL JOYCE E.

MENEZES FRANKLIN / CREA - MG 221.057/D / ART. Nº 14201800000004950661)
6.581,78

3.6.1

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 ,

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

94704 UN 2,00          26,87 34,93 69,86

3.6.2

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

94709 UN 2,00          36,91 47,98 95,96

3.6.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL, CURTA,

25X20MM (90375)
C015 UNID 5,00            6,14 7,98 39,90

3.6.4
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
89360 UN 5,00            8,73 11,35 56,75

3.6.5
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
89369 UN 15,00          17,56 22,83 342,45

3.6.6
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
89358 UN 4,00            6,11 7,94 31,76

3.6.7
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (90373)
C042 UNID 22,00          14,36 18,67 410,74

3.6.8
JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

(89408)
C001 UNID 9,00            7,37 9,58 86,22

3.6.9
JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

(89408)
C002 UNID 1,00            9,71 12,62 12,62

3.6.10
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
89380 UN 6,00            9,75 12,68 76,08

3.6.11
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
89374 UN 10,00          11,08 14,40 144,00

3.6.12
LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

(89593)
C003 UNID 1,00            6,93 9,01 9,01

3.6.13
REGISTRO DE CHUVEIRO PVC BRANCO 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

(90371)
C016 UNID 15,00          24,22 31,49 472,35

3.6.14

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016

94792 UN 2,00        136,15 177,00 354,00

3.6.15
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ÁGUA. AF_03/2015
90371 UN 2,00          25,59 33,27 66,54

3.6.16

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

94490 UN 7,00          38,81 50,45 353,15

3.6.17
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
89397 UN 12,00          13,23 17,20 206,40

3.6.18
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
89400 UN 8,00          19,17 24,92 199,36

3.6.19
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
89393 UN 5,00            8,63 11,22 56,10

3.6.20
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
89398 UN 5,00          16,33 21,23 106,15
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UNIT. SEM 
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COM BDI

LOCAL: JUIZ DE FORA/MG
OBRAS: REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA (ITEM A: DRENAGEM / ITEM B: URBANIZAÇÃO,

ALAMBRADO E PINTURA) E REFORMA DE VESTIÁRIO NO BAIRRO SÃO BENEDITO (ITEM C) 

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

3.6.21
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2”, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE

ÁGUA. AF_06/2016
94795 UN 1,00          31,82 41,37 41,37

3.6.22
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
89355 M 34,28          15,86 20,62 706,85

3.6.23
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
89356 M 21,31          18,90 24,57 523,59

3.6.24
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
89357 M 33,41          28,41 36,93 1.233,83

3.6.25
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
90443 M 51,81          10,06 13,08 677,67

3.6.26 HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 1,5 M³/H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 95673 UN 1,00        160,82 209,07 209,07

3.7
INSTALAÇÕES DE ESGOTO (LISTAS E QUANTITATIVOS > RT: ENGª CIVIL JOYCE E.

MENEZES FRANKLIN / CREA - MG 221.057/D / ART. Nº 14201800000004950661)
11.889,91

3.7.1
ADAPTADOR PVC PARA SIFAO METALICO, SOLDAVEL, COM ANEL BORRACHA (JE), 40

MM X 1 1/2" (94710)
C021 UNID 11,00          11,37 14,78 162,58

3.7.2
RALO LINEAR 50CM COM GRELHA BRANCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO (89708)
C025 UNID 6,00          94,86 123,32 739,92

3.7.3 CAIXA DE INSPEÇÃO PVC Ø 300M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (89796) C019 UNID 5,00        439,21 570,97 2.854,85

3.7.4

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

89707 UN 8,00          37,42 48,65 389,20

3.7.5

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_12/2014

89852 UN 6,00          39,98 51,97 311,82

3.7.6
CURVA PVC 90 GRAUS CURTA 40MM BOLSA LISA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

(89803)
C017 UNID 32,00            8,90 11,57 370,24

3.7.7

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

89803 UN 1,00          15,74 20,46 20,46

3.7.8
JOELHO 45 GRAUS, PVC, Ø 100MM PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO (89531)
C057 UNID 1,00          19,28 25,06 25,06

3.7.9
JOELHO 45 GRAUS, PVC, Ø 40MM COM BOLSA LISAS PARA ESGOTO PREDIAL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (89726)
C058 UNID 5,00            7,76 10,09 50,45

3.7.10

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

89732 UN 1,00          10,63 13,82 13,82

3.7.11

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

89801 UN 10,00            6,67 8,67 86,70

3.7.12
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

(89797)
C023 UNID 1,00          40,00 52,00 52,00

3.7.13 RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA (89710) C024 UNID 1,00          14,34 18,64 18,64

3.7.14 TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELASTICA (83520) C035 UNID 3,00        120,44 156,57 469,71

3.7.15
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

(89796)
C020 UNID 8,00          38,75 50,38 403,04

3.7.16 TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, BOLSA LISA (89784) C018 UNID 8,00          14,30 18,59 148,72

3.7.17

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_12/2014

89784 UN 7,00          19,12 24,86 174,02

3.7.18
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DEER ED-49951)
C039 UNID 5,00          10,69 13,90 69,50

3.7.19
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
89714 M 43,21          51,71 67,22 2.904,58

3.7.20
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
89711 M 19,37          17,72 23,04 446,28

3.7.21
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
89712 M 9,71          27,13 35,27 342,47

3.7.22
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU

IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
90440 UN 8,00          77,57 100,84 806,72

3.7.23 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 90441 UN 6,00          99,06 128,78 772,68

3.7.24
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
90443 M 6,00          10,06 13,08 78,48

3.7.25
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES

QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
91222 M 12,64          10,83 14,08 177,97

R$ 420.711,70VALOR TOTAL GERAL COM BDI = 30,00%
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DATA: 

23/05/2022

ITEM SERVIÇOS TOTAL (R$) FINANC. MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAIS

A 48.086,41

4,53% % 100,00% 100,00%

2.180,33 R$ 2.180,33 2.180,33

57,93% % 100,00% 100,00%

27.855,13 R$ 27.855,13 27.855,13

31,99% % 100,00% 100,00%

15.381,52 R$ 15.381,52 15.381,52

5,55% % 100,00% 100,00%

2.669,43 R$ 2.669,43 2.669,43

B 227.212,40

3,78% % 87,59% 6,20% 6,20% 100,00%

8.583,40 R$ 7.518,33 532,53 532,53 8.583,40

3,42% % 40,13% 35,26% 24,61% 100,00%

7.768,08 R$ 3.116,94 2.739,33 1.911,81 7.768,08

5,68% % 100,00% 100,00%

12.905,08 R$ 12.905,08 12.905,08

5,64% % 100,00% 100,00%

12.809,66 R$ 12.809,66 12.809,66

63,18% % 26,33% 36,13% 37,53% 100,00%

143.556,68 R$ 37.803,63 51.873,67 53.879,38 143.556,68

5,21% % 60,23% 39,77% 100,00%

11.828,63 R$ 7.124,73 4.703,91 11.828,63

2,05% % 96,59% 3,41% 100,00%

4.668,52 R$ 4.509,49 159,03 4.668,52

10,08% % 100,00% 100,00%

22.899,23 R$ 22.899,23 22.899,23

0,97% % 100,00% 100,00%

2.193,12 R$ 2.193,12 2.193,12

C 145.412,89

1,83% % 100,00% 100,00%

2.657,94 R$ 2.657,94 2.657,94

7,87% % 47,06% 31,37% 21,57% 100,00%

11.440,40 R$ 5.383,72 3.589,15 2.467,54 11.440,40

4,79% % 100,00% 100,00%

6.969,04 R$ 6.969,04 6.969,04

68,01% % 41,64% 35,90% 22,46% 100,00%

98.900,15 R$ 41.180,48 35.508,48 22.211,19 98.900,15

4,80% % 9,57% 90,43% 100,00%

6.973,67 R$ 667,35 6.306,32 6.973,67

4,53% % 100,00% 100,00%

6.581,78 R$ 6.581,78 6.581,78

8,18% % 100,00% 100,00%

11.889,91 R$ 11.889,91 11.889,91

48.086,41 154.517,42 125.936,16 92.171,71 420.711,70

11,43% 36,73% 29,93% 21,91% 100,00%

48.086,41 154.517,42 125.936,16 92.171,71 420.711,70

48.086,41 202.603,83 328.539,99 420.711,70 420.711,70

11,43% 48,16% 78,09% 100,00% 100,00%

2.8
ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO DO 

ALAMBRADO

2.9

ESTRUTURA DE ENCAIXE DAS CINTAS 

EXISTENTES COM AS CINTAS NOVAS 

(VISTA 1 E VISTA 2)

REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA - VILA SÔ NENÉM (ETAPA: URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE /

ALAMBRADO / PINTURA)

Físico

Físico

Físico

Físico

Físico

Físico

Físico

Físico

Físico

2.5 ELEMENTOS DE SERRALHERIA

2.6 SERVIÇOS DE PINTURA

2.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.3 DEMOLIÇÃO E RETIRADA

2.4 ELEMENTOS DE URBANIZAÇÃO

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Físico

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBRAS: REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA (ITEM A: DRENAGEM / ITEM B: URBANIZAÇÃO,

ALAMBRADO E PINTURA) E REFORMA DE VESTIÁRIO NO BAIRRO SÃO BENEDITO (ITEM C) 

REFORMA DE CAMPO NO BAIRRO SANTA RITA - VILA SÔ NENÉM (ETAPA: SERVIÇOS DE DRENAGEM E

PREENCHIMENTO COM SAIBRO)

1.2 DRENAGEM

Físico

1.3 PREENCHIMENTO COM SAIBRO E=7CM

Físico

Físico

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Físico

1.4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Físico

3.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Físico

3.3 DEMOLIÇÃO

REFORMA DE VESTIÁRIO DO CAMPO NO BAIRRO SÃO BENEDITO

2.1 INSTALAÇÕES DE OBRA

2.2

VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %

3.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Físico

3.7 INSTALAÇÕES DE ESGOTO

Físico

VALORES TOTAL E MENSAL 420.711,70

PERCENTUAL MENSAL - %

VALOR TOTAL MENSAL - R$

3.4 CONSTRUÇÃO

Físico

3.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Físico
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Itens Siglas % Adotado

Administração Central AC 3,93%

Seguro e Garantia SG 0,74%

Risco R 0,97%

Despesas Financeiras DF 1,02%

Lucro L 8,24%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50%

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 23,73%

BDI com Desoneração BDI DES 30,00%

Itens Siglas % Adotado

Administração Central AC 3,83%

Seguro e Garantia SG 0,52%

Risco R 0,90%

Despesas Financeiras DF 1,02%

Lucro L 8,64%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50%

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 23,73%

BDI com Desoneração BDI DES 30,00%

Itens Siglas % Adotado

Administração Central AC 4,00%

Seguro e Garantia SG 0,80%

Risco R 1,27%

Despesas Financeiras DF 1,23%

Lucro L 7,57%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50%

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 23,73%

BDI com Desoneração BDI DES 30,00%

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

COMPOSIÇÕES DE BDI REFERENCIAIS

OBRA A: REFORMA DE CAMPO DE VÁRZEA "SÔ NENÊM" (SERVIÇOS DE DRENAGEM E PREENCHIMENTO COM SAIBRO)

OBRA B: REFORMA DE CAMPO DEVÁRZEA "SÔ NENÉM" (URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE / ALAMBRADO / PINTURA)

BDI: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS

OBRA C: REFORMA DO VESTIÁRIO DE CAMPO NO BAIRRO SÃO BENEDITO

BDI: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 

URBANAS

BDI: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 

URBANAS
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