



## **COMPOSIÇÃO DO BDI DESONERADO** **(CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS)**

1 - Seguro e garantia	0,80%
2 - Risco	1,27%
3 - Despesas financeiras	1,23%
4 - Administração central	4,01%
5 - Lucro	7,40%

### **6 - Tributos:**

COFINS	3,00%
PIS	0,65%
CPRB	4,50%

**BDI = 29,80 %**



## **COMPOSIÇÃO DO BDI DESONERADO**

**(SERVIÇOS DIFERENCIADOS)**

1 - Seguro e Garantia (S + G)	0,30%
2 - Risco (R)	0,56%
3 - Despesas Financeiras (DF)	0,85%
4 - Administração Central (AC)	1,50%
5 - Lucro (L)	3,92%

### **6 - Tributos:**

COFINS (C)	3,00%
PIS (P)	0,65%
CPRB	4,50%

**BDI = 16,80 %**



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B35F-62DE-A026-6E95

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LINCOLN SANTOS LIMA (CPF 382.XXX.XXX-00) em 08/12/2021 14:55:54 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/B35F-62DE-A026-6E95>