
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UAPS - BAIRRO SÃO BENEDITO DATA: 08/11/2021

ITEM DESCRIÇÃO
REF.DESONERADA: 

SINAPI 09/2021 
SETOP 07/2021

UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

PREÇO 
TOTAL COM 

BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 64.027,52

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM

CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA

COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40

MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20

MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA

DUAS (2) DEMÃOS

ED-16660 M2 2,88 184,08 238,94 688,14

1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 98459 M2 182,78 159,69 207,28 37.885,37

1.3 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) ED-50273 M2 544,87 7,33 9,51 5.184,08

1.4

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO,

TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA,

COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)

METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES

ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES

PROVISÓRIAS EXTERNAS

ED-16350 MÊS 8,00 617,56 801,59 6.412,74

1.5
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3

(CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)
ED-16358 UNID 1,00 288,39 374,33 374,33

1.6

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO,

TIPO 6, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) VASOS

SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO,

COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)

METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES

ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES

PROVISÓRIAS EXTERNAS

ED-16353 MÊS 8,00 725,39 941,56 7.532,45

1.7
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 6

(CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16353)
ED-16361 UNID 1,00 563,64 731,60 731,60

1.8 OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 ED-50393 % 0,30% 1.340.218,89 1.739.604,12 5.218,81

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 105.602,90

2.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES > 1/4 do turno
93565 MÊS 2,00 14.595,48 18.944,93 37.889,87

2.2
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
93572 MÊS 8,00 6.520,90 8.464,13 67.713,03

3 MOVIMENTO DE TERRA 4.797,80

3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
93358 M3 18,02 55,81 72,44 1.305,26

3.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE

1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

100978 M3 23,42 4,90 6,36 148,98

3.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³,

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

95875 M3xKM 599,65 1,73 2,25 1.346,53

3.4
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
94319 M3 44,25 34,77 45,13 1.997,03

4 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 272.164,17

4.1
ESTRUTURA COMPLEMENTAR DO PISO DA EDIFICAÇÃO

(APROX. 21M2)
25.187,18

4.1.1
FUNDAÇÃO DA LAJE COMPLEMENTAR DE PISO DA

EDIFICAÇÃO)
5.726,95

4.1.1.1

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO

OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

96523 M3 3,07 66,42 86,21 264,85

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
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ITEM DESCRIÇÃO
REF.DESONERADA: 

SINAPI 09/2021 
SETOP 07/2021

UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO 
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PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

PREÇO 
TOTAL COM 

BDI

4.1.1.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ -

CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A

2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

100974 M3 2,07 6,21 8,06 16,71

4.1.1.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³,

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

95875 M3xKM 53,08 1,73 2,25 119,20

4.1.1.4

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO,

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

96385 M3 1,92 7,59 9,85 18,92

4.1.1.5

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017

96546 KG 160,00 15,81 20,52 3.283,42

4.1.1.6

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO

DE BOMBA Ù LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_11/2016

96558 M3 1,60 469,31 609,16 974,66

4.1.1.7

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_06/2017

96541 M2 5,28 153,09 198,71 1.049,19

4.1.2
PILARES COMPLEMENTARES (4 UNID AO REDOR DA

LAJE COMPLEMENTAR DE PISO DA EDIFICAÇÃO)
5.491,83

4.1.2.1

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92778 KG 96,00 15,76 20,46 1.963,82

4.1.2.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92776 KG 32,00 18,36 23,83 762,60

4.1.2.3

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO

DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE

PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

92720 M3 1,60 442,45 574,30 918,88

4.1.2.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

92419 M2 20,00 71,13 92,33 1.846,53

4.1.3
VIGAS COMPLEMENTARES (4 UNID AO REDOR DA LAJE

COMPLEMENTAR DE PISO DA EDIFICAÇÃO)
7.516,66

4.1.3.1

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92779 KG 88,00 13,35 17,33 1.524,89

4.1.3.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92778 KG 28,00 15,76 20,46 572,78

4.1.3.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92775 KG 40,00 19,00 24,66 986,48

4.1.3.4

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA

LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA

EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR

QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_12/2015

92726 M3 1,40 424,94 551,57 772,20

4.1.3.5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM

CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

92452 M2 20,70 136,23 176,83 3.660,31

4.1.4 LAJE COMPLEMENTAR DE PISO DA EDIFICAÇÃO 6.451,74 A
ss

in
a

d
o

 p
o

r 
1

 p
e

ss
o

a
: 

 L
IN

C
O

L
N

 S
A

N
T

O
S

 L
IM

A

P
a

ra
 v

e
ri
fic

a
r 

a
 v

a
lid

a
d

e
 d

a
s 

a
ss

in
a

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e
 h

tt
p

s:
//
ju

iz
d

e
fo

ra
.1

d
o

c.
co

m
.b

r/
ve

ri
fic

a
ca

o
/ 

e
 in

fo
rm

e
 o

 c
ó

d
ig

o
 B

3
5

F
-6

2
D

E
-A

0
2

6
-6

E
9

5



ITEM DESCRIÇÃO
REF.DESONERADA: 

SINAPI 09/2021 
SETOP 07/2021

UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

PREÇO 
TOTAL COM 

BDI

4.1.4.1

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92785 KG 107,00 17,00 22,07 2.361,06

4.1.4.2

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA

LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA

EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR

QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_12/2015

92726 M3 3,00 424,94 551,57 1.654,72

4.1.4.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE

MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

92510 M2 21,00 54,42 70,64 1.483,38

4.1.4.4

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO

DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO

PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.

AF_06/2018

98575 M 9,20 79,77 103,54 952,58

4.2
VIGA DE TRAVAMENTO DAS ALVENARIAS DE BLOCO

DE CONCRETO CELULAR (8CM x 30CM), SOB A LAJE PRÉ-

MOLDADA

53.250,57

4.2.1

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA

LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA

EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR

QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_12/2015

92726 M3 13,76 424,94 551,57 7.589,59

4.2.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA

APOIADA EM ALVENARIA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM

CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES

C422 M2 229,33 60,37 78,36 17.970,88

4.2.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92775 KG 296,15 19,00 24,66 7.303,54

4.2.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92778 KG 996,58 15,76 20,46 20.386,56

4.3 ESCADA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO 4.823,29

4.3.1

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO

DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA

VIBRATÓRIA. AF_09/2021

97084 M2 1,44 0,48 0,62 0,90

4.3.2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.

AF_07/2016

95240 M2 3,30 13,98 18,15 59,88

4.3.3

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO,

FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA.

AF_11/2020

102073 M3 1,17 3.131,98 4.065,31 4.762,51

4.4 RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO, H=8CM 4.582,80

4.4.1

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO

DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA

VIBRATÓRIA. AF_09/2021

97084 M2 20,74 0,48 0,62 12,92

4.4.2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.

AF_07/2016

95240 M2 28,02 13,98 18,15 508,45

4.4.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA

8 CM, ARMADO. AF_07/2016

94994 M2 28,02 111,67 144,95 4.061,43

4.5 PASSEIO DE CONCRETO AO REDOR DO LOTE, H=8CM 11.059,75

4.5.1
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
97629 M3 7,06 84,93 110,24 778,73
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UNID. QUANT.
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PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

PREÇO 
TOTAL COM 

BDI

4.5.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ /

111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

100982 M3 9,18 6,37 8,27 75,93

4.5.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³,

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

95875 M3xKM 235,09 1,73 2,25 527,90

4.5.4

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO

DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA

VIBRATÓRIA. AF_09/2021

97084 M2 88,30 0,48 0,62 55,01

4.5.5

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.

AF_07/2016

95240 M2 88,30 13,98 18,15 1.602,30

4.5.6

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO

ARMADO. AF_07/2016

94991 M3 7,06 544,46 706,71 4.992,19

4.5.7

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

94273 M 57,68 40,44 52,49 3.027,69

4.6
LAJE PRÉ-MOLDADA SOB A COBERTURA EM TELHA

METÁLICA, INCLUSIVE LAJE DO BARRILETE
149.036,44

4.6.1

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,

ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), SC.:

300KG/M2, PARA TETO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

COMPLETAS

C461 M2 513,55 223,58 290,21 149.036,44

4.7

BALDRAME DE CONCRETO ARMADO: ESCADA, RAMPA,

FECHAMENTO DO GRAMADO EM TALUDE E PAREDE

SOB A LAJE COMPLEMENTAR (FACHADA FRONTAL E

LAT. DIREITA)

6.005,93

4.7.1

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS

BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA Ù

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_06/2017

96557 M3 1,69 463,90 602,14 1.017,47

4.7.2

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

96542 M2 22,53 75,41 97,88 2.205,29

4.7.3

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017

96543 KG 30,96 18,98 24,64 762,84

4.7.4

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017

96545 KG 88,99 17,49 22,70 2.020,33

4.8
CINTAMENTO DAS PAREDES BAIXAS H=2,25M /

H=2,00M / 1,20M
759,50

4.8.1

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE

BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M

DE VÃO. AF_03/2016

93193 M 13,00 45,01 58,42 759,50

4.9
LAJE EM CONCRETO ARMADO H=0,10M: ABRIGO DOS

COMPRESSORES
668,16

4.9.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA

(CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA.

AF_01/2017

95956 M3 0,20 2.573,82 3.340,82 668,16

4.10
LAJE EM CONCRETO ARMADO: APOIO DAS 5 CAIXAS

DÁGUA DE 1000L
2.822,99

4.10.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA

(CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA.

AF_01/2017

95956 M3 0,85 2.573,82 3.340,82 2.822,99

4.11 VERGA E CONTRAVERGA 13.967,56

4.11.1
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M

DE VÃO. AF_03/2016
93184 M 57,20 45,09 58,53 3.347,73

4.11.2
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5

M DE VÃO. AF_03/2016
93185 M 4,40 79,04 102,59 451,41
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4.11.3
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5

M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
93194 M 58,70 60,50 78,53 4.609,65

4.11.4
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE

1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
93195 M 57,20 74,87 97,18 5.558,77

5 ALVENARIAS 109.169,15

5.1 ALVENARIA DO BARRILETE DAS 5 CAIXAS D'ÁGUAS 1.310,60

5.1.1

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM

ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP.

19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA

PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

ED-48217 M2 7,80 129,45 168,03 1.310,60

5.2
ALVENARIA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS EM

GERAL
107.858,55

5.2.1

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR

AUTOCLAVADO DE 7,5X30X60CM (ESPESSURA 7,5CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA, CONFORME PROJETO > OBS: VÃOS

DESCONTADOS

C521 M2 1.026,16 80,98 105,11 107.858,55

6 REVESTIMENTOS 341.421,61

6.1
REVESTIMENTO DE PAREDE DA EDIFICAÇÃO E

TRECHOS DO PAV. TÉRREO
132.940,26

6.1.1

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM > OBS:

IMPERMEABILIZAÇÃO ENTRE LAJE DE PISO EXISTENTE E

PAREDES NOVAS

98561 M2 57,64 32,06 41,61 2.398,46

6.1.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,

COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR

300 KG > OBS: FACES DE PAREDES EXTERNAS (EDIF. +

TÉRREO)

87903 M2 567,44 8,74 11,34 6.437,28

6.1.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS

DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA

ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG > OBS: FACES DE

PAREDES INTERNAS

87877 M2 1.349,09 6,73 8,74 11.785,01

6.1.4

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,

COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA

TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L > OBS: FACES DE

PAREDES EXTERNAS (TÉRREO)

87889 M2 74,67 5,99 7,78 580,56

6.1.5

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS > OBS:  PINTURA INTERNA

87529 M2 1.266,04 26,98 35,02 44.336,73

6.1.6

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA

MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS > OBS: REVESTIMENTO

CERÂMICO INTERNO

87527 M2 83,05 29,70 38,55 3.201,60

6.1.7

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA

COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM >

OBS: FACES DE PAREDES EXTERNAS (PINTURA +

CERÂMICA)

87775 M2 421,37 43,45 56,40 23.764,29

6.1.8

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES

20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR

QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES > OBS:

REVESTIMENTO CERÂMICO SOBRE BANCADAS/ PIAS E

AMBIENTE DE SERVIÇO, EXCETO PAINEL DECORATIVO

87266 M2 60,55 56,43 73,25 4.435,00
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6.1.9

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS

EM PASTILHAS CERÂMICAS 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X

30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS

COM VÃOS > OBS: PAINEL DECORATIVO: SALA DE

ESPERA

C619 M2 22,50 178,60 231,83 5.216,14

6.1.10

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS

EM PASTILHAS CERÂMICAS 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X

30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS

SEM VÃOS > OBS: REVESTIMENTO CERÂMICO DE

FACHADA FRONTAL

C6110 M2 21,40 163,46 212,17 4.541,28

6.1.11
RODAPÉ EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, DE

7CM DE ALTURA, DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
C6111 M 470,84 22,75 29,53 13.906,25

6.1.12

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L =

17CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

C6112 M 96,30 80,86 104,95 10.106,81

6.1.13

RODAPÉ COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E

AREIA), ESP. 2CM, ALTURA 10CM,

DESEMPENADO/ALISADO COM COLHER

ED-50770 M 116,60 14,74 19,13 2.230,85

6.2 REVESTIMENTO DE TETO 31.382,39

6.2.1

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA

DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

87887 M2 475,28 15,95 20,70 9.839,77

6.2.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_03/2015

90406 M2 475,28 34,92 45,33 21.542,62

6.3 REVESTIMENTO DE PISO 177.098,96

6.3.1
PREENCHIMENTO DO PISO TÉCNICO H=0,08M PARA

PROTEÇÃO DA TUBULAÇÃO HIDROSANITÁRIA

EXECUTADA SOB A LAJE EXISTENTE

71.413,56

6.3.1.1

ASSENTAMENTO DE PISO TÉCNICO PARA ESGOTO

SANITÁRIO EM BLOCO DE VEDAÇÃO EM CONCRETO

CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 x 30 x 60CM, APLICADO

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M²,

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

C6311 M2 37,36 99,22 128,79 4.811,69

6.3.1.2

ASSENTAMENTO DE PISO TÉCNICO PARA ESGOTO

SANITÁRIO EM BLOCO DE VEDAÇÃO EM CONCRETO

CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 x 30 x 60CM, APLICADO

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M²,

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

C6312 M2 119,06 88,10 114,36 13.615,41

6.3.1.3

ASSENTAMENTO DE PISO TÉCNICO PARA ESGOTO

SANITÁRIO EM BLOCO DE VEDAÇÃO EM CONCRETO

CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 x 30 x 60CM, APLICADO

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²,

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

C6313 M2 318,86 81,04 105,19 33.541,35

6.3.1.4

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE,

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA

2CM. AF_07/2021

87735 M2 475,28 31,52 40,91 19.445,11

6.3.2 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 93.388,20

6.3.2.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS

TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².

AF_06/2014

87261 M2 37,36 162,26 210,61 7.868,52

6.3.2.2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS

TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10

M². AF_06/2014

87262 M2 119,06 148,90 193,27 23.010,99

6.3.2.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS

TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².

AF_06/2014

87263 M2 318,86 141,28 183,38 58.473,01

6.3.2.4
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 12 CM, ESPESSURA 2,0

CM. AF_09/2020
C6324 M 41,80 74,38 96,55 4.035,68

6.3.3 PISO DO ESTACIONAMENTO DE AMBULÂNCIAS 6.157,95

6.3.3.1
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM

ENXADA.AF_05/2018
98524 M2 52,49 2,37 3,08 161,47
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REF.DESONERADA: 

SINAPI 09/2021 
SETOP 07/2021

UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

PREÇO 
TOTAL COM 

BDI

6.3.3.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ /

111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

100982 M3 3,41 6,37 8,27 28,21

6.3.3.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³,

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

95875 M3xKM 87,34 1,73 2,25 196,13

6.3.3.4

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10

CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

92400 M2 52,49 84,72 109,97 5.772,14

6.3.4 CONTRAPISO DO ABRIGO DOS COMPRESSORES 100,49

6.3.4.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA

6CM. AF_07/2021

87700 M2 2,00 38,71 50,25 100,49

6.3.5
PASSEIO AO REDOR DA EDIFICAÇÃO SOBRE A LAJE

EXISTENTE
5.805,55

6.3.5.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE,

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA

2CM. AF_07/2021

87735 M2 141,90 31,52 40,91 5.805,55

6.3.6
TRECHOS EM RAMPA, DIM.: 2,20M x 1,50M, SOBRE

LAJE EXISTENTE PARA OS 2 ACESSOS DE PACIENTES
233,21

6.3.6.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO

ARMADO. AF_07/2016

94991 M3 0,33 544,46 706,71 233,21

7 PINTURA 104.346,89

7.1

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

PAREDES, UMA DEMÃO > OBS: FACES DE PAREDES

INTERNAS E EXTERNAS (EDIF. + TÉRREO)

88485 M2 1.916,52 2,37 3,08 5.895,72

7.2

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES

EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO > OBS: FACES DE

PAREDES EXTERNAS, EXCETO TÉRREO

96130 M2 399,96 15,60 20,25 8.098,78

7.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM

PAREDES, UMA DEMÃO > OBS: PAREDES INTERNAS
88495 M2 1.266,04 8,67 11,25 14.247,57

7.4

PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE

CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

> OBS:  FACES DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

ED-50509 M2 851,96 17,35 22,52 19.186,35

7.5

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS > OBS: FACES DE

PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE H1,50 A H3M

88489 M2 1.064,57 12,23 15,87 16.899,48

7.6
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO,

UMA DEMÃO. AF_06/2014
88494 M2 475,28 15,65 20,31 9.654,70

7.7
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
88488 M2 475,28 13,69 17,77 8.445,54

7.8
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM

MADEIRA. AF_01/2021
102197 M2 165,46 17,34 22,51 3.724,11

7.9

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2

DEMÃOS. AF_01/2021

102219 M2 165,46 12,50 16,23 2.684,62

7.10

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA

(POR DEMÃO), 2 DEMÃOS > OBS: ESQUADRIAS DE AÇO

(JANELAS / GRADES / PORTAS)

100726 M2 435,08 20,29 26,34 11.458,45

7.11

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO

MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR >

OBS: ESCADA DE ACESSO (PISO E ESPELHO), RAMPA DE

ACESSO E PASSEIO AO REDOR DA EDIFICAÇÃO, EXCETO

CALÇADA DE PEDESTRES

102492 M2 174,54 17,52 22,74 3.969,21
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7.12
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE

CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021
102498 M 57,68 1,10 1,43 82,36

8 ESQUADRIAS / GUARDA-CORPO / CORRIMÃO 237.371,50

8.1 PORTAS 55.807,98

8.1.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

90843 UNID 36,00 844,51 1.096,17 39.462,26

8.1.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

90844 UNID 1,00 914,41 1.186,90 1.186,90

8.1.3

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM

ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO

ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E

MARCO

91341 M2 6,93 552,27 716,85 4.967,75

8.1.4 PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA ED-50979 M2 16,44 285,52 370,60 6.092,75

8.1.5
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA,

COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019
100701 M2 3,30 486,23 631,13 2.082,72

8.1.6

FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO

INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100

MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA

38155 UNID 19,00 75,31 97,75 1.857,30

8.1.7
TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO,

MONTADO EM PISO
11572 UNID 4,00 30,49 39,58 158,30

8.2 JANELAS 108.197,59

8.2.1

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM

BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA.

EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

94559 M2 90,22 724,21 940,02 84.809,02

8.2.2

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO,

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO,

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

100674 M2 4,30 283,84 368,42 1.584,22

8.2.3

PORTINHOLA DE ACESSO AO SÓTÃO COM ESTRUTURA

EM BARRA CHATA 19,05 x 3,17MM E TELA ONDULADA

FIO 12 MALHA 5X5CM

C823 UNID 2,00 118,71 154,09 308,18

8.2.4

GRADE EXTERNA COM ESTRUTURA EM BARRA CHATA

19,05 x 3,17MM E TELA ONDULADA FIO 1,24MM,

MALHA 2,5x2,5CM, CHUMBADA NA PAREDE, INCLUSIVE

CHUMBADORES

C824 M2 107,10 154,63 200,71 21.496,17

8.3 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICOS 73.365,93

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO H=1,30M,

MONTANTES TUBULARES DE 40MM, ESPAÇADOS DE

1,54M, TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR DE 40MM",

GRADIL VERTICAL FORMADO POR FERRO REDONDO

8MM, MODULAÇÃO 12CM E BARRA CHATA 19,05MM x

3,17MM, LOCALIZADO NA HORIZONTAL, EXCETO

CORRIMÃO DUPLO > OBS: FORNECIMENTO DOS

COMPONENTES METÁLICOS (BDI DIFERENCIADO

16,80%)

C831A M 87,80 233,27 393,76 34.571,73

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO H=1,30M,

MONTANTES TUBULARES DE 40MM, ESPAÇADOS DE

1,54M, TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR DE 40MM",

GRADIL VERTICAL FORMADO POR FERRO REDONDO

8MM, MODULAÇÃO 12CM E BARRA CHATA 19,05MM x

3,17MM, LOCALIZADO NA HORIZONTAL, COM

CHUMBAMENTO NA LAJE DE CONCRETO EXISTENTE NA

PROF. MÍN.: 12CM, EXCETO CORRIMÃO DUPLO,

INCLUSIVE PINTURA ALQUÍDICA DE FUNDO E

ACABAMENTO EM 2 DEMÃOS > OBS: EXCETO

FORNECIMENTO DOS COMPONENTES METÁLICOS DO

ITEM 8.3.1A

C831B M 87,80 248,72 322,84 28.345,19

8.3.1
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ITEM DESCRIÇÃO
REF.DESONERADA: 

SINAPI 09/2021 
SETOP 07/2021

UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

PREÇO 
TOTAL COM 

BDI
CORRIMÃO DUPLA ALTURA (70/90CM), DIÂMETRO

EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, SOLDADO

NO GUARDA-CORPO > OBS: FORNECIMENTO DOS

COMPONENTES METÁLICOS (BDI DIFERENCIADO

16,80%)

C832A M 30,36 170,00 286,96 8.712,15

CORRIMÃO DUPLA ALTURA (70/90CM), DIÂMETRO

EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, SOLDADO

NO GUARDA-CORPO, INCLUSIVE PINTURA ALQUÍDICA

DE FUNDO E ACABAMENTO EM 2 DEMÃOS > OBS:

EXCETO FORNECIMENTO DOS COMPONENTES

METÁLICOS DO ITEM 8.3.2A

C832B M 30,36 44,07 57,21 1.736,86

9 VIDROS, ESPELHOS E DIVISÓRIAS 13.225,80

9.1

VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TIPO CANELADO OU

MARTELADO INCOLOR, ESP. 3MM OU 4MM, INCLUSIVE

FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE

BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,

EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

ED-51154 M2 90,22 87,99 114,21 10.304,12

9.2

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM

BAGUETE. AF_01/2021_P

102162 M2 3,50 256,03 332,33 1.163,14

9.3
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA,

ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021
C93 M2 1,36 418,56 543,30 738,88

9.4
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM

ABERTURA. AF_01/2021
102235 M2 2,52 311,73 404,63 1.019,66

10 COBERTURA 101.456,26

10.1

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

92580 M2 585,69 45,05 58,47 34.248,14

10.2

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5

MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

AF_07/2019

94213 M2 585,69 73,74 95,71 56.059,00

10.3

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9

(CIMENTO, CAL E AREIA) > OBS: PLATIBANDA SOB O

TELHADO, INCLUSIVE NO POÇO

94224 M 119,48 19,05 24,73 2.954,37

10.4
COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA

TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES
ED-48402 M 16,64 31,46 40,84 679,50

10.5

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

94228 M 53,60 108,02 140,21 7.515,25

11 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E BEBEDOURO 62.540,71

11.1

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD

SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM

ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

95472 UNID 4,00 586,46 761,23 3.044,90

11.2
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_01/2020
100849 UNID 4,00 41,92 54,41 217,65

11.3

BACIA SANITÁRIA (VASO PNE) DE LOUÇA

CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE

DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO,

TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA,

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

ED-50299 UNID 1,00 558,28 724,65 724,65

11.4
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020
100851 UNID 1,00 85,12 110,49 110,49

11.5

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA

LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86932 UNID 2,00 424,18 550,59 1.101,17

11.6
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_01/2020
100849 UNID 2,00 41,92 54,41 108,82

11.7

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM

OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO

TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM METAL

CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO,

EXCETO TORNEIRA CROMADA (ITENS: 11.8 E 11.9) -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

C117 UNID 35,00 194,00 251,81 8.813,42

8.3.2
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ITEM DESCRIÇÃO
REF.DESONERADA: 

SINAPI 09/2021 
SETOP 07/2021

UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

PREÇO 
TOTAL COM 

BDI

11.8

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2� OU 3/4�, PARA

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86915 UNID 7,00 111,67 144,95 1.014,63

11.9

TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO DE LOUÇA,

COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

C119 UNID 28,00 111,69 144,97 4.059,26

11.10

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU

EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

86919 UNID 2,00 718,06 932,04 1.864,08

11.11

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 38L (60CM

x 52CM), INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL

CROMADO E VÁLVULA METÁLICA, EXCETO TORNEIRA

(ITEM 11.20) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

C1111 UNID 1,00 807,93 1.048,69 1.048,69

11.12
DUCHA HIGIÊNICA PARA LAVA-PÉS COM REGISTRO

METÁLICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
C1112 UNID 1,00 95,87 124,44 124,44

11.13

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2,5 CM,

APOIADA EM CONSOLE DE METALON 30 X 30 MM, SEM

FURO, EXCETO TESTEIRA

C1113 M2 2,14 649,59 843,17 1.800,17

11.14

PIA DE DESPEJO / EXPURGO EM AÇO INOX 0,50M x

0,50M, INCLUSIVE SIFÃO INOX E CONJUNTO COM 4

BUCHAS S8 E 4 PARAFUSOS SEXTAVADOS COM ROSCA

SOBERBA M5x50MM EM AÇO INOX PARA FIXAÇÃO EM

PAREDE > OBS: FORNECIMENTO DOS COMPONENTES

EM INOX (BDI DIFERENCIADO 16,80%)

C1114 UNID 1,00 3.765,50 6.356,16 6.356,16

11.15

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PIA DE DESPEJO /

EXPURGO EM AÇO INOX NA PAREDE E FIXAÇÃO DO

SIFÃO INOX NA PIA DE DESPEJO / EXPURGO INOX,

INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA

C1115 UNID 1,00 309,31 401,48 401,48

11.16
TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H=3 CM, E=2

CM
C1116 M 27,75 23,45 30,44 844,71

11.17

RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO,

COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM,

INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA

COR DA PEDRA

C1117 M 26,55 56,28 73,05 1.939,59

11.18

BANCADA COM PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430)

COM 1 CUBA CENTRAL, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,60

X 1,20* M, INCLUSIVE VÁLVULA EM METAL CROMADO

3 1/2" X 1 1/2", SIFÃO GARRAFA EM METAL CROMADO

1" X 1 1/2" E ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2" X 40CM

C1118 UNID 8,00 580,21 753,11 6.024,92

11.19

BANCADA COM PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430)

COM 1 CUBA CENTRAL, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,60

X 1,50* M, INCLUSIVE VÁLVULA EM METAL CROMADO

3 1/2" X 1 1/2", SIFÃO GARRAFA EM METAL CROMADO

1" X 1 1/2" E ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2" X 40CM

C1119 UNID 3,00 613,93 796,89 2.390,66

11.20

TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA

BANCADAS GRANITO/INOX, COM AREJADOR,

ACIONAMENTO ALAVANCA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

C1120 UNID 12,00 147,88 191,95 2.303,38

11.21
TORNEIRA CROMADA 1/2� OU 3/4� PARA TANQUE,

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
C1121 UNID 3,00 49,63 64,42 193,27

11.22
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO

DUCHA Ù FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
100860 UNID 3,00 78,31 101,65 304,94

11.23

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70

CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020

100863 UNID 5,00 730,53 948,23 4.741,14

11.24

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

100868 UNID 10,00 414,55 538,09 5.380,86

11.25

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN

1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR),

COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE,

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

ED-48163 UNID 12,00 99,20 128,76 1.545,14

A
ss

in
a

d
o

 p
o

r 
1

 p
e

ss
o

a
: 

 L
IN

C
O

L
N

 S
A

N
T

O
S

 L
IM

A

P
a

ra
 v

e
ri
fic

a
r 

a
 v

a
lid

a
d

e
 d

a
s 

a
ss

in
a

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e
 h

tt
p

s:
//
ju

iz
d

e
fo

ra
.1

d
o

c.
co

m
.b

r/
ve

ri
fic

a
ca

o
/ 

e
 in

fo
rm

e
 o

 c
ó

d
ig

o
 B

3
5

F
-6

2
D

E
-A

0
2

6
-6

E
9

5



ITEM DESCRIÇÃO
REF.DESONERADA: 

SINAPI 09/2021 
SETOP 07/2021

UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

PREÇO 
TOTAL COM 

BDI

11.26

BARRA DE APOIO EM "U", EM ACO INOX POLIDO 125

CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

C1126 UNID 1,00 708,51 919,65 919,65

11.27 BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX ED-48169 UNID 1,00 679,85 882,45 882,45

11.28

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500

ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

95547 UNID 31,00 46,89 60,86 1.886,76

11.29
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL

HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO
C1129 UNID 7,00 48,52 62,98 440,86

11.30
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL

TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO
C1130 UNID 31,00 48,52 62,98 1.952,37

12
INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES, CONFORME

QUANTIDADES DEFINIDAS PELOS PROJETOS

ESPECÍFICOS

320.472,19

12.1 ÁGUA FRIA 26.165,61

12.1.1

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4�,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

89383 UNID 60,00 5,52 7,16 429,90

12.1.2

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2�,

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

89596 UNID 20,00 10,66 13,84 276,73

12.1.3

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL,

DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

94708 UNID 1,00 25,71 33,37 33,37

12.1.4

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL,

DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

94711 UNID 11,00 64,00 83,07 913,79

12.1.5
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM

25X20MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL
C1215 UNID 30,00 5,85 7,59 227,80

12.1.6
JOELHO 90º SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO PVC

NBR-5648  Ø25MMX1/2"
C1216 UNID 70,00 13,97 18,13 1.269,31

12.1.7

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

89481 UNID 80,00 3,90 5,06 404,98

12.1.8

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

89492 UNID 6,00 6,54 8,49 50,93

12.1.9

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM,

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

89501 UNID 30,00 13,43 17,43 522,96

12.1.10

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014

89528 UNID 15,00 3,30 4,28 64,25

12.1.11

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014

89575 UNID 6,00 10,90 14,15 84,89

12.1.12

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC,

SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2�, INSTALADO EM PRUMADA

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

89618 UNID 6,00 15,58 20,22 121,34

12.1.13

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

89395 UNID 40,00 9,91 12,86 514,53

12.1.14

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM,

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

89627 UNID 30,00 20,19 26,21 786,20

12.1.15
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2�X 40CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
86885 UNID 19,00 10,74 13,94 264,87

12.1.16

TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM,

ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE,

INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ED-50323 UNID 4,00 34,23 44,43 177,72

12.1.17

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

89985 UNID 3,00 96,07 124,70 374,10
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REF.DESONERADA: 

SINAPI 09/2021 
SETOP 07/2021

UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

PREÇO 
TOTAL COM 

BDI

12.1.18

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

89987 UNID 30,00 101,40 131,62 3.948,52

12.1.19
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
94498 UNID 13,00 157,25 204,11 2.653,44

12.1.20
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL,

3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
94796 UNID 1,00 32,83 42,61 42,61

12.1.21

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA

DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

102613 UNID 5,00 523,07 678,94 3.394,72

12.1.22

POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F,

PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM,

1000 X 500 MM > OBS: APLICADO SOB AS CAIXAS

D'ÀGUA

3409 M2 8,45 15,00 19,47 164,52

12.1.23

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

89355 M 36,00 14,95 19,41 698,58

12.1.24

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

89356 M 180,00 17,81 23,12 4.161,13

12.1.25

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

89357 M 24,00 26,63 34,57 829,58

12.1.26

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014

89449 M 120,00 20,18 26,19 3.143,24

12.1.27

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA

PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE

HIDRÔMETRO). AF_11/2016

95635 UNID 1,00 169,54 220,06 220,06

12.1.28
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2016
95675 UNID 1,00 267,91 347,75 347,75

12.1.29
EXTRAVASOR PARA A CAIXA D'ÁGUA COM TORNEIRA

BÓIA

12.1.29.1

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

94783 UNID 1,00 18,78 24,38 24,38

12.1.29.2

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

89355 M 1,00 14,95 19,41 19,41

12.2 ESGOTO 23.805,66

12.2.1
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA

SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO
6138 UNID 7,00 10,22 13,27 92,86

12.2.2

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, ESGOTO, DN 50 X 40

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

C1222 UNID 10,00 11,58 15,04 150,37

12.2.3

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

89709 UNID 6,00 13,81 17,93 107,55

12.2.4

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

C1224 UNID 12,00 48,94 63,52 762,26

12.2.5
GRELHA FIXA, INOX / PVC CROMADA, REDONDA, 100

MM, PARA RALOS E CAIXAS, COLOCADA
11732 UNID 6,00 23,79 30,88 185,28

12.2.6
GRELHA FIXA, INOX / PVC CROMADA, REDONDA, 150

MM, PARA RALOS E CAIXAS, COLOCADA
11732 UNID 12,00 23,79 30,88 370,55

12.2.7

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

89726 UNID 30,00 6,22 8,07 242,21

12.2.8

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

89732 UNID 6,00 10,26 13,32 79,90
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SINAPI 09/2021 
SETOP 07/2021

UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO 
SEM BDI
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PREÇO 
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12.2.9

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

89739 UNID 2,00 18,40 23,88 47,77

12.2.10

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

89746 UNID 5,00 22,40 29,08 145,38

12.2.11

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

89724 UNID 100,00 9,39 12,19 1.218,82

12.2.12 JOELHO 90º  40 X 38 COM ANEL DE BORRACHA C12212 UNID 55,00 9,92 12,88 708,26

12.2.13

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

89731 UNID 14,00 9,51 12,34 172,82

12.2.14

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

89737 UNID 2,00 17,34 22,51 45,01

12.2.15

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

89744 UNID 10,00 22,47 29,17 291,66

12.2.16

JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

C12216 UNID 2,00 40,75 52,90 105,80

12.2.17

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

89783 UNID 15,00 11,10 14,41 216,12

12.2.18

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

89785 UNID 6,00 20,66 26,82 160,90

12.2.19

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

89795 UNID 2,00 34,54 44,83 89,67

12.2.20

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

89797 UNID 2,00 45,30 58,80 117,60

12.2.21

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

C12221 UNID 2,00 38,79 50,36 100,71

12.2.22

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

AF_12/2014

89813 UNID 6,00 6,59 8,55 51,32

12.2.23

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

AF_12/2014

89817 UNID 2,00 11,64 15,11 30,22
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12.2.24

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

89821 UNID 2,00 14,34 18,61 37,23

12.2.25

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,

DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_12/2014

89549 UNID 2,00 14,86 19,29 38,58

12.2.26

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_12/2014

89784 UNID 6,00 18,53 24,05 144,31

12.2.27

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_12/2014

89786 UNID 2,00 31,61 41,03 82,06

12.2.28

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_12/2014

C12228 UNID 2,00 31,32 40,66 81,32

12.2.29

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_12/2014

C12229 UNID 2,00 37,57 48,77 97,54

12.2.30

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_12/2014

C12230 UNID 2,00 38,42 49,88 99,75

12.2.31
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL
C12231 UNID 1,00 10,35 13,44 13,44

12.2.32

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

89714 M 60,00 50,05 64,96 3.897,89

12.2.33

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

89713 M 30,00 39,71 51,54 1.546,31

12.2.34

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

89712 M 60,00 26,19 33,99 2.039,68

12.2.35

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

89711 M 168,00 17,03 22,10 3.713,63

12.2.36

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO > CI-1

(40X40X40) / CI-5 (40X40X40) / CI-6 (40X40X40)

97905 UNID 3,00 186,67 242,30 726,89

12.2.37

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,51 M PARA REDE DE ESGOTO > CI-

2 (40X40X51)

C12237 UNID 1,00 238,05 308,99 308,99

12.2.38

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO > CI-3

(40X40X60) / CI-13 (40X40X60)

C12238 UNID 2,00 280,06 363,52 727,05

12.2.39

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,63 M PARA REDE DE ESGOTO > CI-

4 (40X40X63)

C12239 UNID 1,00 294,07 381,70 381,70

12.2.40

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,5X0,5X0,52 M PARA REDE DE ESGOTO > CI-

7 (50X50X52)

C12240 UNID 1,00 209,79 272,30 272,30

12.2.41

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,5X0,5X0,55 M PARA REDE DE ESGOTO > CI-

8 (50X50X55)

C12241 UNID 1,00 221,89 288,01 288,01
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12.2.42

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,5X0,5X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO > CI-9

(50X50X60)

C12242 UNID 1,00 242,06 314,19 314,19

12.2.43

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,5X0,5X0,64 M PARA REDE DE ESGOTO > CI-

10 (50X50X64)

C12243 UNID 1,00 258,20 335,14 335,14

12.2.44

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,5X0,5X0,74 M PARA REDE DE ESGOTO > CI-

11 (50X50X74)

C12244 UNID 1,00 298,54 387,51 387,51

12.2.45

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,35 M PARA REDE DE ESGOTO > CI-

12 (40X40X35)

C12245 UNID 1,00 163,37 212,06 212,06

12.2.46

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4

M, ALTURA INTERNA = 0,4 M > CS (37X32)

98102 UNID 13,00 152,13 197,46 2.567,04

12.3 ÁGUA PLUVIAL 25.895,34

12.3.1

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM >

CP-1 (40X40X40) / CP-4 (40X40X40) / CP-5 (40X40X40) /

CP-6 (40X40X40)

99258 UNID 4,00 181,94 236,16 944,63

12.3.2

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,65 M PARA REDE DE DRENAGEM

> CP-2 (40X40X65)

C1232 UNID 1,00 295,71 383,84 383,84

12.3.3

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,76 M PARA REDE DE DRENAGEM

> CP-3 (40X40X76)

C1233 UNID 1,00 345,76 448,79 448,79

12.3.4

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,61 M PARA REDE DE DRENAGEM

> CP-7 (40X40X61)

C1234 UNID 1,00 277,52 360,22 360,22

12.3.5

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,5X0,5X0,7 M PARA REDE DE DRENAGEM >

CP-8 (50X50X70)

C1235 UNID 1,00 275,84 358,04 358,04

12.3.6

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,5X0,5X0,9 M PARA REDE DE DRENAGEM >

CP-9 (50X50X90)

C1236 UNID 1,00 354,65 460,33 460,33

12.3.7

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,6X0,6X1,05 M PARA REDE DE DRENAGEM

> CP-10 (60X60X105)

C1237 UNID 1,00 595,81 773,36 773,36

12.3.8

TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM, EM

FERRO FUNDIDO, COM RALO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

C1238 UNID 7,00 165,32 214,59 1.502,14

12.3.9

TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM 50X50CM, EM

FERRO FUNDIDO, COM RALO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

C1239 UNID 2,00 239,80 311,27 622,53

12.3.10

TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM, EM

FERRO FUNDIDO, COM RALO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

C12310 UNID 1,00 330,84 429,43 429,43

12.3.11

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

89578 M 30,00 50,11 65,04 1.951,28

12.3.12

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

AF_12/2014

89585 UNID 16,00 35,32 45,85 733,53

12.3.13

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

AF_12/2014

89584 UNID 8,00 45,09 58,53 468,21

12.3.14

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

89512 M 78,00 67,92 88,16 6.876,49

12.3.15

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO

C12315 M 18,00 126,16 163,75 2.947,58
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ITEM DESCRIÇÃO
REF.DESONERADA: 

SINAPI 09/2021 
SETOP 07/2021

UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

PREÇO 
TOTAL COM 

BDI

12.3.16

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO

C12316 M 24,00 140,50 182,37 4.376,85

12.3.17

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 250 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO

C12317 M 6,00 219,22 284,54 1.707,26

12.3.18

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

89531 UNID 1,00 36,68 47,61 47,61

12.3.19

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN

150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

C12319 UNID 1,00 115,29 149,64 149,64

12.3.20 RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM ED-49962 UNID 8,00 34,05 44,20 353,58

12.4
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO E TELEFONIA /

REDE DE DADOS
231.082,24

12.4.1

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN

25 MM (1ÙÙ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

C1241 M 699,00 21,71 28,17 19.693,02

12.4.2

FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS DE AÇO DIÂMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ

150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA

RÍGIDA TIPO D 1"

C1242 UNID 1.248,00 1,14 1,48 1.851,23

12.4.3

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO

DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

95802 UNID 429,00 31,28 40,60 17.418,02

12.4.4

TOMADA MÉDIA PARA CONDULETE (1 MÓDULO), 2P+T

10 A/250V, BRANCA (127V) SEM SUPORTE E SEM PLACA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

C1244 UNID 49,00 18,95 24,60 1.205,40

12.4.5

TOMADA MÉDIA PARA CONDULETE (2 MÓDULOS), 2P+T

10 A/250V, BRANCA (127V), SEM SUPORTE E SEM

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

C1245 UNID 45,00 44,61 57,90 2.605,38

12.4.6

TOMADA MÉDIA PARA CONDULETE (1 MÓDULO), 2P+T

20 A/250V, VERMELHA (220V), SEM SUPORTE E SEM

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

C1246 UNID 1,00 19,25 24,99 24,99

12.4.7

TOMADA MÉDIA PARA CONDULETE (2 MÓDULOS), 2P+T

20 A/250V, VERMELHA (220V), SEM SUPORTE E SEM

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

C1247 UNID 1,00 43,38 56,30 56,30

12.4.8

TOMADA MÉDIA PARA CONDULETE (1 MÓDULO), 2P+T

20 A/250V, BRANCA (127V), SEM SUPORTE E SEM

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

C1246 UNID 3,00 19,25 24,99 74,97

12.4.9

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

C1249 UNID 14,00 15,33 19,90 278,66

12.4.10

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

C12410 UNID 1,00 28,91 37,53 37,53

12.4.11

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

C12411 UNID 11,00 18,25 23,69 260,61

12.4.12

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V,

SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

C12412 UNID 4,00 28,18 36,57 146,28

12.4.13

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA

DE EMBUTIR 2P+T 10 A/250V, SEM SUPORTE E SEM

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

C12413 UNID 19,00 27,54 35,74 679,13

12.4.14

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA

DE EMBUTIR 2P+T 10 A/250V, SEM SUPORTE E SEM

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

C12414 UNID 1,00 32,92 42,72 42,72

12.4.15
PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE

SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE CONDULETE
ED-17991 UNID 237,00 13,54 17,57 4.165,26

12.4.16 TAMPA 1 POSTO PARA CONDULETE ALUMÍNIO 4"x2" C12416 UNID 81,00 6,06 7,87 637,48

12.4.17 TAMPA 2 POSTOS PARA CONDULETE ALUMÍNIO 4"x2" C12417 UNID 70,00 7,68 9,97 698,10

12.4.18
TAMPÃO CIRCULAR DE VEDAÇÃO 1" PARA CONDULETE

X ALUMÍNIO 4"x2"
C12418 UNID 1.716,00 0,64 0,83 1.431,18
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ITEM DESCRIÇÃO
REF.DESONERADA: 

SINAPI 09/2021 
SETOP 07/2021

UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

PREÇO 
TOTAL COM 

BDI

12.4.19
UNIDUT CÔNICO PARA ELETRODUTO LEVE 1", PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
C12419 UNID 856,00 8,23 10,69 9.147,02

12.4.20

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO

GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2016_P

95758 UNID 644,00 9,31 12,08 7.782,34

12.4.21

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO

GALVANIZADO, DN 25 MM APARENTE, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

C12421 UNID 170,00 17,58 22,82 3.878,66

12.4.22

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE

4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

11950 UNID 2.334,00 0,16 0,21 484,73

12.4.23

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-

CHAMA750 V (AMARELO), PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91924 M 248,00 2,49 3,23 801,54

12.4.24

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-

CHAMA 750 V (BRANCO), PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91924 M 193,00 2,49 3,23 623,78

12.4.25

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 750 V (PRETO), PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91926 M 1.389,00 3,66 4,75 6.598,69

12.4.26

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 750 V (AZUL), PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91926 M 1.309,00 3,66 4,75 6.218,64

12.4.27

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 750 V (VERDE), PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91926 M 1.343,00 3,66 4,75 6.380,16

12.4.28

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 750 V (PRETO), PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91928 M 13,00 6,06 7,87 102,26

12.4.29

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 750 V (AZUL), PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91928 M 13,00 6,06 7,87 102,26

12.4.30

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 750 V (VERDE), PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91928 M 13,00 6,06 7,87 102,26

12.4.31

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-

CHAMA 750 V (PRETO), PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91930 M 148,00 8,32 10,80 1.598,31

12.4.32

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-

CHAMA 750 V (AZUL), PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91930 M 9,00 8,32 10,80 97,19

12.4.33

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-

CHAMA 750 V (VERDE), PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91930 M 88,00 8,32 10,80 950,34

12.4.34

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR

COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED

2X9W-ØT8, BASE G13, C=60CM, TEMPERATURA DA COR

6500K, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E

ALETAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE

BASE E LÂMPADAS COM FLUXO LUMINOSO MÍN. 950

Lm / 6500K

ED-13337 UNID 9,00 130,19 168,99 1.520,88

12.4.35

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR

COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED

2X18W-ØT8, BASE G13, C=120M, TEMPERATURA DA

COR 6500K, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO

E ALETAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE

BASE E LÂMPADAS COM FLUXO LUMINOSO MÍN. 950

Lm / 6500K

ED-13338 UNID 67,00 163,07 211,66 14.181,55

12.4.36

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC,

DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

91857 M 13,00 13,00 16,87 219,36

12.4.37
CAIXA PISO ALUMÍNIO 4x2, DUAS ENTRADAS / SAÍDAS

1" COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
C12437 UNID 3,00 57,75 74,96 224,88

12.4.38

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-

CHAMA 1,0 KV, 70º (PRETO), PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

92994 M 180,00 118,72 154,10 27.737,74

12.4.39

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-

CHAMA 1,0 KV, 70º (AZUL), PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

92994 M 60,00 118,72 154,10 9.245,91
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12.4.40

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-

CHAMA 1,0 KV, 70º (VERDE), PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

92990 M 60,00 69,26 89,90 5.393,97

12.4.41

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-

CHAMA 1,0 KV, 70º (PRETO), PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

92992 M 75,00 91,59 118,88 8.916,29

12.4.42

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-

CHAMA 1,0 KV, 70º (AZUL), PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

92992 M 25,00 91,59 118,88 2.972,10

12.4.43

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-

CHAMA 1,0 KV, 70º (VERDE), PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

92988 M 25,00 50,39 65,41 1.635,16

12.4.44

QGBT: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,

PROTEÇÃO GERAL DE 200A, COM BARRAMENTO

TRIFÁSICO CENTRAL (ESPINHA DE PEIXE) EM COBRE

ELETROLÍTICO (NEUTRO E TERRA), PARA ATÉ 30

DISJUNTORES, CONFORME PROJETO, EXCETO

DISPOSITIVO DR, DISPOSITIVO DPS E DISJUNTORES

(ITENS ABAIXO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

C12444 UNID 1,00 1.808,13 2.346,95 2.346,95

12.4.45 ITEM ELIMINADO DO PROJETO 0,00

12.4.46 ITEM ELIMINADO DO PROJETO 0,00

12.4.47 ITEM ELIMINADO DO PROJETO 0,00

12.4.48

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

93654 UNID 16,00 16,38 21,26 340,18

12.4.49
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
93661 UNID 2,00 83,63 108,55 217,10

12.4.50

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

93655 UNID 2,00 17,37 22,55 45,09

12.4.51

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

93657 UNID 1,00 18,51 24,03 24,03

12.4.52
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
93664 UNID 3,00 87,90 114,09 342,28

12.4.53
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
93671 UNID 1,00 110,37 143,26 143,26

12.4.54

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CAIXA

MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 200A / 25KA

(220V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

C12454 UNID 1,00 904,73 1.174,34 1.174,34

12.4.55 DISPOSITIVO DPS - CLASSE II 175V 20KA C12455 UNID 4,00 112,21 145,65 582,60

12.4.56

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),

BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A , ALTA

SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL

NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

C12456 UNID 5,00 222,27 288,51 1.442,53

12.4.57

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),

TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A ,

ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL

RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

C12457 UNID 1,00 253,71 329,32 329,32

12.4.58

QDC REDES: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,

PROTEÇÃO GERAL DE 32A, COM BARRAMENTO

TRIFÁSICO CENTRAL (ESPINHA DE PEIXE) EM COBRE

ELETROLÍTICO (NEUTRO E TERRA), PARA ATÉ 12

DISJUNTORES DIN 100A, CONFORME PROJETO, EXCETO

DISPOSITIVO DR, DISPOSITIVO DPS E DISJUNTORES

(ABAIXO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

C12458 UNID 1,00 564,04 732,12 732,12

12.4.59

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

93654 UNID 4,00 16,38 21,26 85,04

12.4.60

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

93655 UNID 2,00 17,37 22,55 45,09

12.4.61
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
93671 UNID 1,00 110,37 143,26 143,26

12.4.62 DISPOSITIVO DPS - CLASSE II 175V 20KA C12455 UNID 4,00 112,21 145,65 582,60 A
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