CAIXA COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE PARA
MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO
COMPOSIGAO | COMP.1 |CONCESSIONARIA (SETOP ED-50150) UN 306,15 307,64
HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA
SINAPI-I 12773 |POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) UN 1 156,84 156,84
SINAPI-I 3729 KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO UN 1 136,24 136,24
SINAPI 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2933333 20,08 22,28
SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2933333 24,51 27,38
LIGAGOES PROVISORIAS PARA AGUA E ELETRICA PARA CONTAINER DE ESCRITORIO
COMPOSIGAO | COMP.2 |(CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16353) (ED-16361 > ED-16343 / ED-16342) UN 677,62 693,07
SINAPI-I 34636  |CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA UN 0,2 480,40 480,40
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM HASTE E
SINAPI-| 11763 | TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO UN 0,2 132,78 132,78
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA
SINAPI 90694 |- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 3 45,34 45,65
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
SINAPI 89355  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 1,5 18,60 20,26
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E
SINAPI 103047  |INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 0,2 16,75 17,19
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 94795  |AF_08/2021 UN 0,2 31,92 32,55
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,09 23,33
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
SINAPI 91934  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 15 23,59 24,18
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 25,61 28,54
ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA (ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR (0,225H/DIA) / ENCARREGADO
DE OBRAS / VIGILANCIA DIURNA E NOTURNA (EXCETO NOS TURNOS DE OBRA) / TOPOGRAFO
COMPOSIGAO | COMP.3  |(15H) MES 2.138,82 2.402,93
SINAPI 90777  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 102,97 118,01
SINAPI 93572 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1 8.795,71 10.042,79
SINAPI 100289  |VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,3333333 21,27 23,57
SINAPI 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,6 21,27 23,57
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI 88326 DATA BASE DE 11/2023 - ITEM EXCLUIDO
COMPOSICAO | COMP.16 |DO SINAPI - VIGIA NOT/ VIGIA DIURNO = 28,97/22,59=1,2824) H 19,6 27,27 30,22
SINAPI 90781  [TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 40,24 45,91
COMPOSICAO | COMP.4 |DEMOLICAO MANUAL DE MURO DE PLACA M2 53,58 54,86
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5940 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,24 176,74 180,11
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5942 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,14 79,79 83,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRELHA EM CONCRETO PRE-MOLDADA ASSENTADA COM
COMPOSICAO | COMP.5 |ARGAMASSA 1 :3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 448,56 449,75
CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E
SINAPI-| 43440  |CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA UN 1 436,32 436,32
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23615 25,27 28,15
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23615 18,75 20,67
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88629  |AF_08/2019 M3 0,0028 666,82 683,28
COMPOSIGAO | COMP.6 |CAIXA ENTERRADA PARA PONTO D’AGUA, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS M2 562,06 603,91
SINAPI-| 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 63,7214 0,54 0,54
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87316  |CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0064 507,02 519,78
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,114 25,27 28,15
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,661 18,75 20,67
PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO
SINAPI 97735  |APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024 M3 0,0252 2.299,24 2.451,01
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE
SINAPI 100475  |IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0468 724,38 734,69
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
SINAPI 101619  |LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 0,049 300,22 315,15
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM,
SINAPI-| 39508  |LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =30 X 10 CM M2 0,09 11,07 11,07
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA
SINAPI 100709  |BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 UN 2 47,17 51,07
SINAPI-| 563 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M ™M 1,21 26,71 26,71
SINAPI-I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 2,86672 7,30 7,30
SINAPI-| 11002  |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,115 56,83 56,83
SINAPI 88251  |AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4825 20,67 22,85
SINAPI 88315  |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,2395 25,06 27,91
COMPOSICAO | COMP.7 |CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO [ 261,46 273,24
SINAPI 99855  |CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS M 2 113,99 118,38
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,
SINAPI 87298  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,01 707,38 719,53
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 25,27 28,15
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
SINAPI 88316 ‘SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 18,75 20,67
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25
MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
COMPOSICAO | COMP.8 |AF_12/2014 (CODIGO SINAPI EXTINTO 89957) UN 126,75 137,96
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
SINAPI 89356  |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 2,14 21,46 23,38
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
SINAPI 89362  |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 1,18 8,55 9,32
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
SINAPI 89366  |[RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 1 15,16 15,87
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
SINAPI 89395  |E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 0,89 11,82 12,85
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
SINAPI 90443  |HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 2,14 7,07 7,89
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES
SINAPI 90466  |HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 2,14 14,00 15,31
REMOGAO MANUAL DE CERCA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO
COMPOSICAO | COMP.9 |REAPROVEITAVEL -(SETOP ED-48439) M2 15,33 16,98
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4838889 18,75 20,67
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2444444 25,27 28,15
COMPOSICAO | COMP.10 |LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER (SETOP ED-16342) UN 381,34 393,16
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 21,09 23,33
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 25,61 28,54
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
SINAPI 91934  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 15 23,59 24,18
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA
COMPOSICAO | COMP.11 |REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (SETOP ED-48199) M2 98,06 101,09
SINAPI-I 25067  |BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 10,3 5,62 5,62
SINAPI-I 38589  |MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 2,575 2,57 2,57
ARGAMASSA TRAGO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE
PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
SINAPI 87280  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0164065 472,64 485,89
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5866667 18,75 20,67
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5866667 25,27 28,15
ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-60 DE 5,0 M KG -
COMPOSICAO | COMP.12 |MONTAGEM. (SINAPI 100342) KG 13,33 13,86
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
SINAPI-| 39017  |*4,2 A12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,97 0,21 0,21
SINAPI-| 43132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 21,40 21,40
SINAPI 88245  |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1214 25,06 27,91
SINAPI 92800  |CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1 9,56 9,75
COMPOSICAO | COMP.13 |IMPRIMAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA (SICRO 4011352) M2 3,13 3,53
SICRO 4011352 |Imprimagdo com emulsdo asfaltica m? 1 0,00 0,40
COTAGAO CoT.2 EMULSAO ASFALTICA T 0,0013 2.414,63 2.414,63
COMPOSIGAO | COMP.14 |PINTURA DE LIGAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA (SICRO 4011353) M2 1,08 1,35
SICRO 4011353  |Pintura de ligagdo m? 1 0,00 0,27
COTAGAO COT.2 EMULSAO ASFALTICA T 0,00045 2.414,63 2.414,63
CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA AREA DE SERVICO (RAMAL/SUB-
RAMAL E DISTRIBUIGAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES, REGISTROS, CORTES E FIXAGOES EM
COMPOSICAO | COMP.15 |PREDIO COM TUBULAGOES EMBUTIDAS COM RASGO. UN 404,93 431,53
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
SINAPI 89356  |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ™M 2,19 21,46 23,38
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
SINAPI 89362  |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 1 8,55 9,32
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
SINAPI 89395  |E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 0,5 11,82 12,85
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
SINAPI 90443  [HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 ™M 2,7213 7,07 7,89
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES
SINAPI 90466  |HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 ™M 2,7213 14,00 15,31
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA
SINAPI 91185  |FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 M 3,1275 23,66 25,86
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
SINAPI 94794  |CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 0,25 229,82 231,71
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
SINAPI 103978 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 3,6588 24,56 25,70
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
SINAPI 103980 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 2,25 16,16 17,13
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
SINAPI 103981 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 0,5 16,21 17,18
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
SINAPI 103988 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 0,25 11,69 12,34
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4",
SINAPI 103992  |INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 0,25 10,53 11,13
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2",

SINAPI 103994  |INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 0,25 13,06 13,65
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -

SINAPI 104011  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 0,5 23,19 24,48
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI 88326 DATA BASE DE 11/2023 - ITEM

COMPOSICAO | COMP.16 |EXCLUIDO DO SINAPI - VIGIA NOT/ VIGIA DIURNO = 28,97/22,59=1,2824) H 27,27 30,22
SINAPI 100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2824 21,27 23,57

Data

Responsavel Técnico:
CREA/CAU:

DANIELLE REIS SILVA
98300369600 CRT MG
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