
24,23%

16,80%

PROPONENTE: 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UN.

PREÇO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO

TOTAL 

COM BDI

13.152.064,00

A CONTENÇÃO AV. ANTONIO MIRANDA: TRECHO 1 4.813.862,53

A - 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 94.886,30

A - 1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE

MADEIRA. AF_03/2022_PS
SINAPI 103689 2,88 M2 308,50 383,25 1.103,76

A - 1.1.2.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO

MOBILIÁRIO (93584)
Composição COMP 93584 15,00 M2 792,41 984,41 14.766,15

A - 1.1.3.

LIGAÇÃO PROVISÓRIA C/ ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA

ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA P/ MEDIDOR, DISJUNTOR,

BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS (ED-50151)

COMPOSIÇÃO COMP ED-50151 1,00 UNID 981,37 1.219,16 1.219,16

A - 1.1.4.
LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA P/ CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE P/ MEDIÇÃO DE

ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALV. DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA (ED-50150)
COMPOSIÇÃO COMP ED-50150 1,00 UNID 402,35 499,84 499,84

A - 1.1.5.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1

LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
SINAPI-I 10778 18,00 MES 1.243,75 1.452,70 26.148,60

A - 1.1.6.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO,

SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)

SINAPI-I 10775 18,00 MES 995,00 1.162,16 20.918,88

A - 1.1.7. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER (ED-16342) Composição COMP 03 2,00 UNID. 341,86 424,69 849,38

A - 1.1.8. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) (ED-16341) Composição COMP 04 1,00 UNID. 246,30 305,98 305,98

A - 1.1.9.
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE

CHUVEIRO ELÉTRICO (ED-16343)
Composição COMP 08 1,00 UNID. 282,71 351,21 351,21

A - 1.1.10.
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS

DIVERSOS. AF_03/2024
SINAPI 105115 2,00 UN 124,73 154,95 309,90

A - 1.1.11. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 SINAPI 98459 291,39 M2 78,49 97,51 28.413,44

A - 1.2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 61.375,64

A - 1.2.1.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
SINAPI 98525 2.573,31 M2 0,66 0,82 2.110,11

A - 1.2.2.
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR

QUE 0,40 M. AF_03/2024
SINAPI 98529 5,00 UN 71,74 89,12 445,60

A - 1.2.3.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023
SINAPI 97636 897,55 M2 22,56 28,03 25.158,33

A - 1.2.4.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI 97627 18,04 M3 187,22 232,58 4.194,81

A - 1.2.5.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI 97629 26,42 M3 87,18 108,30 2.861,39

A - 1.2.6.
REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI 104797 127,51 M 17,71 22,00 2.805,22

A - 1.2.7.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

SINAPI 100982 364,69 M3 8,94 11,11 4.051,67

A - 1.2.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 3.136,31 M3XKM 2,43 3,02 9.471,64

A - 1.2.9.
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF, COM APRESENTAÇÃO DE

TICKET À FISCALIZAÇÃO DA OBRA (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
Cotação 1 364,69 M3 24,13 28,18 10.276,87

A - 1.3. ITEM ELIMINADO -

A - 1.4. TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA 321.079,08

A - 1.4.1.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95876 44.274,65 M3XKM 2,15 2,67 118.213,31

A - 1.4.2.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª

CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES

BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

SINAPI 101230 3.965,55 M3 11,12 13,81 54.764,25

A - 1.4.3. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 SINAPI 104741 7,00 M3 23,06 28,65 200,55

A - 1.4.4.
ENSAIOS DE TERRAPLANAGEM - CORPO E CAMADA FINAL DO ATERRO (ED-49568 / ED-49555 / ED-49556

/ ED-49551 / ED-49553 / ED-49554 / ED- 49558)
Composição CCU-06 1,00 UNID 2.273,42 2.824,27 2.824,27

A - 1.4.5.
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF, COM APRESENTAÇÃO DE

TICKET À FISCALIZAÇÃO DA OBRA (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
Cotação 1 5.148,22 M3 24,13 28,18 145.076,70

A - 1.5. CORTINA ATIRANTADA 5XVARX0,25 M (M1) 162.964,14

A - 1.5.1.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO

FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO

VARIÁVEL)

SETOP ED-19753 0,04 un 17.973,40 22.328,35 985,07

A - 1.5.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO,

CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE, AÇO CA-50 Ø5MM E 16MM, CONFORME PROJETO (EXCLUSIVE

MOB./DESMOBILIZAÇÃO) (100899: COEF. CONVERTIDO P/ UNID.)

Composição CCU-02 3,00 UNID 710,74 882,95 2.648,85

A - 1.5.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100344 284,80 KG 10,86 13,49 3.841,95

A - 1.5.4.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100346 1.000,00 KG 8,56 10,63 10.630,00

A - 1.5.5.
ARMAÇÃO DE PUNÇÃO PARA CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-25 DE

6.3 MM E CHAPAS DE AÇO, CONFORME PROJETO
Composição CCU-03 27,82 KG 13,29 16,51 459,31

A - 1.5.6.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA. LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019.
Composição CCU-04 7,20 M3 706,47 877,65 6.319,08

A - 1.5.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 3 UTILIZAÇÕES, P/ FACE EXTERNA DA CORTINA

(100341)

Composição CCU-10 31,68 M2 108,95 135,35 4.287,89

A - 1.5.8.

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22

M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO

UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023

SINAPI 104844 162,00 M 92,73 115,20 18.662,40

A - 1.5.9.
Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e

tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça
SICROO 5605945 12,00 un 513,46 637,87 7.654,44

A - 1.5.10.
Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de

ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração
SICROO 5605882 180,00 m 389,05 483,32 86.997,60

A - 1.5.11. Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm SICROO 5605942 19,25 m² 47,42 58,91 1.133,84

A - 1.5.12.
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM

DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
SINAPI 102713 58,60 M2 10,82 13,44 787,58

A - 1.5.13. ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 SINAPI 102716 5,76 M3 144,37 179,35 1.033,06

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

VALOR TOTAL (TRECHOS: 1 E 2) COM BDI ONERADO: 24,23%, EXCETO ITENS COM (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

BDI ONERADO:

REF. ONERADA:

SINAPI 04/2024

SICRO/SETOP 01/2024

SUDECAP 01/2024

DESCONTO PROPOSTO:

BDI DIFERENCIADO:
OBRA: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM JUIZ DE FORA/MG - LOTE: CONTENÇÃO AV. ANTÔNIO MIRANDA (TRECHOS: 1 E 2)



PROPONENTE: 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UN.

PREÇO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO

TOTAL 

COM BDI

REF. ONERADA:

SINAPI 04/2024

SICRO/SETOP 01/2024

SUDECAP 01/2024

DESCONTO PROPOSTO:

A - 1.5.14. Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria SICROO 2003614 10,20 m 125,91 156,42 1.595,48

A - 1.5.15.
Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de

drenagem
SICROO 2003821 7,00 un 16,21 20,14 140,98

A - 1.5.16. Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 50 mm - fornecimento e instalação SICROO 2003935 2,80 m 9,67 12,01 33,63

A - 1.5.17. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SETOP ED-49546 1,00 U 100,21 124,49 124,49

A - 1.5.18.
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO

PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023
SINAPI 98575 5,43 M 66,57 82,70 449,06

A - 1.5.19. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 99058 22,00 UNID 13,99 17,38 382,36

A - 1.5.20.

ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO , COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ATÉ 3CM,

INCLUSIVE LIMPEZA DA SEÇÃO ESCARIFICADA, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO,

EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO (ED-49660)

COMPOSIÇÃO COMP ED-49660 0,48 M2 155,76 193,50 92,88

A - 1.5.21.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO

VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE
SETOP ED-19754 15,38 km 22,92 28,47 438,00

A - 1.5.22.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 1 UTILIZAÇÃO, P/ FACE INTERNA DA CORTINA

COM O DRENO VERTICAL (FORMA PERDIDA) (100341)

Composição CCU-11 28,80 M2 307,58 382,11 11.004,77

A - 1.5.23.

PERFURAÇÃO P/ TIRANTES EM MATERIAL DE 3ª CAT. COM Ø DE ATÉ 120 MM, INCLUSIVE: CAMINHÃO

PIPA 6.000 L / TARIFA FORN. DE ÁGUA / BOMBA CENTRÍFUGA / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO (SICRO 5605940 (M1869 / M1875 / M1874 / E9798) / SINAPI

93956) > (ADOTADA: 10% DA QUANT. TOTAL)

Composição COMP 01 18,00 M 145,85 181,19 3.261,42

A - 1.6. CORTINA ATIRANTADA 5XVARX0,25 M (M2) 132.184,06

A - 1.6.1.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO

FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO

VARIÁVEL)

SETOP ED-19753 0,04 un 17.973,40 22.328,35 985,07

A - 1.6.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO,

CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE, AÇO CA-50 Ø5MM E 16MM, CONFORME PROJETO (EXCLUSIVE

MOB./DESMOBILIZAÇÃO) (100899: COEF. CONVERTIDO P/ UNID.)

Composição CCU-02 3,00 UNID 710,74 882,95 2.648,85

A - 1.6.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100344 260,40 KG 10,86 13,49 3.512,80

A - 1.6.4.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100346 1.187,50 KG 8,56 10,63 12.623,13

A - 1.6.5.
ARMAÇÃO DE PUNÇÃO PARA CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-25 DE

6.3 MM E CHAPAS DE AÇO, CONFORME PROJETO
Composição CCU-03 21,83 KG 13,29 16,51 360,41

A - 1.6.6.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA. LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019.
Composição CCU-04 6,37 M3 706,47 877,65 5.590,63

A - 1.6.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 3 UTILIZAÇÕES, P/ FACE EXTERNA DA CORTINA

(100341)

Composição CCU-10 28,02 M2 108,95 135,35 3.793,18

A - 1.6.8.

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22

M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO

UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023

SINAPI 104844 121,50 M 92,73 115,20 13.996,80

A - 1.6.9.
Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e

tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça
SICROO 5605945 9,00 un 513,46 637,87 5.740,83

A - 1.6.10.
Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de

ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração
SICROO 5605882 135,00 m 389,05 483,32 65.248,20

A - 1.6.11. Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm SICROO 5605942 14,44 m² 47,42 58,91 850,38

A - 1.6.12.
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM

DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
SINAPI 102713 51,95 M2 10,82 13,44 698,21

A - 1.6.13. ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 SINAPI 102716 5,10 M3 144,37 179,35 913,79

A - 1.6.14. Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria SICROO 2003614 10,20 m 125,91 156,42 1.595,48

A - 1.6.15.
Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de

drenagem
SICROO 2003821 5,00 un 16,21 20,14 100,70

A - 1.6.16. Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 50 mm - fornecimento e instalação SICROO 2003935 2,00 m 9,67 12,01 24,02

A - 1.6.17. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SETOP ED-49546 1,00 U 100,21 124,49 124,49

A - 1.6.18.
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO

PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023
SINAPI 98575 4,76 M 66,57 82,70 393,65

A - 1.6.19. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 99058 17,00 UNID 13,99 17,38 295,46

A - 1.6.20.

ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO , COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ATÉ 3CM,

INCLUSIVE LIMPEZA DA SEÇÃO ESCARIFICADA, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO,

EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO (ED-49660)

COMPOSIÇÃO COMP ED-49660 0,36 M2 155,76 193,50 69,66

A - 1.6.21.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO

VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE
SETOP ED-19754 15,38 km 22,92 28,47 438,00

A - 1.6.22.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 1 UTILIZAÇÃO, P/ FACE INTERNA DA CORTINA

COM O DRENO VERTICAL (FORMA PERDIDA) (100341)

Composição CCU-11 25,47 M2 307,58 382,11 9.734,25

A - 1.6.23.

PERFURAÇÃO P/ TIRANTES EM MATERIAL DE 3ª CAT. COM Ø DE ATÉ 120 MM, INCLUSIVE: CAMINHÃO

PIPA 6.000 L / TARIFA FORN. DE ÁGUA / BOMBA CENTRÍFUGA / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO (SICRO 5605940 (M1869 / M1875 / M1874 / E9798) / SINAPI

93956) > (ADOTADA: 10% DA QUANT. TOTAL)

Composição COMP 01 13,50 M 145,85 181,19 2.446,07

A - 1.7. CORTINA ATIRANTADA 5XVARX0,25 M (M3) 152.164,63

A - 1.7.1.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO

FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO

VARIÁVEL)

SETOP ED-19753 0,04 un 17.973,40 22.328,35 985,07

A - 1.7.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO,

CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE, AÇO CA-50 Ø5MM E 16MM, CONFORME PROJETO (EXCLUSIVE

MOB./DESMOBILIZAÇÃO) (100899: COEF. CONVERTIDO P/ UNID.)

Composição CCU-02 3,00 UNID 710,74 882,95 2.648,85

A - 1.7.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100344 268,50 KG 10,86 13,49 3.622,07

A - 1.7.4.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100346 1.062,50 KG 8,56 10,63 11.294,38

A - 1.7.5.
ARMAÇÃO DE PUNÇÃO PARA CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-25 DE

6.3 MM E CHAPAS DE AÇO, CONFORME PROJETO
Composição CCU-03 26,72 KG 13,29 16,51 441,15

A - 1.7.6.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA. LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019.
Composição CCU-04 6,78 M3 706,47 877,65 5.950,47

A - 1.7.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 3 UTILIZAÇÕES, P/ FACE EXTERNA DA CORTINA

(100341)

Composição CCU-10 29,84 M2 108,95 135,35 4.038,17

A - 1.7.8.

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22

M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO

UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023

SINAPI 104844 148,50 M 92,73 115,20 17.107,20

A - 1.7.9.
Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e

tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça
SICROO 5605945 11,00 un 513,46 637,87 7.016,57

A - 1.7.10.
Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de

ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração
SICROO 5605882 165,00 m 389,05 483,32 79.747,80

A - 1.7.11. Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm SICROO 5605942 17,64 m² 47,42 58,91 1.039,36



PROPONENTE: 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UN.

PREÇO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO

TOTAL 

COM BDI

REF. ONERADA:

SINAPI 04/2024

SICRO/SETOP 01/2024

SUDECAP 01/2024

DESCONTO PROPOSTO:

A - 1.7.12.
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM

DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
SINAPI 102713 55,25 M2 10,82 13,44 742,56

A - 1.7.13. ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 SINAPI 102716 5,42 M3 144,37 179,35 972,97

A - 1.7.14. Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria SICROO 2003614 10,20 m 125,91 156,42 1.595,48

A - 1.7.15.
Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de

drenagem
SICROO 2003821 7,00 un 16,21 20,14 140,98

A - 1.7.16. Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 50 mm - fornecimento e instalação SICROO 2003935 2,80 m 9,67 12,01 33,63

A - 1.7.17. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SETOP ED-49546 1,00 U 100,21 124,49 124,49

A - 1.7.18.
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO

PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023
SINAPI 98575 5,09 M 66,57 82,70 420,94

A - 1.7.19. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 99058 21,00 UNID 13,99 17,38 364,98

A - 1.7.20.

ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO , COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ATÉ 3CM,

INCLUSIVE LIMPEZA DA SEÇÃO ESCARIFICADA, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO,

EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO (ED-49660)

COMPOSIÇÃO COMP ED-49660 0,44 M2 155,76 193,50 85,14

A - 1.7.21.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO

VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE
SETOP ED-19754 15,38 km 22,92 28,47 438,00

A - 1.7.22.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 1 UTILIZAÇÃO, P/ FACE INTERNA DA CORTINA

COM O DRENO VERTICAL (FORMA PERDIDA) (100341)

Composição CCU-11 27,12 M2 307,58 382,11 10.364,73

A - 1.7.23.

PERFURAÇÃO P/ TIRANTES EM MATERIAL DE 3ª CAT. COM Ø DE ATÉ 120 MM, INCLUSIVE: CAMINHÃO

PIPA 6.000 L / TARIFA FORN. DE ÁGUA / BOMBA CENTRÍFUGA / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO (SICRO 5605940 (M1869 / M1875 / M1874 / E9798) / SINAPI

93956) > (ADOTADA: 10% DA QUANT. TOTAL)

Composição COMP 01 16,50 M 145,85 181,19 2.989,64

A - 1.8. CORTINA ATIRANTADA 5XVARX0,25 M (M4) 161.844,47

A - 1.8.1.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO

FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO

VARIÁVEL)

SETOP ED-19753 0,04 un 17.973,40 22.328,35 985,07

A - 1.8.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO,

CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE, AÇO CA-50 Ø5MM E 16MM, CONFORME PROJETO (EXCLUSIVE

MOB./DESMOBILIZAÇÃO) (100899: COEF. CONVERTIDO P/ UNID.)

Composição CCU-02 3,00 UNID 710,74 882,95 2.648,85

A - 1.8.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100344 284,80 KG 10,86 13,49 3.841,95

A - 1.8.4.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100346 979,20 KG 8,56 10,63 10.408,90

A - 1.8.5.
ARMAÇÃO DE PUNÇÃO PARA CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-25 DE

6.3 MM E CHAPAS DE AÇO, CONFORME PROJETO
Composição CCU-03 27,82 KG 13,29 16,51 459,31

A - 1.8.6.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA. LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019.
Composição CCU-04 7,16 M3 706,47 877,65 6.283,97

A - 1.8.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 3 UTILIZAÇÕES, P/ FACE EXTERNA DA CORTINA

(100341)

Composição CCU-10 31,52 M2 108,95 135,35 4.266,23

A - 1.8.8.

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22

M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO

UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023

SINAPI 104844 162,00 M 92,73 115,20 18.662,40

A - 1.8.9.
Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e

tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça
SICROO 5605945 12,00 un 513,46 637,87 7.654,44

A - 1.8.10.
Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de

ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração
SICROO 5605882 180,00 m 389,05 483,32 86.997,60

A - 1.8.11. Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm SICROO 5605942 19,25 m² 47,42 58,91 1.133,84

A - 1.8.12.
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM

DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
SINAPI 102713 1,00 M2 10,82 13,44 13,44

A - 1.8.13. ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 SINAPI 102716 5,73 M3 144,37 179,35 1.027,68

A - 1.8.14. Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria SICROO 2003614 10,20 m 125,91 156,42 1.595,48

A - 1.8.15.
Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de

drenagem
SICROO 2003821 7,00 un 16,21 20,14 140,98

A - 1.8.16. Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 50 mm - fornecimento e instalação SICROO 2003935 2,80 m 9,67 12,01 33,63

A - 1.8.17. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SETOP ED-49546 1,00 U 100,21 124,49 124,49

A - 1.8.18.
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO

PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023
SINAPI 98575 5,37 M 66,57 82,70 444,10

A - 1.8.19. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 99058 22,00 UNID 13,99 17,38 382,36

A - 1.8.20.

ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO , COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ATÉ 3CM,

INCLUSIVE LIMPEZA DA SEÇÃO ESCARIFICADA, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO,

EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO (ED-49660)

COMPOSIÇÃO COMP ED-49660 0,48 M2 155,76 193,50 92,88

A - 1.8.21.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO

VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE
SETOP ED-19754 15,38 km 22,92 28,47 438,00

A - 1.8.22.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 1 UTILIZAÇÃO, P/ FACE INTERNA DA CORTINA

COM O DRENO VERTICAL (FORMA PERDIDA) (100341)

Composição CCU-11 28,65 M2 307,58 382,11 10.947,45

A - 1.8.23.

PERFURAÇÃO P/ TIRANTES EM MATERIAL DE 3ª CAT. COM Ø DE ATÉ 120 MM, INCLUSIVE: CAMINHÃO

PIPA 6.000 L / TARIFA FORN. DE ÁGUA / BOMBA CENTRÍFUGA / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO (SICRO 5605940 (M1869 / M1875 / M1874 / E9798) / SINAPI

93956) > (ADOTADA: 10% DA QUANT. TOTAL)

Composição COMP 01 18,00 M 145,85 181,19 3.261,42

A - 1.9. CORTINA ATIRANTADA 5XVARX0,25 M (M5) 129.898,21

A - 1.9.1.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO

FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO

VARIÁVEL)

SETOP ED-19753 0,04 un 17.973,40 22.328,35 985,07

A - 1.9.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO,

CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE, AÇO CA-50 Ø5MM E 16MM, CONFORME PROJETO (EXCLUSIVE

MOB./DESMOBILIZAÇÃO) (100899: COEF. CONVERTIDO P/ UNID.)

Composição CCU-02 3,00 UNID 710,74 882,95 2.648,85

A - 1.9.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100344 252,30 KG 10,86 13,49 3.403,53

A - 1.9.4.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100346 958,30 KG 8,56 10,63 10.186,73

A - 1.9.5.
ARMAÇÃO DE PUNÇÃO PARA CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-25 DE

6.3 MM E CHAPAS DE AÇO, CONFORME PROJETO
Composição CCU-03 25,05 KG 13,29 16,51 413,58

A - 1.9.6.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA. LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019.
Composição CCU-04 6,23 M3 706,47 877,65 5.467,76

A - 1.9.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 3 UTILIZAÇÕES, P/ FACE EXTERNA DA CORTINA

(100341)

Composição CCU-10 27,41 M2 108,95 135,35 3.710,62

A - 1.9.8.

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22

M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO

UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023

SINAPI 104844 121,50 M 92,73 115,20 13.996,80

A - 1.9.9.
Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e

tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça
SICROO 5605945 9,00 un 513,46 637,87 5.740,83



PROPONENTE: 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UN.

PREÇO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO

TOTAL 

COM BDI

REF. ONERADA:

SINAPI 04/2024

SICRO/SETOP 01/2024

SUDECAP 01/2024

DESCONTO PROPOSTO:

A - 1.9.10.
Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de

ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração
SICROO 5605882 135,00 m 389,05 483,32 65.248,20

A - 1.9.11. Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm SICROO 5605942 14,44 m² 47,42 58,91 850,38

A - 1.9.12.
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM

DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
SINAPI 102713 100,70 M2 10,82 13,44 1.353,41

A - 1.9.13. ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 SINAPI 102716 4,99 M3 144,37 179,35 894,06

A - 1.9.14. Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria SICROO 2003614 10,20 m 125,91 156,42 1.595,48

A - 1.9.15.
Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de

drenagem
SICROO 2003821 5,00 un 16,21 20,14 100,70

A - 1.9.16. Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 50 mm - fornecimento e instalação SICROO 2003935 2,00 m 9,67 12,01 24,02

A - 1.9.17. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SETOP ED-49546 1,00 U 100,21 124,49 124,49

A - 1.9.18.
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO

PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023
SINAPI 98575 4,60 M 66,57 82,70 380,42

A - 1.9.19. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 99058 17,00 UNID 13,99 17,38 295,46

A - 1.9.20.

ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO , COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ATÉ 3CM,

INCLUSIVE LIMPEZA DA SEÇÃO ESCARIFICADA, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO,

EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO (ED-49660)

COMPOSIÇÃO COMP ED-49660 0,36 M2 155,76 193,50 69,66

A - 1.9.21.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO

VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE
SETOP ED-19754 15,38 km 22,92 28,47 438,00

A - 1.9.22.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 1 UTILIZAÇÃO, P/ FACE INTERNA DA CORTINA

COM O DRENO VERTICAL (FORMA PERDIDA) (100341)

Composição CCU-11 24,92 M2 307,58 382,11 9.524,09

A - 1.9.23.

PERFURAÇÃO P/ TIRANTES EM MATERIAL DE 3ª CAT. COM Ø DE ATÉ 120 MM, INCLUSIVE: CAMINHÃO

PIPA 6.000 L / TARIFA FORN. DE ÁGUA / BOMBA CENTRÍFUGA / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO (SICRO 5605940 (M1869 / M1875 / M1874 / E9798) / SINAPI

93956) > (ADOTADA: 10% DA QUANT. TOTAL)

Composição COMP 01 13,50 M 145,85 181,19 2.446,07

A - 1.10. CORTINA ATIRANTADA 10XVARX0,25 M (M6) 274.969,57

A - 1.10.1.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO

FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO

VARIÁVEL)

SETOP ED-19753 0,07 un 17.973,40 22.328,35 1.641,79

A - 1.10.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO,

CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE, AÇO CA-50 Ø5MM E 16MM, CONFORME PROJETO (EXCLUSIVE

MOB./DESMOBILIZAÇÃO) (100899: COEF. CONVERTIDO P/ UNID.)

Composição CCU-02 5,00 UNID 710,74 882,95 4.414,75

A - 1.10.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100344 537,10 KG 10,86 13,49 7.245,48

A - 1.10.4.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100346 2.020,90 KG 8,56 10,63 21.482,17

A - 1.10.5.
ARMAÇÃO DE PUNÇÃO PARA CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-25 DE

6.3 MM E CHAPAS DE AÇO, CONFORME PROJETO
Composição CCU-03 52,83 KG 13,29 16,51 872,22

A - 1.10.6.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA. LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019.
Composição CCU-04 14,59 M3 706,47 877,65 12.804,91

A - 1.10.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 3 UTILIZAÇÕES, P/ FACE EXTERNA DA CORTINA

(100341)

Composição CCU-10 61,27 M2 108,95 135,35 8.292,89

A - 1.10.8.

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22

M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO

UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023

SINAPI 104844 256,50 M 92,73 115,20 29.548,80

A - 1.10.9.
Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e

tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça
SICROO 5605945 19,00 un 513,46 637,87 12.119,53

A - 1.10.10.
Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de

ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração
SICROO 5605882 285,00 m 389,05 483,32 137.746,20

A - 1.10.11. Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm SICROO 5605942 30,47 m² 47,42 58,91 1.795,25

A - 1.10.12.
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM

DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
SINAPI 102713 118,70 M2 10,82 13,44 1.595,33

A - 1.10.13. ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 SINAPI 102716 11,67 M3 144,37 179,35 2.093,01

A - 1.10.14. Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria SICROO 2003614 20,40 m 125,91 156,42 3.190,97

A - 1.10.15.
Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de

drenagem
SICROO 2003821 14,00 un 16,21 20,14 281,96

A - 1.10.16. Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 50 mm - fornecimento e instalação SICROO 2003935 5,60 m 9,67 12,01 67,26

A - 1.10.17. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SETOP ED-49546 2,00 U 100,21 124,49 248,98

A - 1.10.18.
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO

PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023
SINAPI 98575 5,07 M 66,57 82,70 419,29

A - 1.10.19. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 99058 36,00 UNID 13,99 17,38 625,68

A - 1.10.20.

ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO , COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ATÉ 3CM,

INCLUSIVE LIMPEZA DA SEÇÃO ESCARIFICADA, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO,

EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO (ED-49660)

COMPOSIÇÃO COMP ED-49660 0,76 M2 155,76 193,50 147,06

A - 1.10.21.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO

VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE
SETOP ED-19754 30,77 km 22,92 28,47 876,00

A - 1.10.22.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 1 UTILIZAÇÃO, P/ FACE INTERNA DA CORTINA

COM O DRENO VERTICAL (FORMA PERDIDA) (100341)

Composição CCU-11 58,35 M2 307,58 382,11 22.296,12

A - 1.10.23.

PERFURAÇÃO P/ TIRANTES EM MATERIAL DE 3ª CAT. COM Ø DE ATÉ 120 MM, INCLUSIVE: CAMINHÃO

PIPA 6.000 L / TARIFA FORN. DE ÁGUA / BOMBA CENTRÍFUGA / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO (SICRO 5605940 (M1869 / M1875 / M1874 / E9798) / SINAPI

93956) > (ADOTADA: 10% DA QUANT. TOTAL)

Composição COMP 01 28,50 M 145,85 181,19 5.163,92

A - 1.11. CORTINA ATIRANTADA 5XVARX0,25 M (M7) 162.409,66

A - 1.11.1.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO

FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO

VARIÁVEL)

SETOP ED-19753 0,04 un 17.973,40 22.328,35 985,07

A - 1.11.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO,

CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE, AÇO CA-50 Ø5MM E 16MM, CONFORME PROJETO (EXCLUSIVE

MOB./DESMOBILIZAÇÃO) (100899: COEF. CONVERTIDO P/ UNID.)

Composição CCU-02 3,00 UNID 710,74 882,95 2.648,85

A - 1.11.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100344 284,80 KG 10,86 13,49 3.841,95

A - 1.11.4.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100346 979,20 KG 8,56 10,63 10.408,90

A - 1.11.5.
ARMAÇÃO DE PUNÇÃO PARA CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-25 DE

6.3 MM E CHAPAS DE AÇO, CONFORME PROJETO
Composição CCU-03 26,57 KG 13,29 16,51 438,67

A - 1.11.6.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA. LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019.
Composição CCU-04 7,11 M3 706,47 877,65 6.240,09

A - 1.11.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 3 UTILIZAÇÕES, P/ FACE EXTERNA DA CORTINA

(100341)

Composição CCU-10 31,27 M2 108,95 135,35 4.231,72

A - 1.11.8.

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22

M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO

UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023

SINAPI 104844 162,00 M 92,73 115,20 18.662,40



PROPONENTE: 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UN.

PREÇO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO

TOTAL 

COM BDI

REF. ONERADA:

SINAPI 04/2024

SICRO/SETOP 01/2024

SUDECAP 01/2024

DESCONTO PROPOSTO:

A - 1.11.9.
Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e

tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça
SICROO 5605945 12,00 un 513,46 637,87 7.654,44

A - 1.11.10.
Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de

ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração
SICROO 5605882 180,00 m 389,05 483,32 86.997,60

A - 1.11.11. Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm SICROO 5605942 19,25 m² 47,42 58,91 1.133,84

A - 1.11.12.
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM

DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
SINAPI 102713 57,85 M2 10,82 13,44 777,50

A - 1.11.13. ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 SINAPI 102716 5,68 M3 144,37 179,35 1.019,60

A - 1.11.14. Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria SICROO 2003614 10,20 m 125,91 156,42 1.595,48

A - 1.11.15.
Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de

drenagem
SICROO 2003821 7,00 un 16,21 20,14 140,98

A - 1.11.16. Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 50 mm - fornecimento e instalação SICROO 2003935 2,80 m 9,67 12,01 33,63

A - 1.11.17. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SETOP ED-49546 1,00 U 100,21 124,49 124,49

A - 1.11.18.
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO

PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023
SINAPI 98575 5,30 M 66,57 82,70 438,31

A - 1.11.19. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 99058 22,00 UNID 13,99 17,38 382,36

A - 1.11.20.

ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO , COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ATÉ 3CM,

INCLUSIVE LIMPEZA DA SEÇÃO ESCARIFICADA, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO,

EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO (ED-49660)

COMPOSIÇÃO COMP ED-49660 0,48 M2 155,76 193,50 92,88

A - 1.11.21.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO

VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE
SETOP ED-19754 15,38 km 22,92 28,47 438,00

A - 1.11.22.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 1 UTILIZAÇÃO, P/ FACE INTERNA DA CORTINA

COM O DRENO VERTICAL (FORMA PERDIDA) (100341)

Composição CCU-11 28,43 M2 307,58 382,11 10.861,48

A - 1.11.23.

PERFURAÇÃO P/ TIRANTES EM MATERIAL DE 3ª CAT. COM Ø DE ATÉ 120 MM, INCLUSIVE: CAMINHÃO

PIPA 6.000 L / TARIFA FORN. DE ÁGUA / BOMBA CENTRÍFUGA / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO (SICRO 5605940 (M1869 / M1875 / M1874 / E9798) / SINAPI

93956) > (ADOTADA: 10% DA QUANT. TOTAL)

Composição COMP 01 18,00 M 145,85 181,19 3.261,42

A - 1.12. CORTINA ATIRANTADA 10XVARX0,25 M (M8) 260.401,77

A - 1.12.1.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO

FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO

VARIÁVEL)

SETOP ED-19753 0,07 un 17.973,40 22.328,35 1.641,79

A - 1.12.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO,

CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE, AÇO CA-50 Ø5MM E 16MM, CONFORME PROJETO (EXCLUSIVE

MOB./DESMOBILIZAÇÃO) (100899: COEF. CONVERTIDO P/ UNID.)

Composição CCU-02 5,00 UNID 710,74 882,95 4.414,75

A - 1.12.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100344 463,90 KG 10,86 13,49 6.258,01

A - 1.12.4.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100346 1.916,70 KG 8,56 10,63 20.374,52

A - 1.12.5.
ARMAÇÃO DE PUNÇÃO PARA CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-25 DE

6.3 MM E CHAPAS DE AÇO, CONFORME PROJETO
Composição CCU-03 46,57 KG 13,29 16,51 768,87

A - 1.12.6.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA. LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019.
Composição CCU-04 13,82 M3 706,47 877,65 12.129,12

A - 1.12.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 3 UTILIZAÇÕES, P/ FACE EXTERNA DA CORTINA

(100341)

Composição CCU-10 58,06 M2 108,95 135,35 7.858,42

A - 1.12.8.

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22

M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO

UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023

SINAPI 104844 243,00 M 92,73 115,20 27.993,60

A - 1.12.9.
Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e

tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça
SICROO 5605945 18,00 un 513,46 637,87 11.481,66

A - 1.12.10.
Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de

ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração
SICROO 5605882 270,00 m 389,05 483,32 130.496,40

A - 1.12.11. Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm SICROO 5605942 28,87 m² 47,42 58,91 1.700,76

A - 1.12.12.
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM

DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
SINAPI 102713 112,60 M2 10,82 13,44 1.513,34

A - 1.12.13. ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 SINAPI 102716 11,06 M3 144,37 179,35 1.983,61

A - 1.12.14. Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria SICROO 2003614 20,40 m 125,91 156,42 3.190,97

A - 1.12.15.
Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de

drenagem
SICROO 2003821 13,00 un 16,21 20,14 261,82

A - 1.12.16. Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 50 mm - fornecimento e instalação SICROO 2003935 5,20 m 9,67 12,01 62,45

A - 1.12.17. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SETOP ED-49546 2,00 U 100,21 124,49 248,98

A - 1.12.18.
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO

PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023
SINAPI 98575 4,76 M 66,57 82,70 393,65

A - 1.12.19. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 99058 34,00 UNID 13,99 17,38 590,92

A - 1.12.20.

ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO , COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ATÉ 3CM,

INCLUSIVE LIMPEZA DA SEÇÃO ESCARIFICADA, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO,

EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO (ED-49660)

COMPOSIÇÃO COMP ED-49660 0,72 M2 155,76 193,50 139,32

A - 1.12.21.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO

VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE
SETOP ED-19754 30,77 km 22,92 28,47 876,00

A - 1.12.22.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 1 UTILIZAÇÃO, P/ FACE INTERNA DA CORTINA

COM O DRENO VERTICAL (FORMA PERDIDA) (100341)

Composição CCU-11 55,30 M2 307,58 382,11 21.130,68

A - 1.12.23.

PERFURAÇÃO P/ TIRANTES EM MATERIAL DE 3ª CAT. COM Ø DE ATÉ 120 MM, INCLUSIVE: CAMINHÃO

PIPA 6.000 L / TARIFA FORN. DE ÁGUA / BOMBA CENTRÍFUGA / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO (SICRO 5605940 (M1869 / M1875 / M1874 / E9798) / SINAPI

93956) > (ADOTADA: 10% DA QUANT. TOTAL)

Composição COMP 01 27,00 M 145,85 181,19 4.892,13

A - 1.13. CORTINA ATIRANTADA 10XVARX0,25 M (M9) 279.845,86

A - 1.13.1.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO

FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO

VARIÁVEL)

SETOP ED-19753 0,07 un 17.973,40 22.328,35 1.641,79

A - 1.13.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO,

CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE, AÇO CA-50 Ø5MM E 16MM, CONFORME PROJETO (EXCLUSIVE

MOB./DESMOBILIZAÇÃO) (100899: COEF. CONVERTIDO P/ UNID.)

Composição CCU-02 5,00 UNID 710,74 882,95 4.414,75

A - 1.13.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100344 553,40 KG 10,86 13,49 7.465,37

A - 1.13.4.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100346 2.312,50 KG 8,56 10,63 24.581,88

A - 1.13.5.
ARMAÇÃO DE PUNÇÃO PARA CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-25 DE

6.3 MM E CHAPAS DE AÇO, CONFORME PROJETO
Composição CCU-03 48,32 KG 13,29 16,51 797,76

A - 1.13.6.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA. LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019.
Composição CCU-04 15,05 M3 706,47 877,65 13.208,63

A - 1.13.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 3 UTILIZAÇÕES, P/ FACE EXTERNA DA CORTINA

(100341)

Composição CCU-10 63,21 M2 108,95 135,35 8.555,47



PROPONENTE: 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UN.

PREÇO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO

TOTAL 

COM BDI

REF. ONERADA:

SINAPI 04/2024

SICRO/SETOP 01/2024

SUDECAP 01/2024

DESCONTO PROPOSTO:

A - 1.13.8.

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22

M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO

UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023

SINAPI 104844 256,50 M 92,73 115,20 29.548,80

A - 1.13.9.
Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e

tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça
SICROO 5605945 19,00 un 513,46 637,87 12.119,53

A - 1.13.10.
Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de

ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração
SICROO 5605882 285,00 m 389,05 483,32 137.746,20

A - 1.13.11. Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm SICROO 5605942 30,47 m² 47,42 58,91 1.795,25

A - 1.13.12.
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM

DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
SINAPI 102713 122,40 M2 10,82 13,44 1.645,06

A - 1.13.13. ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 SINAPI 102716 12,04 M3 144,37 179,35 2.159,37

A - 1.13.14. Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria SICROO 2003614 20,40 m 125,91 156,42 3.190,97

A - 1.13.15.
Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de

drenagem
SICROO 2003821 14,00 un 16,21 20,14 281,96

A - 1.13.16. Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 50 mm - fornecimento e instalação SICROO 2003935 5,60 m 9,67 12,01 67,26

A - 1.13.17. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SETOP ED-49546 3,00 U 100,21 124,49 373,47

A - 1.13.18.
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO

PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023
SINAPI 98575 5,28 M 66,57 82,70 436,66

A - 1.13.19. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 99058 36,00 UNID 13,99 17,38 625,68

A - 1.13.20.

ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO , COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ATÉ 3CM,

INCLUSIVE LIMPEZA DA SEÇÃO ESCARIFICADA, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO,

EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO (ED-49660)

COMPOSIÇÃO COMP ED-49660 0,76 M2 155,76 193,50 147,06

A - 1.13.21.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO

VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE
SETOP ED-19754 30,77 km 22,92 28,47 876,00

A - 1.13.22.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 1 UTILIZAÇÃO, P/ FACE INTERNA DA CORTINA

COM O DRENO VERTICAL (FORMA PERDIDA) (100341)

Composição CCU-11 60,20 M2 307,58 382,11 23.003,02

A - 1.13.23.

PERFURAÇÃO P/ TIRANTES EM MATERIAL DE 3ª CAT. COM Ø DE ATÉ 120 MM, INCLUSIVE: CAMINHÃO

PIPA 6.000 L / TARIFA FORN. DE ÁGUA / BOMBA CENTRÍFUGA / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO (SICRO 5605940 (M1869 / M1875 / M1874 / E9798) / SINAPI

93956) > (ADOTADA: 10% DA QUANT. TOTAL)

Composição COMP 01 28,50 M 145,85 181,19 5.163,92

A - 1.14. CORTINA ATIRANTADA 10XVARX0,25 M (M10) 262.433,36

A - 1.14.1.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO

FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO

VARIÁVEL)

SETOP ED-19753 0,07 un 17.973,40 22.328,35 1.641,79

A - 1.14.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO,

CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE, AÇO CA-50 Ø5MM E 16MM, CONFORME PROJETO (EXCLUSIVE

MOB./DESMOBILIZAÇÃO) (100899: COEF. CONVERTIDO P/ UNID.)

Composição CCU-02 5,00 UNID 710,74 882,95 4.414,75

A - 1.14.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100344 512,70 KG 10,86 13,49 6.916,32

A - 1.14.4.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100346 1.833,40 KG 8,56 10,63 19.489,04

A - 1.14.5.
ARMAÇÃO DE PUNÇÃO PARA CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-25 DE

6.3 MM E CHAPAS DE AÇO, CONFORME PROJETO
Composição CCU-03 168,02 KG 13,29 16,51 2.774,01

A - 1.14.6.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA. LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019.
Composição CCU-04 13,90 M3 706,47 877,65 12.199,34

A - 1.14.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 3 UTILIZAÇÕES, P/ FACE EXTERNA DA CORTINA

(100341)

Composição CCU-10 58,38 M2 108,95 135,35 7.901,73

A - 1.14.8.

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22

M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO

UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023

SINAPI 104844 243,00 M 92,73 115,20 27.993,60

A - 1.14.9.
Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e

tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça
SICROO 5605945 18,00 un 513,46 637,87 11.481,66

A - 1.14.10.
Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de

ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração
SICROO 5605882 270,00 m 389,05 483,32 130.496,40

A - 1.14.11. Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm SICROO 5605942 28,87 m² 47,42 58,91 1.700,76

A - 1.14.12.
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM

DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
SINAPI 102713 113,20 M2 10,82 13,44 1.521,41

A - 1.14.13. ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 SINAPI 102716 11,12 M3 144,37 179,35 1.994,37

A - 1.14.14. Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria SICROO 2003614 20,40 m 125,91 156,42 3.190,97

A - 1.14.15.
Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de

drenagem
SICROO 2003821 13,00 un 16,21 20,14 261,82

A - 1.14.16. Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 50 mm - fornecimento e instalação SICROO 2003935 5,20 m 9,67 12,01 62,45

A - 1.14.17. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SETOP ED-49546 2,00 U 100,21 124,49 248,98

A - 1.14.18.
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO

PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023
SINAPI 98575 4,84 M 66,57 82,70 400,27

A - 1.14.19. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 99058 34,00 UNID 13,99 17,38 590,92

A - 1.14.20.

ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO , COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ATÉ 3CM,

INCLUSIVE LIMPEZA DA SEÇÃO ESCARIFICADA, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO,

EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO (ED-49660)

COMPOSIÇÃO COMP ED-49660 0,72 M2 155,76 193,50 139,32

A - 1.14.21.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO

VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE
SETOP ED-19754 30,77 km 22,92 28,47 876,00

A - 1.14.22.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 1 UTILIZAÇÃO, P/ FACE INTERNA DA CORTINA

COM O DRENO VERTICAL (FORMA PERDIDA) (100341)

Composição CCU-11 55,60 M2 307,58 382,11 21.245,32

A - 1.14.23.

PERFURAÇÃO P/ TIRANTES EM MATERIAL DE 3ª CAT. COM Ø DE ATÉ 120 MM, INCLUSIVE: CAMINHÃO

PIPA 6.000 L / TARIFA FORN. DE ÁGUA / BOMBA CENTRÍFUGA / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO (SICRO 5605940 (M1869 / M1875 / M1874 / E9798) / SINAPI

93956) > (ADOTADA: 10% DA QUANT. TOTAL)

Composição COMP 01 27,00 M 145,85 181,19 4.892,13

A - 1.15. CORTINA ATIRANTADA 10X5X0,25 M (M11) 245.808,89

A - 1.15.1.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO

FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO

VARIÁVEL)

SETOP ED-19753 0,07 un 17.973,40 22.328,35 1.641,79

A - 1.15.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO,

CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE, AÇO CA-50 Ø5MM E 16MM, CONFORME PROJETO (EXCLUSIVE

MOB./DESMOBILIZAÇÃO) (100899: COEF. CONVERTIDO P/ UNID.)

Composição CCU-02 5,00 UNID 710,74 882,95 4.414,75

A - 1.15.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100344 504,50 KG 10,86 13,49 6.805,71

A - 1.15.4.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100346 1.708,40 KG 8,56 10,63 18.160,29

A - 1.15.5.
ARMAÇÃO DE PUNÇÃO PARA CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-25 DE

6.3 MM E CHAPAS DE AÇO, CONFORME PROJETO
Composição CCU-03 51,14 KG 13,29 16,51 844,32

A - 1.15.6.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA. LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019.
Composição CCU-04 12,98 M3 706,47 877,65 11.391,90



PROPONENTE: 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UN.

PREÇO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO

TOTAL 

COM BDI

REF. ONERADA:

SINAPI 04/2024

SICRO/SETOP 01/2024

SUDECAP 01/2024

DESCONTO PROPOSTO:

A - 1.15.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 3 UTILIZAÇÕES, P/ FACE EXTERNA DA CORTINA

(100341)

Composição CCU-10 54,50 M2 108,95 135,35 7.376,58

A - 1.15.8.

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22

M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO

UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023

SINAPI 104844 229,50 M 92,73 115,20 26.438,40

A - 1.15.9.
Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e

tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça
SICROO 5605945 17,00 un 513,46 637,87 10.843,79

A - 1.15.10.
Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de

ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração
SICROO 5605882 255,00 m 389,05 483,32 123.246,60

A - 1.15.11. Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm SICROO 5605942 27,27 m² 47,42 58,91 1.606,28

A - 1.15.12.
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM

DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
SINAPI 102713 105,80 M2 10,82 13,44 1.421,95

A - 1.15.13. ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 SINAPI 102716 10,38 M3 144,37 179,35 1.861,65

A - 1.15.14. Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria SICROO 2003614 20,40 m 125,91 156,42 3.190,97

A - 1.15.15.
Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de

drenagem
SICROO 2003821 12,00 un 16,21 20,14 241,68

A - 1.15.16. Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 50 mm - fornecimento e instalação SICROO 2003935 4,80 m 9,67 12,01 57,65

A - 1.15.17. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SETOP ED-49546 2,00 U 100,21 124,49 248,98

A - 1.15.18. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 99058 32,00 UNID 13,99 17,38 556,16

A - 1.15.19.

ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO , COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ATÉ 3CM,

INCLUSIVE LIMPEZA DA SEÇÃO ESCARIFICADA, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO,

EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO (ED-49660)

COMPOSIÇÃO COMP ED-49660 0,68 M2 155,76 193,50 131,58

A - 1.15.20.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO

VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE
SETOP ED-19754 30,77 km 22,92 28,47 876,00

A - 1.15.21.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 1 UTILIZAÇÃO, P/ FACE INTERNA DA CORTINA

COM O DRENO VERTICAL (FORMA PERDIDA) (100341)

Composição CCU-11 51,90 M2 307,58 382,11 19.831,51

A - 1.15.22.

PERFURAÇÃO P/ TIRANTES EM MATERIAL DE 3ª CAT. COM Ø DE ATÉ 120 MM, INCLUSIVE: CAMINHÃO

PIPA 6.000 L / TARIFA FORN. DE ÁGUA / BOMBA CENTRÍFUGA / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO (SICRO 5605940 (M1869 / M1875 / M1874 / E9798) / SINAPI

93956) > (ADOTADA: 10% DA QUANT. TOTAL)

Composição COMP 01 25,50 M 145,85 181,19 4.620,35

A - 1.16. CORTINA ATIRANTADA 10X5X0,25 M ( M12, M13, M14, M15 E M16) 1.103.488,26

A - 1.16.1.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO

FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO

VARIÁVEL)

SETOP ED-19753 0,37 un 17.973,40 22.328,35 8.208,95

A - 1.16.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO,

CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE, AÇO CA-50 Ø5MM E 16MM, CONFORME PROJETO (EXCLUSIVE

MOB./DESMOBILIZAÇÃO) (100899: COEF. CONVERTIDO P/ UNID.)

Composição CCU-02 25,00 UNID 710,74 882,95 22.073,75

A - 1.16.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100344 2.238,00 KG 10,86 13,49 30.190,62

A - 1.16.4.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100346 7.187,50 KG 8,56 10,63 76.403,13

A - 1.16.5.
ARMAÇÃO DE PUNÇÃO PARA CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-25 DE

6.3 MM E CHAPAS DE AÇO, CONFORME PROJETO
Composição CCU-03 144,04 KG 13,29 16,51 2.378,10

A - 1.16.6.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK= 25 MPA, ATRAVÉS DE BOMBA. LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019.
Composição CCU-04 62,50 M3 706,47 877,65 54.853,13

A - 1.16.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 3 UTILIZAÇÕES, P/ FACE EXTERNA DA CORTINA

(100341)

Composição CCU-10 262,50 M2 108,95 135,35 35.529,38

A - 1.16.8.

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22

M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO

UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023

SINAPI 104844 1.012,50 M 92,73 115,20 116.640,00

A - 1.16.9.
Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e

tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça
SICROO 5605945 75,00 un 513,46 637,87 47.840,25

A - 1.16.10.
Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de

ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração
SICROO 5605882 1.125,00 m 389,05 483,32 543.735,00

A - 1.16.11. Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm SICROO 5605942 108,78 m² 47,42 58,91 6.408,03

A - 1.16.12.
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM

DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
SINAPI 102713 510,00 M2 10,82 13,44 6.854,40

A - 1.16.13. ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 SINAPI 102716 50,00 M3 144,37 179,35 8.967,50

A - 1.16.14. Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria SICROO 2003614 102,00 m 125,91 156,42 15.954,84

A - 1.16.15.
Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de

drenagem
SICROO 2003821 50,00 un 16,21 20,14 1.007,00

A - 1.16.16. Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 50 mm - fornecimento e instalação SICROO 2003935 20,00 m 9,67 12,01 240,20

A - 1.16.17. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SETOP ED-49546 10,00 U 100,21 124,49 1.244,90

A - 1.16.18.
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO

PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023
SINAPI 98575 20,00 M 66,57 82,70 1.654,00

A - 1.16.19. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 99058 140,00 UNID 13,99 17,38 2.433,20

A - 1.16.20.

ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO , COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ATÉ 3CM,

INCLUSIVE LIMPEZA DA SEÇÃO ESCARIFICADA, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO,

EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO (ED-49660)

COMPOSIÇÃO COMP ED-49660 3,00 M2 155,76 193,50 580,50

A - 1.16.21.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA (CUSTO

VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE
SETOP ED-19754 153,85 km 22,92 28,47 4.380,00

A - 1.16.22.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 1 UTILIZAÇÃO, P/ FACE INTERNA DA CORTINA

COM O DRENO VERTICAL (FORMA PERDIDA) (100341)

Composição CCU-11 250,00 M2 307,58 382,11 95.527,50

A - 1.16.23.

PERFURAÇÃO P/ TIRANTES EM MATERIAL DE 3ª CAT. COM Ø DE ATÉ 120 MM, INCLUSIVE: CAMINHÃO

PIPA 6.000 L / TARIFA FORN. DE ÁGUA / BOMBA CENTRÍFUGA / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO (SICRO 5605940 (M1869 / M1875 / M1874 / E9798) / SINAPI

93956) > (ADOTADA: 10% DA QUANT. TOTAL)

Composição COMP 01 112,50 M 145,85 181,19 20.383,88

A - 1.17. OBRAS DE PROTEÇÃO SUPERFICIAL: VEGETAL / IMPERMEABILIZAÇÃO 55.398,45

A - 1.17.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 SINAPI 98504 2.085,00 M2 14,83 18,42 38.405,70

A - 1.17.2. APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 SINAPI 98520 2.085,00 M2 6,56 8,15 16.992,75

A - 1.18. OBRAS DE DRENAGEM: SUPERFICIAL / PROFUNDA 172.900,00

A - 1.18.1. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SINAPI 99063 346,02 M 9,71 12,06 4.173,02

A - 1.18.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
SINAPI 101616 97,83 M2 6,25 7,76 759,16

A - 1.18.3. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 SINAPI 93382 41,31 M3 25,89 32,16 1.328,40

A - 1.18.4. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 SINAPI 96620 14,13 M3 748,37 929,70 13.137,59

A - 1.18.5.
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
SINAPI 102990 197,37 M 65,48 81,35 16.056,05



PROPONENTE: 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UN.

PREÇO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO

TOTAL 

COM BDI

REF. ONERADA:

SINAPI 04/2024

SICRO/SETOP 01/2024

SUDECAP 01/2024

DESCONTO PROPOSTO:

A - 1.18.6.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
SINAPI 99255 1,00 UN 765,86 951,43 951,43

A - 1.18.7.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X1,0 M PARA REDE DE DRENAGEM (99255)
Composição CCU-09 1,00 UNID 1.159,25 1.440,14 1.440,14

A - 1.18.8.

ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS

(DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO

ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022

SINAPI 103925 39,95 M3 1.710,54 2.125,00 84.897,15

A - 1.18.9.
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020
SINAPI 97947 4,00 UN 1.818,26 2.258,82 9.035,28

A - 1.18.10.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_03/2024

SINAPI 92210 108,70 M 158,40 196,78 21.389,99

A - 1.18.11.
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS,

ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024
SINAPI 92757 10,00 M2 347,06 431,15 4.311,50

A - 1.18.12.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA

MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
SINAPI 101578 47,83 M2 41,55 51,62 2.468,88

A - 1.18.13.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM

SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

SINAPI 90102 156,53 M3 12,33 15,32 2.398,01

A - 1.18.14.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10

M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100974 162,18 M3 8,79 10,92 1.771,01

A - 1.18.15.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 1.394,75 M3XKM 2,43 3,02 4.212,15

A - 1.18.16.
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF, COM APRESENTAÇÃO DE

TICKET À FISCALIZAÇÃO DA OBRA (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
Cotação 1 162,18 M3 24,13 28,18 4.570,24

A - 1.19. PAVIMENTAÇÃO 245.227,94

A - 1.19.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
SINAPI 95996 17,95 M3 1.570,43 1.950,95 35.021,50

A - 1.19.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
SINAPI 95995 26,93 M3 1.811,59 2.250,54 60.599,17

A - 1.19.3. Imprimação com emulsão asfáltica SICROO 4011352 897,55 m² 0,40 0,50 448,78

A - 1.19.4. Pintura de ligação SICROO 4011353 897,55 m² 0,28 0,35 314,14

A - 1.19.5.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.

AF_11/2019
SINAPI 100576 897,55 M2 2,49 3,09 2.773,43

A - 1.19.6.
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo escória de aciaria (50%-50%) em

usina com material de jazida
SICROO 4011327 448,78 m³ 36,75 45,65 20.486,58

A - 1.19.7.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
SINAPI 94995 176,14 M2 97,17 120,71 21.261,86

A - 1.19.8.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

SINAPI 94273 127,51 M 62,69 77,88 9.930,48

A - 1.19.9.

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2",

ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1",

ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA

COMPOSIÇÃO COMP ED-32103 80,00 M 949,77 1.179,90 94.392,00

A - 1.20. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA OBRA 511.313,59

A - 1.20.1.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (93567 / 93572 / 100321 / 94296 / 101389 / CO-27389) / VIGILÂNCIA

DA OBRA (DIURNA (Seg. a Sexta): 05h às 07h / 17h às 22h = 7h/dia / (Sáb. e Domingo): 17h/dia) E

NOTURNA (Seg. a Seg.): 22h às 05h = 7h/dia), CONFORME CRONOGRAMA DE OBRA > (OBRA P1)

Composição CCU-01 1,00 UNID 411.586,24 511.313,59 511.313,59

A - 1.21. PROJETOS PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA/SEMI-INTEGRADA 23.268,65

A - 1.21.1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 10.001 A 50.000 M2 SETOP CO-27367 2.573,31 M2 0,46 0,57 1.466,79

A - 1.21.2. PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO SETOP CO-27427 3,00 PR A1 1.626,90 2.021,10 6.063,30

A - 1.21.3. PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL SETOP CO-27426 2,00 PR A1 1.309,32 1.626,57 3.253,14

A - 1.21.4. PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA SETOP CO-27424 2,00 PR A1 1.182,10 1.468,52 2.937,04

A - 1.21.5. PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES SETOP CO-27425 3,00 PR A1 637,64 792,14 2.376,42

A - 1.21.6. COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 SETOP CO-27389 2.573,31 M2 0,90 1,12 2.882,11

A - 1.21.7. DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES SETOP CO-27482 5,00 PR A1 690,63 857,97 4.289,85

B CONTENÇÃO AV. ANTONIO MIRANDA: TRECHO 2 8.338.201,47

B - 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES (PB 02/05) 78.310,76

B - 1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE

MADEIRA. AF_03/2022_PS
SINAPI 103689 2,88 M2 308,50 383,25 1.103,76

B - 1.1.2.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO

MOBILIÁRIO (93584)
Composição COMP 93584 15,00 M2 792,41 984,41 14.766,15

B - 1.1.3.

LIGAÇÃO PROVISÓRIA C/ ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA

ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA P/ MEDIDOR, DISJUNTOR,

BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS (ED-50151)

COMPOSIÇÃO COMP ED-50151 1,00 UNID 981,37 1.219,16 1.219,16

B - 1.1.4.
LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA P/ CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE P/ MEDIÇÃO DE

ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALV. DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA (ED-50150)
COMPOSIÇÃO COMP ED-50150 1,00 UNID 402,35 499,84 499,84

B - 1.1.5.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4

MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)(BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
SINAPI-I 10779 9,00 MES 1.243,75 1.452,70 13.074,30

B - 1.1.6.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO,

SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)

SINAPI-I 10775 9,00 MES 995,00 1.162,16 10.459,44

B - 1.1.7. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER (ED-16342) Composição COMP 03 2,00 UNID. 341,86 424,69 849,38

B - 1.1.8. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) (ED-16341) Composição COMP 04 1,00 UNID. 246,30 305,98 305,98

B - 1.1.9.
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE

CHUVEIRO ELÉTRICO (ED-16343)
Composição COMP 08 1,00 UNID. 282,71 351,21 351,21

B - 1.1.10.
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS

DIVERSOS. AF_03/2024
SINAPI 105115 2,00 UN 124,73 154,95 309,90

B - 1.1.11. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 SINAPI 98459 315,36 M2 78,49 97,51 30.750,66

B - 1.1.12.
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA

PONTALETEADA (85424 - 01/2020)
Composição 85424 132,03 M2 28,17 35,00 4.620,98

B - 1.2. LIMPEZA DE TERRENO (PB 02/05) 108.987,88

B - 1.2.1.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
SINAPI 98525 7.874,54 M2 0,66 0,82 6.457,12

B - 1.2.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

SINAPI 100982 1.535,54 M3 8,94 11,11 17.059,80

B - 1.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 13.973,37 M3XKM 2,43 3,02 42.199,58

B - 1.2.4.
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF, COM APRESENTAÇÃO DE

TICKET À FISCALIZAÇÃO DA OBRA (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
Cotação 1 1.535,54 M3 24,13 28,18 43.271,38
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B - 1.3. ENSAIOS TÉCNICOS 159.014,40

B - 1.3.1. ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE GRAMPOS PARA SOLO GRAMPEADO Cotação 2 16,00 UNID. 8.000,00 9.938,40 159.014,40

B - 1.4. ITEM ELIMINADO -

B - 1.5. ESTRUTURA DE CONTENÇÃO: SOLO GRAMPEADO ÁREA 1 (PB 03/05) 1.636.972,68

B - 1.5.1.

Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento, inclusive placa de

ancoragem 200x200x6,2mm e porca sextavada em aço, conforme projeto - fornecimento e instalação

(exceto perfuração)

COMPOSIÇÃO 5605800A 3.703,00 M 64,09 79,62 294.832,86

B - 1.5.2. Perfuração para tirantes em material de 3ª categoria com diâmetro de até 120 mm SICROO 5605940 3.703,00 m 56,95 70,75 261.987,25

B - 1.5.3. TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA SINAPI-I 44480 3.967,39 M3 17,97 22,32 88.552,24

B - 1.5.4. Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm SICROO 5605942 290,82 m² 47,42 58,91 17.132,46

B - 1.5.5.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA

A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR

DEMÃO). AF_01/2020

SINAPI 100726 63,61 M2 29,27 36,36 2.312,86

B - 1.5.6.

PROTEÇÃO DE TALUDES ROCHOSOS COM TELAS METÁLICAS - RESISTÊNCIA LONGITUDINAL À TRAÇÃO DE 

121 KN/M - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO - INCLUSIVE CABOS DE AÇO, GRAMPOS E CLIPES DE

JUNÇÃO (SICRO 1513943)

COMPOSIÇÃO 158 4.289,62 M2 179,39 222,86 955.984,71

B - 1.5.7.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92921 190,67 KG 9,20 11,43 2.179,40

B - 1.5.8. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 99058 805,00 UNID 13,99 17,38 13.990,90

B - 1.6. ESTRUTURA DE CONTENÇÃO: SOLO GRAMPEADO ÁREA 2 (PB 04/05) 4.744.432,09

B - 1.6.1.

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M,

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE

25 MM

Composição 93952A 189,00 M 248,03 308,13 58.236,57

B - 1.6.2.

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU

IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM

DIÂMETRO DE 25 MM

Composição 93959A 2.954,00 M 228,11 283,38 837.104,52

B - 1.6.3.

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU

IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM

DIÂMETRO DE 25 MM

Composição 93960A 3.150,00 M 220,14 273,48 861.462,00

B - 1.6.4.
EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO

DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM
Composição 93961A 7.512,00 M 213,91 265,74 1.996.238,88

B - 1.6.5. Hidrossemeadura SICROO 4413905 4.915,92 m² 6,46 8,03 39.474,84

B - 1.6.6.
TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10

CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM
SINAPI-I 37712 4.915,92 M2 76,37 94,87 466.373,33

B - 1.6.7.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92921 246,14 KG 9,20 11,43 2.813,41

B - 1.6.8.
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT - 31), INSTALADO EM

DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Composição 102715A 4.915,92 M2 25,51 31,69 155.785,50

B - 1.6.9.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA

A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR

DEMÃO). AF_01/2020

SINAPI 100726 115,45 M2 29,27 36,36 4.197,63

B - 1.6.10. Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm SICROO 5605942 1.084,21 m² 47,42 58,91 63.870,82

B - 1.6.11. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 99058 1.461,00 UNID 13,99 17,38 25.392,18

B - 1.6.12.
PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E=6,2MM E SEÇÃO DE 200 x 200 MM,

INCLUSIVE PORCA/ARRUELA SEXTAVADA EM AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M.O: 5605944)
Composição 177 1.461,00 UNID. 128,64 159,81 233.482,41

B - 1.7. ESTRUTURA DE CONTENÇÃO: SOLO GRAMPEADO ÁREA 3 (PB 05/05) 800.733,24

B - 1.7.1. Hidrossemeadura SICROO 4413905 2.958,62 m² 6,46 8,03 23.757,72

B - 1.7.2.

PROTEÇÃO DE TALUDES ROCHOSOS COM TELAS METÁLICAS - RESISTÊNCIA LONGITUDINAL À TRAÇÃO DE 

121 KN/M - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO - INCLUSIVE CABOS DE AÇO, GRAMPOS E CLIPES DE

JUNÇÃO (SICRO 1513943)

COMPOSIÇÃO 172 2.958,62 M2 176,20 218,89 647.612,33

B - 1.7.3.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92921 216,10 KG 9,20 11,43 2.469,99

B - 1.7.4.
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT - 31), INSTALADO EM

DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Composição 102715A 2.958,62 M2 25,51 31,69 93.758,67

B - 1.7.5. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 99058 187,00 UNID 13,99 17,38 3.250,06

B - 1.7.6.
PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E=6,2MM E SEÇÃO DE 200 x 200 MM,

INCLUSIVE PORCA/ARRUELA SEXTAVADA EM AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M.O: 5605944)
Composição 177 187,00 UNID. 128,64 159,81 29.884,47

B - 1.8. OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL: TUBO E CAIXA COLETORA (PC 02/05) 14.845,82

B - 1.8.1. Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais SICROO 2003477 1,00 un 3.679,43 4.570,96 4.570,96

B - 1.8.2.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE

500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92810 41,80 M 43,02 53,44 2.233,79

B - 1.8.3.
TUBO DE CONCRETO ARMADO, PRE MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE

PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM
SINAPI-I 7714 41,80 M 145,14 180,31 7.536,96

B - 1.8.4. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SINAPI 99063 41,80 M 9,71 12,06 504,11

B - 1.9. OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL: CANALETA TRIANGULAR (PB 04/05) 73.394,60

B - 1.9.1.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI 94969 21,90 M3 452,90 562,64 12.321,85

B - 1.9.2.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_02/2022
SINAPI 103673 21,90 M3 40,15 49,88 1.092,37

B - 1.9.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96536 249,89 M2 66,67 82,82 20.695,50

B - 1.9.4.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92921 3.140,75 KG 9,20 11,43 35.898,79

B - 1.9.5. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SINAPI 99063 280,77 M 9,71 12,06 3.386,09

B - 1.10. OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL: BERÇO EM CONCRETO (PC 02/05) 21.090,86

B - 1.10.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI 93358 68,31 M3 80,74 100,30 6.851,49

B - 1.10.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10

M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100974 88,80 M3 8,79 10,92 969,73

B - 1.10.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 294,22 M3XKM 2,43 3,02 888,55

B - 1.10.4.
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF, COM APRESENTAÇÃO DE

TICKET À FISCALIZAÇÃO DA OBRA (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
Cotação 1 88,80 M3 24,13 28,18 2.502,47

B - 1.10.5.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE

1,5 M. AF_08/2020
SINAPI 101582 30,04 M2 82,02 101,89 3.060,78

B - 1.10.6.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
SINAPI 94969 8,78 M3 452,90 562,64 4.938,85

B - 1.10.7.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_02/2022
SINAPI 103673 8,78 M3 40,15 49,88 437,85

B - 1.10.8. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 SINAPI 104737 56,47 M3 20,54 25,52 1.441,14
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B - 1.11. AÇÕES OU OBRAS COMPLEMENTARES: PASSEIO E MEIO-FIO (PB 02/05) 44.096,21

B - 1.11.1.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI 97629 15,82 M3 87,18 108,30 1.713,00

B - 1.11.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

SINAPI 100982 20,56 M3 8,94 11,11 228,45

B - 1.11.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 187,12 M3XKM 2,43 3,02 565,09

B - 1.11.4.
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF, COM APRESENTAÇÃO DE

TICKET À FISCALIZAÇÃO DA OBRA (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
Cotação 1 20,56 M3 24,13 28,18 579,45

B - 1.11.5.

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM

EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.

AF_01/2024

SINAPI 94267 295,72 M 59,56 73,99 21.880,32

B - 1.11.6.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
SINAPI 94991 19,52 M3 788,97 980,14 19.129,90

B - 1.12.
AÇÕES OU OBRAS COMPLEMENTARES: PAVIMENTAÇÃO DE VIA APÓS ABERTURA DE VALA DA REDE

COLETORA (PC 02/05)
8.688,67

B - 1.12.1.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023
SINAPI 97636 41,80 M2 22,56 28,03 1.171,65

B - 1.12.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
SINAPI 95996 0,84 M3 1.570,43 1.950,95 1.630,99

B - 1.12.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
SINAPI 95995 1,25 M3 1.811,59 2.250,54 2.822,18

B - 1.12.4. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 SINAPI 100986 2,09 M3 8,93 11,09 23,18

B - 1.12.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SINAPI 102332 125,90 TXKM 1,80 2,24 282,02

B - 1.12.6. Pintura de ligação SICROO 4011353 41,80 m² 0,28 0,35 14,63

B - 1.12.7. Imprimação com emulsão asfáltica SICROO 4011352 41,80 m² 0,40 0,50 20,90

B - 1.12.8.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA

SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
SINAPI 96396 8,36 M3 215,00 267,09 2.232,87

B - 1.12.9.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10

M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100974 8,36 M3 8,79 10,92 91,29

B - 1.12.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 29,26 M3XKM 2,43 3,02 88,37

B - 1.12.11.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.

AF_11/2019
SINAPI 100576 41,80 M2 2,49 3,09 129,16

B - 1.12.12.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

SINAPI 100982 2,72 M3 8,94 11,11 30,19

B - 1.12.13.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 24,73 M3XKM 2,43 3,02 74,67

B - 1.12.14.
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA FORA LICENCIADO PELA PJF, COM APRESENTAÇÃO DE

TICKET À FISCALIZAÇÃO DA OBRA (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
Cotação 1 2,72 M3 24,13 28,18 76,57

B - 1.13. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA OBRA 612.593,30

B - 1.13.1.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (93567/93572/100321/94296/101389) / VIGILÂNCIA DA OBRA

(DIURNA (Seg. a Sexta): 05h às 07h / 17h às 22h = 7h/dia / (Sáb. e Dom.): 17h/dia) E NOTURNA (Seg. a

Seg.): 22h às 05h = 7h/dia), CONFORME CRONOG. DE OBRA (OBRA P2)

Composição CCU-05 1,00 UNID 493.112,21 612.593,30 612.593,30

B - 1.14. PROJETOS PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA/SEMI-INTEGRADA 35.040,96

B - 1.14.1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 10.001 A 50.000 M2 SETOP CO-27367 7.874,54 M2 0,46 0,57 4.488,49

B - 1.14.2. PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO SETOP CO-27427 4,00 PR A1 1.626,90 2.021,10 8.084,40

B - 1.14.3. PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL SETOP CO-27426 2,00 PR A1 1.309,32 1.626,57 3.253,14

B - 1.14.4. PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA SETOP CO-27424 2,00 PR A1 1.182,10 1.468,52 2.937,04

B - 1.14.5. PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES SETOP CO-27425 4,00 PR A1 637,64 792,14 3.168,56

B - 1.14.6. COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 SETOP CO-27389 7.874,54 M2 0,90 1,12 8.819,48

B - 1.14.7. DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES SETOP CO-27482 5,00 PR A1 690,63 857,97 4.289,85


