Proposta de restauracéo de todas as fachadas do Prédio Mariano Procépio Equivaléncia com Plano de necessidades

Codigo
Item SETOP Descrigao un custo unitario BDI 30% quantidade total 1,3
11 CO-274g7 | COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS COM AREAATE 10.000 M2 e 239 341 1.456.95 R$ 4.531,11 ?f'éastui:lggmﬁ:f DE INTERVENGAO - TERCEIRO CADERNO:
1.2 C0-27423 |DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO ARQUITETONICO PRA1 716,26 931,14 5,00 R$ 4.655,70 Etapa: 4. PROJETO EXECUTIVO - QUARTO CADERNO:
1.3 CO-27482 |DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PRA1 651,39 846,81 4,00 R$ 3.387,24 Etapa: 4. PROJETO EXECUTIVO - QUARTO CADERNO:
Etapa: 1. .IDENTIFICAGAO E CONHECIMENTO DO BEM - PRIMEIRO CADERNO:
1.2. Levantamento Arquiteténico:
14 CO0-27486 |DESENHO DE CADASTRO DE CONSTRUGOES EXISTENTES PRA1 575,70 748,41 4,00 R$ 2.993,64 Etapa: 2. .DIAGNOSTICO - SEGUNDO CADERNO:
2.1. Mapeamento de Danos:
1.5 C0-27422 |PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PRA1 1.889,35 2.456,16 4,00 R$ 9.824,64 Etapa: 4. PROJETO EXECUTIVO - QUARTO CADERNO:
1.6 C0O-27426 |PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL PRA1 1.230,94 1.600,22 4,00 R$ 6.400,88
Etapa: 1. .IDENTIFICAGAO E CONHECIMENTO DO BEM - PRIMEIRO CADERNO:
5 1.1.Pesquisa histérica
S CALAS DOSMICINS CO AL DEsCrTVO 0
1.7 CO-27445 x A - R m/? 2,14 2,78 1.456,95 R$ 4.050,32 1.5.Andlise Tipoldgica, Identificagdo de Materiais e Sistema Construtivo:
AMPLIACAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE 1.001 M2 A Etapa: 2. .DIAGNOSTICO - SEGUNDO CADERNO:

2.000 M2 2.2.Levantamento Fotografico dos Danos:

2.3. Andlise do Estado de Conservagéo:

MANUAL DE USO, OPERAGCAO E MANUTENGCAO DAS EDIFICACOES
1.8 CO-27345 |PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS m/? 0,62 0,81 1.456,95 R$ 1.180,13 Etapa: 4. PROJETO EXECUTIVO - QUARTO CADERNO:
- AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2

_ PLANILHA ORGAMENTARIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAGAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS - 2 .
1.9 CO0-27407 AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2 m/ 4,18 543 1.456,95 R$ 7.911,24 Etapa: 5.PLANILHA ORGAMENTARIA
Total R$ 44.934,90
Proposta de Acessibilidade para o Parque do Museu Mariano Procépio e para as edificagoes Villa Ferreira Lage, Passadico e Edificio Mariano Procépio
Codigo 5 A .
Item SETOP Descrigdao un custo unitario BDI 30% quantidade total
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 2 Etapa: 1. IDENTIFICAGAO E CONHECIMENTO DO BEM - PRIMEIRO CADERNO:
21 CO-27369 ACIMA DE 50.001 M2 mf 035 0,48 85.926 R$ 39.525,81 1.3. Levantamento Planialtimétrico cadastral georreferenciado e topografico do Parque:
22 CO-27486 |DESENHO DE CADASTRO DE CONSTRUCOES EXISTENTES PRA1 575,70 748,41 10,00 RS 7.484,10 Etapa: 1. IDENTIFICAGAO E CONHECIMENTO DO BEM - PRIMEIRO CADERNO:
1.2. Levantamento Arquitetonico:
23 CO-27492 COMPATIBILIZAGAO DE PROJETOS COM AREA DE 80.001 M2 ATE mp 0,97 1,26 85.926 RS 108.266,36 Etapa: 3.PROPOSTA DE INTERVENGAO - TERCEIRO CADERNO:

100.000 M2 3.1.Estudo Preliminar:

~ . Etapa: 3.PROPOSTA DE INTERVENGAO - TERCEIRO CADERNO:
24 CO-27417 |ANTEPROJETO DE EDIFICACAO - AREA > 3.000 M2 un 11.518,31 14.973,80 5,00 R$ 74.869,00 3.2. Anteprojeto de drenagem pluvial
3.2.Projeto de intervengdo

25 C0-27423 | DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO ARQUITETONICO PRAT 716,26 931,14 R$ 9.311,40 Etapa: 4. PROJETO EXECUTIVO - QUARTO CADERNO:
26  [CO27482 |DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PRAT 651,39 846,81 RS 8.468,10 Etapa: 4. PROJETO EXECUTIVO - QUARTO CADERNO:
27 C0-27424_|PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA PRAT 111146 144,90 3 R$ 4.334,70 Etapa: 4. PROJETO EXECUTIVO - QUARTO CADERNO:
28 C0-27425_|PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEGOES PRAIT 602,06 782,68 3 RS 2.348,04 Etapa: 4. PROJETO EXECUTIVO - QUARTO CADERNO:
29 C0-27426_|PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL PRAT 123094 1.600,22 RS 6.400,38 Etapa: 4. PROJETO EXECUTIVO - QUARTO CADERNO:
210 [ [CO27431 |PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS PRAT 1.768,40 2.298,92 10 RS 22.989,20 Etapa: 4. PROJETO EXECUTIVO - QUARTO CADERNO:
241 [[CO-27469 |PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAGAO VISUAL PRAT 120461 1565,99 3 RS 4.697,97 Etapa: 4. PROJETO EXECUTIVO - QUARTO CADERNO:
212 [[CO27476 |PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO PRAIT 1477,29 1.920,48 3 R$5.761,44 Etapa: 4. PROJETO EXECUTIVO - QUARTO CADERNO:
213 [ CO27422 |PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PRAT 1.889,35 2.456,16 10 RS 24.561,60 Etapa: 4. PROJETO EXECUTIVO - QUARTO CADERNO:
ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
214 | co-27441 m‘gﬁﬁg‘ggBEEP/ETEF{?;AJ%’Q%ESNJ?OPQE%';E_2%@’\'%?%0 M2A me 0,92 1,20 9249 R$ 11.098,80 Etapa: 4. PROJETO EXECUTIVO - QUARTO CADERNO:
10.000 M2
MANUAL DE USO, OPERAGAO E MANUTENGAO DAS EDIFICAGOES
215 | CO-27338 |PARAREFORMA E/OU AMPLIAGAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS mP 0,27 0,35 9249 R$ 3.237,15 Etapa: 4. PROJETO EXECUTIVO - QUARTO CADERNO:
- AREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2
216 | co-7a11 |PLANILHA ORCAMENT/RIA PARAREFORMAEIOU AMPLIAGAO DE mp 18 2,34 9249 RS 21.642,66 Etapa 5: PLANILHA ORGAMENTARIA

PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE 8.001 M2 A 10.000 M2

[Total R$ 354.997,21
|TOoTAL R$ 399.932,11




