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Juiz de Fora ._ SECRETARIA DE OBRAS

Secretaria de Obras

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
OBRA: COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA | RUAS: ALBERTO DEODATO E GUSTAVO CAPANEMA | BAIRRO: CIDADE DO SOL

DATA: 11/10/2024

REF. DESONERADA PRECO | PRECO PRECO
ITEM | SINAPI08/2024 DESCRIGAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO | TOTAL
SETOP 04/2024 SEMBDI | COMBDI | com B

VALOR TOTAL COM BDI DESONERADO = 30,00%, EXCETO ITENS 2.1, 2.3 E 4.7 COM BDI DIFERENCIADO = 16,80% 524.345,00

1 SERVICOS PRELIMINARES 14.595,12
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E

11 103689 EOTAUTURA DE MADEIRA. At 32023 PG M2 288 454,41 500,73 1.701,30

2 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 w2 129,98 7631 9920] _ 12.89382

2 CANTEIRO DE OBRAS 11.179,31
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS

21 10776 INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZAGAO/DESMOBILIZACAO) MES 4,00 710,93 830,87 3.321,48

22 COMP.1 LIGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER DE DEPOSITO/FERRAMENTARIA UND. T.00] 163508 2.12554 2.125,54
LOCAGAO DE CONTAINER GOM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA VESTIARIO DE OBRA
COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1)
LAVATORIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS

23 10777 LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS E| MES 400 108322 120680 482720
HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO E LIGACOES
PROVISORIAS EXTERNAS

24 CoMP2 LIGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER PARA VESTIARIO DE OBRA UNID. 1,00 696.22 905,09 905,09

3 ADMINISTRACAO LOCAL (LIMITADO A 8,87% CONFORME TCU) 46.477,56

34 COMP3 ADMINISTRAGAO LOCAL MES 400] _ 8.93709] _ 11.619.39] __ 46.477.56

4 LIMPEZA, DEMOLICOES E REMOCGES 4.084,95
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

41 97622 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | MURETA QUADRA M3 9,98 4962 6451 644,07
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

4.2 97622 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | MURETA JARDINEIRA REVESTIDA COM PEDRA LAJINHA | ™3 10,28 49,62 64,51 663,16
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM

4.3 104789 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | ARQUIBANCADA PARA EXECUCAO DA FUNDAGAO DOS M3 141 174,66 227,06 319,61
DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM

4.4 97628 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | PISO QUADRA POLIESPORTIVA PARA EXECUGAO DA M3 0.70 232,29 301,98 210,66
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 NE - CARGA

45 100982 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M° / 111 HP) E DESCARGA LIVRE| M3 38,59 8,82 11,47 442,66
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 MF, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT

4.6 95875 ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM | 227,70 242 3,15 717,25

p TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO PELA

47 COTAGAD | L O ERENCIADO: 16.60%) M3 38,59 24,13 28,18 1.087,54

5 FUNDACAO 13.356,52
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO

51 96523 PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 | FUNDACAO DOS PILARES M3 8,06 62,33 107,03 863,09
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M

52 101617 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | FUNDAGAO DOS PILARES M2 14,00 278 3,61 50,54
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.

53 96616 A 02054 | FONDAGAG DOS PILARES M3 1,40 79546|  1.034,10 1.447,74
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM

54 96537 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAGOES. AF 01/2024 || M2 17,00 165,22 214,79 3.651,43
FUNDAGAO DOS PILARES
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE GIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

55 94964 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUNDAGAO DOS PILARES M3 420 506,72 658,74 2.766,71
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |

56 96546 FUNDACAO DOS PILARES KG 270,00 12,82 16,67 450090
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.

57 93382 At 037302 | FUNDAGAO DOS PILARES M3 246 23,76 30,89 76,11

3 ESTRUTURA EM ALVENARIA E METALICA E COBERTURA 33163504

6.1 ALVENARIA 2.511,11
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM

6.1.4 103318 (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA| M2 20,26 95,32 123,92 251111
AF_12/2021 | RECOMOSIGAO DE MURETAS DA QUADRA E JARDINEIRAS

62 METALICA 329.123,93
FORNEGIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO PARA TELHADO
DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ACO, COBERTURA PADRAO DO GINASIO POLIESPORTIVO,

6.2.1 COMP.4 EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METALICO, FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM,| M2 568,13 365,29 47487 260.78552
APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMAO E PINTURA
ESMALTE, DUAS (2) DEMAOS
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO

6.2.2 94213 TOAVENTO A am015 M2 568,13 58,47 7601  43.18318
CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO

6.2.3 COMP.5 NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E| M 30,31 57,16 74,30 2.252,03
ICAMENTO MANUAL VERTICAL
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,

6.24 94229 NOLUSO TRANSPORTE VERTIGAL AF 0712018 M 60,62 176,42 229.35|  13.903,20

7 REVESTIMENTOS 7.403,21
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

7.4 87878 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 || M2 40,53 46 5,98 242,36
RECOMOSICAO DE MURETAS DA QUADRA E JARDINEIRAS
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 128, PREPARO MANUAL, APLICADA

7.2 87794 MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURADE| M2 40,53 41,17 53,52 2.169,06
25 MM. AF_09/2022 | RECOMOSICAO DE MURETAS DA QUADRA E JARDINEIRAS
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO.

73 96130 AF_03/2024 | RECOMOSICAO DE MURETAS DA QUADRA E JARDINEIRAS M2 19,97 18,14 23,58 470,85
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 |

7.4 98557 N A M2 10,28 42,28 54,96 564,99
REVESTIMENTO COM PEDRA LAJINHA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO NATURAL,

75 COMP.6 ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO,| M2 10,28 296,01 384,82 3.955,95
ALTURA MAXIMA DE 3M PARA APLICACAO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO |
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REF. DESONERADA PRECO | PRECO PRECO
ITEM | SINAPI08/2024 DESCRIGAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO | TOTAL
SETOP 04/2024 SEMBDI | COMBDI | com B

VALOR TOTAL COM BDI DESONERADO = 30,00%, EXCETO ITENS 2.1, 2.3 E 4.7 COM BDI DIFERENCIADO = 16,80% 524.345,00

B PINTURA 59.364,42

8.1 MURETAS 42113

8.11 88435 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAQ MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 N2 19,07 4,09 532 106,23

o1z 06439 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS| .o 1997 121 1577 514.90
AF_04/2023

8.2 QUADRA 54.744,36
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER

8.2.1 102494 e D P M2 530,41 71,32 92,72|  49.179,62
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM,

822 102506 APLIOAGAG MALUAL A o5r20n] M 414,66 10,32 13,42 5.564,74

83 ARQUIBANCADA 4.198,93
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO

8.3.4 102491 PREPARADOR. A 062021 M2 162,25 19,91 25,88 419893

9 PAVIMENTACAO 4.496,17

o1 QUADRA 3.536.11
EXECUGAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE

911 103078 FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | RECOMPOSICAO DE PISO DA QUADRA M2 3,49 254,17 330,42 1.152.50
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA

1.2 97087 RESISTENCIA. AF_09/2021 | RECOMPOSICAO DE PISO DA QUADRA M2 3,49 3321 4317 150,58
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 |

913 102488 D o N M2 530,41 3,24 4,21 2.233,03

92 ARQUIBANCADA 960,06
EXECUCAO PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, NAO ARMADO |

9.2.1 COMP.7 HECOMPOSIOAD DA ARGUIBANGADA M2 7,04 104,93 136,41 960,06

10 INSTALACGES ELETRICAS 29.688,39
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMZ, ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS

101 91928 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 848,87 6.43 8,36 7.096,55

102 12128 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4’ X 2' (CAIKA +| 1 100 . 1158 1158
MODULO)

10.3 12147 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4 X 2' (CAIXA + MODULO) |  UN 4,00 13,23 17,20 68,80

10.4 12147 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4 X 2' (CAIXA + MODULO) |  UN 4,00 13,23 17,20 68,80
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

105 93662 NSTALAGRO. AF 1013020 UN 2,00 90,53 117,69 235,38
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E

106 93666 NSTALAGRO. AF 10/3020 UN 1,00 102,63 133,42 133,42
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

107 93653 NSTALAGRO. AP 10/3030 UN 2,00 17,11 22,24 44,48

108 20467 DISPOSITIVO DPS GLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 45'| 5,00 15173 19725 50175
KA (TIPO AC)
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

109 91873 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 64,13 21,29 27,68 1.775,12
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2'), PARA REDE ENTERRADA DE

1010 93008 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 55,00 18,44 23,97 1.318,35
CAIXA RETANGULAR 4’ X 2 ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE -

1010 92867 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 5,00 27,59 35,87 179,35
CAIXA RETANGULAR 4’ X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE -

1012 92867 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 8,00 27,59 35,87 286,96
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W - FORNECIMENTO E

10.13 101660 INSTALAGRO. AF 0812030 UN 5,00 9003  1.170,39 5.851,95
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,

10.14 101875 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E| UN 1,00 361,6 470,08 470,08
INSTALAGAO. AF_10/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -

1015 92980 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 M 20,00 10,39 13,51 270,20
POSTE 9M DE CONCRETO COM LUMINARIA COMPLETA COM 2 REFLETORES DE 250 W,

10.16 COMP.8 INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO. UN 200 340183 4.422,38 8.844,76
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

1017 97892 FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 UN 4,00 360,49 468,64 1.874.56

10.18 CoMP9 MURETA EM ALVENARIA PARA INSTALAGOES ELETRICAS UN 1,00 43561 566,30 566,30

1 PAISAGISMO 227,12

1.1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | RECOMPOSIGAO DAS JARDINEIRAS | M2 12,60 13,86 18,02 227,12

12 SERVICOS FINAIS 1.837,19
REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM

12.4 97637 B e M2 129,98 2,49 3,24 421,13

22 59814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 B 652,56 167 247 416,06
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OBRA: COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA | RUAS: ALBERTO DEODATO E GUSTAVO CAPANEMA | BAIRRO: CIDADE DO SOL DATA: 11/10/2024
ED-16358 5D
COMP.1 LIGACGES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 3 MES ED-16342 UNITARIO 1.635,03
SEM BDI
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,82 20,82 433,47
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
91934 FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 M 23,36 23,36 545,69
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,61 25,61 655,87
ED-16361 PRECO
COMP.2 LIGAC(-)ES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 6 (CORRESPONDENTE AO cODIGO ED-16353) UN ED-16343 UNITARIO 696,22
ED-16342 SEM BDI
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) -
102623 FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2021 UN 0,2000000 765,41 153,08
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA -
90694 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 3,0000000 42,74 128,22
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
89355 INSTALACAO. AF_06/2022 M 1,5000000 18,42 27,63
103047 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 0,2000000 16,47 3.29
AF_08/2021
94795 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 0,2000000 31,88 6,38
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 20,82 20,82
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
91934 FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 M 15,0000000 23,36 35040
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 25,61 6,40
PRECO
COMP.3 ADMINISTRACAO LOCAL MES 1,00 UNITARIO 8.937,99
SEM BDI
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1804849 102,97 224,52
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,4405020 8518,03 3.752,21
100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SE]G.ASEXTA: O5HASO7H F17HAS 22 H=7H/DIA) H 121,5785520 271 255315
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SABADO E DOMINGO: 05 H AS 22 H = 17 H/DIA)
88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. ASEXTA: 22 HASO5H=7 H/DIA) H 86,3383920 26,91 2.323,18
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2025100 38,56 84,93
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO PARA TELHADO DE QUADRA PRECO
COMP.4 POLIFSPORTIVA EM A_CO, COBERTURA PADRAO DO GINASIO P_OLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR M2 ED-20577 UNITARIO 365,29
METALICO, FABRICACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA SEM BDI
(1) DEMAO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMAOS
COMP.4A |ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA (FABRICACAO) M2 15,3851675 3,69 56,79
COMP.4B ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA (TRANSPORTE E M2 153851675 6,32 97.24
MONTAGEM)
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO PARA TELHADO DE QUADRA
COMP.4C |POLIESPORTIVA EM ACO, COBERTURA PADRAO DO GINASIO POLIESPORTIVO, INCLUSIVE PILAR METALICO, EXCLUSIVE M2 15,3851675 10,91 167,85
FABRlCACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E PINTURA
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO FUNDO
COMP.4D ANTICORROSIVO M2 1,1315126 38,35 43,40
PRECO
COMP.4A |ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA (FABRICACAO) M2 ED-20558 UNITARIO 3,69
SEM BDI
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0023119 60,45 0,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0814815 18,53 1,51
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0814815 25,06 2,04
i i PRECO
COMP.48 ::;ZL;:L:::A)METALICA E ENGRADAMENTO METALICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA (TRANSPORTE E M2 ED-20559 UNITARIO 6,32
SEM BDI
88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2095238 19,21 4,02
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1047619 21,91 2,30
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO PARA TELHADO DE QUADRA PRECO
COMP.4C |POLIESPORTIVA EM ACO, COBERTURA PADRAO DO GINASIO POLIESPORTIVO, INCLUSIVE PILAR METALICO, M2 ED-20561 UNITARIO 10,91
EXCLUSIVE FABRICACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E PINTURA SEM BDI
a7 T TG T e g /TG 7 G 12, oo T3 CET 17— OeecTTen© T RS o —
BARRA REDONDA (MATERIAL: ACO| DIAMETRO: 1" OU 25,40MM |MASSA LINEAR: 3,98KG/M) - FORNECIMENTO,
ED-20262 EXCLUSIVE SERVICO DE MONTAGEM/INSTALACAO 0,0032776 34,54 0,11
ED-20309 CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SERIE: POLEGADAS|MATERIAL: AGO|LARGURA: 1.1/2" OU 38,10MM|ESPES~SURA: M 00264419 15,97 0.42
1/8" OU 3,17MM | MASSA LINEAR: 1,84KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVICO DE MONTAGEM/INSTALACAO
CHAPA GROSSA (MATERIAL: ACO| ESPESSURA: 1/4" OU 6,30MM | MASSA: 49,46KG/M2) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE
ED-20430 SERVICO DE MONTAGEM/INSTALACAO M2 0,0002802 437,72 0,12
CHAPA GROSSA (MATERIAL: ACO| ESPESSURA: 3/8" OU 9,50MM |MASSA: 74,58KG/M2) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE
ED-20433 SERVICO DE MONTAGEM/INSTALACAO M2 0,0003228 660,03 0,21
CHAPA GROSSA (MATERIAL: AGO| ESPESSURA: 1/2" OU 12,50MM | MASSA: 98,13KG/M2) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE
ED-20434 SERVICO DE MONTAGEM/INSTALACAO M2 0,0000282 868,45 0,02
CHAPA GROSSA (MATERIAL: AGCO| ESPESSURA: 5/8" OU 16,00MM|MASSA: 125,60KG/M2 ) - FORNECIMENTO,
ED-20435 EXCLUSIVE SERVICO DE MONTAGEM/INSTALACAO M2 0,0001199 1.111,56 013
CHAPA GROSSA (MATERIAL: ACO| ESPESSURA: 1.1/2" OU 37,50MM|MASSA: 294,38KG/M2) -FORNECIMENTO,
ED-20440 EXCLUSIVE SERVICO DE MONTAGEM/INSTALACAO M2 0,0001148 2.605,26 030
CHAPA FINA (MATERIAL: AGO| ESPESSURA: 3/16" OU 4,75MM|MASSA: 37,29KG/M2) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE
ED-20447 SERVICO DE MONTAGEM/INSTALACAO M2 0,0001710 330,02 0,06
ED-20452 CHAPA FINA (MATERIAL: ACO| ESPESSURA: MSG-11 OU 3,00MM | MASSA: 23,55KG/ M2) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE M2 0,0000674 208,42 0,01

SERVICO DE MONTAGEM/INSTALAGAO
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COMPOSICAO
OBRA: COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA | RUAS: ALBERTO DEODATO E GUSTAVO CAPANEMA | BAIRRO: CIDADE DO SOL DATA:  11/10/2024
PERFIL "upc" ENRIJECIDO DOBRADO DE CHAPA (MATERIAL: AGO| DIMENSOES:
ED-20480 |150X60X20MM |ESPESSURA:2,00MM|MASSA LINEAR: 4,61KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVICO DE M 0,0489111 40,93 2,00
MONTAGEM/INSTALAGAO
PERFIL "W" (MATERIAL: ACO|BITOLA: 310 X 21,0 [MMXKG/M]|MASSA LINEAR:21,00KG/M) - FORNECIMENTO,
ED-20491 |y cLusive SERVICO DE MONTAGEM/INSTALAGAO M 0.0024927 258,09 064
PERFIL "W" (MATERIAL: ACO|BITOLA: 310 X 28,3 [MMXKG/M]|MASSA LINEAR:28,30KG/M) - FORNECIMENTO,
ED-20492 |y cLusive SERVICO DE MONTAGEM/INSTALAGAO M 00103639 34781 360
PERFIL "W" (MATERIAL: ACO|BITOLA: 360 X 51,0 [MMXKG/M]|MASSA LINEAR:51,00KG/M) - FORNECIMENTO,
ED-20493 |y cLusive SERVICO DE MONTAGEM/INSTALAGAO M 0.0050175 62679 84
. ~ - PRECO
comp.ap |PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO FUNDO| . warw || oot 3835
ANTICORROSIVO
SEM BDI
5318 |DILUENTE AGUARRAS L 0,0300000 30,34 0,91
3768 |LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000000 3.9 1,17
7311 |TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,1600000 45,88 7,34
7307 |FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1200000 47,91 5,75
100301 |[AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 22,1 1,77
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 26,77 21,42
comp.s |CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE - - E
ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ICAMENTO MANUAL VERTICAL
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA|
1607 | \RRUELA PVG - CONICAS) cJ 1,5000000 0,35 0,53
GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12
4315 |MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA UN 8,0000000 3,02 9,08
MATED- |CUMEEIRA GALVANIZADA (UTILIZAGAO: TELHA TRAPEZOIDAL|COMPRIMENTO DA PECA: 100CM*) * MEDIDAS
12561  |REFERENCIAIS APROXIMADAS M 1:0200000 37,59 38,34
88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 21,48 4,30
88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,68 494
REVESTIMENTO COM PEDRA LAJINHA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM PRECO
COMP.6 |ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MAXIMA DE 3M PARA APLICAGAO DA| M2 ED-50756 | UNITARIO 296,01
PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO SEM BDI
MATED-
12637 |PEDRA M2 1,00 256,30 256,30
37596 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill E KG 5,00 2,43 12,15
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32 18,53 591
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 25,27 16,11
COMP.6A |APLICAGAO DE REJUNTE CIMENTICIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE M2 1,00 5,54 5,54
PRECO
COMP.6A |APLICACAO DE REJUNTE CIMENTICIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE M2 ED-50718 | UNITARIO 5,54
SEM BDI
13 ESTOPA KG 0,0025500 22,17 0,06
34357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2361111 4,05 0,96
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2444444 18,53 4,53
EXECUGAO PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, NAO ARMADO | RECOMPOSICAO DA RS
COMP.7 | - QUIBANCADA ' ’ M2 UNITARIO 104,93
SEM BDI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
96624 |ESPESSURA DE *10 GM". AF_01/2024 M3 010 20472 2047
97083 |COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONGRETO OU LAJE SOBRE[ ., 100 04 0
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 ’ ’ ’
97086 |FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE[ ., 0.08 12913 10.33
SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021 ’ ' ’
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA|
97087 |PLASTICA. AF_09/2021 M2 1,00 245 245
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANGAMENTO,
9709 | ADENSAMENTO E AGABAMENTO. AF_09/2021 M3 o10 667,42 68,74
POSTE 9M DE CONCRETO COM LUMINARIA COMPLETA COM 2 REFLETORES DE 250 W, INCLUSIVE ASSENTAMENTO RS
COMP.8 ! UN UNITARIO 3.401,83
DE POSTE DE CONCRETO.
SEM BDI
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE
100603 (1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI[  UN 1,00 1489,87 1.489,87
FORNECIMENTO). AF_11/2019
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINAGAO PUBLICA, PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO ATE 400 W E MISTA
101653 |ATE 500 W, COM BRACO EM TUBO DE AGO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO UN 1,00 274,18 274,18
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE LAMPADA E REATOR). AF_08/2020
5059 |POSTE DE GONGRETO ARMADO DE SECAO GIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 ) 1,00 1637,78 1637.78
DAN, TIPO C-17
PRECO
COMP.9 |MURETA EM ALVENARIA PARA INSTALAGOES ELETRICAS UN UNITARIO 435,61
SEM BDI
103341 |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA[ |\ 0.40 131.83 5273
19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 ’ ’ ’
103327 |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS GERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 GM (ESPESSURA[ |\ 160 9133 14613
19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 ’ ’ ’
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
87896 [FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 4,20 5,29 22,22
AF_10/2022
7704 |EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM M2 420 417 17201
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 ’ ’ ’
95623 |APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE[ |, 4,20 0.01 4162

MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO REFERENCIAL
OBRA: COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA | RUAS: ALBERTO DEODATO E GUSTAVO CAPANEMA | BAIRRO: CIDADE DO SOL 11/10/2024
ITEM SERVICOS TOTAL (R$) | FINANC. MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 TOTAIS

Fisico
1 SERVICOS PRELIMINARES 2,73%| % 100,00% 100,00%
1459512 R$ 14.595,12 14.595,12

Fisico
2 CANTEIRO DE OBRAS 2,13%] % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
1117931 R$ 2.794,83 2.794,83 2.794,83 2.794,83 11.179,31

Fisico
3 ADMINISTRAGAO LOCAL (LIMITADO A 8,87% CONFORME TCU) a,ae%l % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
4647756 R$ 11.619,39 11.619,39 11.619,39 11.619,39 46.477,56

Fisico
4 LIMPEZA, DEMOLICOES E REMOCOES 0,78%] % 100,00% 100,00%
408495  R$ 4.084,95 4.084,95

Fisico
5 FUNDACAO 2,55% % 100,00% 100,00%|
13.356,52 R$ 13.356,52 13.356,52

Fisico
6 ESTRUTURA EM ALVENARIA E METALICA E COBERTURA 63,25% % 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%!
331.635,04 R$ 99.490,51 116.072,26 116.072,26 331.635,04

Fisico
7 REVESTIMENTOS 1,41% % 100,00% 100,00%
7.403,21 R$ 7.403,21 7.403,21

Fisico
8 PINTURA 11,32% % 100,00% 100,00%
59.364,42 R$ 59.364,42 59.364,42

Fisico
9 PAVIMENTACAO 0,86% % 100,00% 100,00%
4.496,17 R$ 4.496,17 4.496,17

Fisico
10 INSTALACOES ELETRICAS 5,66% % 100,00% 100,00%
29.688,39 R$ 29.688,39 29.688,39

Fisico
1 PAISAGISMO 0,04% % 100,00% 100,00%
227,12 R$ 227,12 227,12

Fisico
12 SERVICOS FINAIS 0,35% % 100,00% 100,00%
1.837,19 R$ 1.837,19 1.837,19

TOTAL / PARCIAL (R$) 524.345,00 100,00%| 145.941,32 130.486,48 130.486,48 117.430,72 524.345,00

PERCENTUAL MENSAL (%) | 27,83% 24,89% 24,89% 22,40% 100,00%
TOTAL MENSAL (R$) | 14594132]  13048648] 13048648]  117.43072] 524.345,00
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) | 145.941,32 | 130.486,48 | 130.486,48 | 117.430,72 | 524.345,00
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) | 27,83% 24,89% 24,89% 22,40% 100,00%
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OBRA:COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA | RUAS: ALBERTO DEODATO E GUSTAVO CAPANEMA | BAIRRO: CIDADE DO SOL

Construgao de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas

Itens Siglas % Adotado
Administracéo Central AC 4,475%
Seguro e Garantia SG 0,41%
Risco R 0,89%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com 0 municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 23,73%
LDI 1 DESONERADO: LDI 30,00%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisi¢do indireta em conjunto com licitagcdo de obras)
Itens Siglas |% Adotado
Administracdo Central AC 1,50%
Seguro e Garantia SG 0,30%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 0,85%
Lucro L 3,92%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneracdo (Formula Acordao TCU) BDI PAD 11,34%
LDI 2 DIFERENCIADO: LDI DIF. 16,80%




