
BDI SERVIÇO: 27,63%

BDI DIFERENCIADO: 19,09%

DATA: 30/10/2024

ITEM CÓDIGO

REF. ONERADA

SINAPI 09/2024

SICRO 04/2024

SETOP 07/2024

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
R$ UNiT.

SEM BDI

R$ UNIT.

COM BDI

R$ TOTAL

COM BDI

VALOR TOTAL DO BDI DESONERADO = 27,63% (EXCETO ITENS 1.4; 2.5; 8.4; 9.4; 11.4; 13.1 A 13.5; 17.1 A 17.4; 22.8; 24.3; 24.4; 25 COM BDI DIFERENCIADO = 19,09%) 1.687.535,15
I CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA (50,30M x 30,30M) 518.281,91

1 FUNDAÇÃO (ESTACA BROCA E BALDRAME) 1.682,48

1.1 SINAPI 97082

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO

(ESTACA BROCA, BALDRAME E LASTRO DE CONCRETO

MAGRO)

M3 9,11 53,81 68,68 625,67

1.2 SINAPI 100984

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ /

111 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 11,84 8,80 11,23 132,96

1.3 SINAPI 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³,

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM,

INCLUSIVE EMPOLAMENTO = 30% (DMT ADOTADO:

12,70KM)

M3XKM 150,37 1,84 2,35 353,37

1.4 COT. 001
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM

ATERRO SANITÁRIO (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%)
M3 11,84 24,13 28,74 340,28

1.5 SINAPI 101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR

QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL, INCLUSIVE

COMPACTAÇÃO)

M2 24,09 5,64 7,20 173,45

1.6 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM
M2 1,20 37,05 47,29 56,75

2 PAVIMENTAÇÃO (CAMPO E CALÇADA INTERNA AO ALAMBRADO DO CAMPO) 239.658,09

2.1 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO

DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA

VIBRATÓRIA (CAMPO)

M2 1.393,00 0,61 0,78 1.086,54

2.2 CPU C001
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA

N.1), ESPESSURA DE 10 CM (CAMPO) (96624)
M3 139,30 203,94 260,29 36.258,40

2.3 CPU C002
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA

N.0), ESPESSURA DE 5 CM (CAMPO) (96622)
M3 69,65 267,04 340,82 23.738,11

2.4 CPU C003
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE PEDRA),

ESPESSURA DE 5 CM (CAMPO) (96622)
M3 69,65 230,05 293,61 20.449,94

2.5 COT. COT.011

GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL

(Especificação mínima: Altura do fio de 50mm, 100%

polietileno, monofilamento , base tramada extra forte +

base látex, proteção antiUV, galga 3/4, 9.000 DTEX, 13,5

pontos por decímetro linear, 7.200 pontos/m², 3 anos

de garantia contra defeitos de fabricação),

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO COMPLETA, INCLUSIVE

FRETE, GRANULADO DE BORRACHA, ADESIVO / COLA DE

CONTATO, TAPE DE JUNÇÃO E DEMARCAÇÃO COM

TINTA BRANCA (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (BDI 

DIFERENCIADO DE 19,09%)

M2 1.393,00 86,24 102,70 143.061,10

2.6 SINAPI 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM

(CALÇADA INTERNA AO ALAMBRADO DO CAMPO)

M2 100,00 37,05 47,29 4.729,00

2.7 SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA

6 CM, ARMADO COM TELA Q-196 (CALÇADA INTERNA

AO ALAMBRADO DO CAMPO)

M2 100,00 80,98 103,35 10.335,00

3 ESTRUTURA (ESTACA BROCA E BALDRAME) 39.544,95

3.1 SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4

UTILIZAÇÕES

M2 80,30 86,20 110,02 8.834,61

3.2 SINAPI 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM

(PERDA NO PREÇO UNITÁRIO)

KG 112,57 18,70 23,87 2.687,05

3.3 SINAPI 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM

(PERDA NO PREÇO UNITÁRIO)

KG 254,70 15,34 19,58 4.987,03

3.4 SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 6,02 794,57 1.014,11 6.104,94

3.5 SINAPI 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM,

ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM

ARMADURA DE ARRANQUE

M 60,00 58,08 74,13 4.447,80

3.6 SINAPI 7696
ESPERA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2" A SER

CONCRETADO NAS ESTACAS BROCA
M 84,00 82,18 104,89 8.810,76

3.7 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (2 LADOS x H=0,15M + TOPO)
M2 72,27 39,82 50,82 3.672,76

4 ALVENARIA E FECHAMENTO (MURETA E ALAMBRADO) 192.365,57

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

OBRA: LOCAL: JUIZ DE FORA / MG

NOVOPAC - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA

QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B)

LOCAL: PRAÇA DO BAIRRO AMAZÔNIA



BDI SERVIÇO: 27,63%

BDI DIFERENCIADO: 19,09%

DATA: 30/10/2024

ITEM CÓDIGO

REF. ONERADA

SINAPI 09/2024

SICRO 04/2024

SETOP 07/2024

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
R$ UNiT.

SEM BDI

R$ UNIT.

COM BDI

R$ TOTAL

COM BDI

OBRA: LOCAL: JUIZ DE FORA / MG

NOVOPAC - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA

QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B)

LOCAL: PRAÇA DO BAIRRO AMAZÔNIA

4.1 SINAPI 103325

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS

FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA

14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO MANUAL

M2 124,96 75,69 96,60 12.071,14

4.2 SINAPI 102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME

GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA

5X5CM (EXCETO MURETA)

M2 834,04 169,37 216,17 180.294,43

5 REVESTIMENTO (MURETA DE ALVENARIA) 13.403,21

5.1 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS

DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

M2 249,92 4,59 5,86 1.464,53

5.2 SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE

TALISCAS

M2 249,92 37,43 47,77 11.938,68

6 PINTURA (MURETA E ALAMBRADO) 22.650,49

6.1 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDE, UMA DEMÃO (MURETA)
M2 249,92 4,11 5,25 1.312,08

6.2 SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (MURETA)
M2 249,92 9,95 12,70 3.173,98

6.3 SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO

ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO

EM OBRA (POR DEMÃO) (ESTRUTURA TUBULAR DO

ALAMBRADO)

M2 126,87 24,05 30,70 3.894,91

6.4 SINAPI 100750

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO

(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)

(ESTRUTURA TUBULAR DO ALAMBRADO)

M2 253,74 24,61 31,41 7.969,97

6.5 SICRO 2408078

PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO

COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, DUAS DEMÃOS NA

QUANTIDADE, ESPESSURA DE 30 µM (TELA DO

ALAMBRADO)

M2 1.679,88 2,94 3,75 6.299,55

7 EQUIPAMENTOS 8.977,12

7.1 CPU C005

TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM REDE,

EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO

732CM, ALTURA 244CM, INCLUSIVE TRATAMENTO

ANTICORROSIVO E PINTURA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO (ED-49570)                                                                       

UNID. 2,00 3.516,85 4.488,56 8.977,12

II MEIA QUADRA DE BASQUETE (17,00M x 13,00M) 126.563,29

8 FUNDAÇÃO (BALDRAME) 17.488,86

8.1 SINAPI 97082
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO

(BALDRAME E LASTRO DE CONCRETO MAGRO)
M3 4,50 53,81 68,68 309,06

8.2 SINAPI 100984

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ /

111 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 5,85 8,80 11,23 65,70

8.3 SINAPI 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³,

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM,

INCLUSIVE EMPOLAMENTO = 30% (DMT ADOTADO:

12,70KM)

M3XKM 74,30 1,84 2,35 174,61

8.4 COT. 001
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM

ATERRO SANITÁRIO (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%)
M3 5,85 24,13 28,74 168,13

8.5 SINAPI 101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR

QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL, INCLUSIVE

COMPACTAÇÃO)

M2 9,00 5,64 7,20 64,80

8.6 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM
M2 9,00 37,05 47,29 425,61

8.7 SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 4,50 794,57 1.014,11 4.563,50

8.8 SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4

UTILIZAÇÕES

M2 56,40 86,20 110,02 6.205,13

8.9 SINAPI 104916

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM

KG 44,35 15,80 20,17 894,54

8.10 SINAPI 104920

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 12,5 MM - MONTAGEM

KG 346,68 10,44 13,32 4.617,78

9 PAVIMENTAÇÃO 105.666,73

9.1 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO

DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA

VIBRATÓRIA (CAMPO)

M2 221,00 0,61 0,78 172,38

9.2 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM
M2 221,00 37,05 47,29 10.451,09



BDI SERVIÇO: 27,63%

BDI DIFERENCIADO: 19,09%

DATA: 30/10/2024

ITEM CÓDIGO

REF. ONERADA

SINAPI 09/2024

SICRO 04/2024

SETOP 07/2024

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
R$ UNiT.

SEM BDI

R$ UNIT.

COM BDI

R$ TOTAL

COM BDI

OBRA: LOCAL: JUIZ DE FORA / MG

NOVOPAC - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA

QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B)

LOCAL: PRAÇA DO BAIRRO AMAZÔNIA

9.3 SINAPI 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA

8 CM, ARMADO COM TELA  Q-196

M2 221,00 96,85 123,61 27.317,81

9.4 PNCP COT-010

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE PISO

MODULAR ESPORTIVO OUTDOOR, EM PLACAS

MODULARES, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO (PP)

VIRGEM DE ALTO IMPACTO (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ENCAIXE TIPO MACHO-FÊMEA COM, NO MÍNIMO, 14 CONEXÕES DO

TIPO MACHO E 14 CONEXÕES DO TIPO FÊMEA. PEÇAS MEDINDO

250MM X 250MM X 11MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA);

PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA (UV) COM SOLIDEZ A LUZ ALTA;

PROTEÇÃO ANTI-OXIDAÇÃO, 100% DE RESISTÊNCIA A UMIDADE;

SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ANTIDERRAPANTE; LAUDOS DE

ATOXIDADE E FLAMABILIDADE , FORNECIDOS POR LABORATÓRIO

CREDENCIADO AO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS

ABNT NBR 16071-2:2012 E NORMA NBR 8660 (FLUXO CRÍTICO

MAIOR OU IGUAL A 8,0 KW/M2 E FRENTE DE CHAMA, CONFORME

EN ISO 11925-2, DEVE ATINGIR DISTÂNCIA IGUAL OU INFERIOR A

150MM EM 20 SEGUNDOS); POSSUIR DENSIDADE ÓPTICA

ESPECÍFICA MÁXIMA CORRIGIDA DE 450 PONTOS, CONFORME ASTM

E 662; DEMARCAÇÕES DE LINHAS PARA BASQUETE EM TINTA PU

INDUSTRIAL COM PROMOTOR DE ADERÊNCIA; ACABAMENTO DAS

BORDAS NO MESMO MATERIAL COM SUAVIZAÇÃO DO DEGRAU

ATRAVÉS DE RAMPAS DE ACESSO) GARANTIA MÍNIMA DE 05

(CINCO) ANOS (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%)

M2 221,00 257,33 306,45 67.725,45

10 EQUIPAMENTOS 3.407,70

10.1 CPU C006

TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM

AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (103769)

UNID. 1,00 2.669,98 3.407,70 3.407,70

III PARQUINHO INFANTIL (15,00M x 10,00M) 172.622,47

11
FUNDAÇÃO (BALDRAME ATÉ COTA +0,10M SOBRE

PISO DE BORRACHA)
14.582,41

11.1 SINAPI 97082
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO

(BALDRAME E LASTRO DE CONCRETO MAGRO)
M3 3,75 53,81 68,68 257,55

11.2 SINAPI 100984

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ /

111 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 4,88 8,80 11,23 54,80

11.3 SINAPI 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³,

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM,

INCLUSIVE EMPOLAMENTO = 30% (DMT ADOTADO:

12,70KM)

M3XKM 61,98 1,84 2,35 145,65

11.4 COT. 001
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM

ATERRO SANITÁRIO (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%)
M3 4,88 24,13 28,74 140,25

11.5 SINAPI 101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR

QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL, INCLUSIVE

COMPACTAÇÃO)

M2 7,51 5,64 7,20 54,07

11.6 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM
M2 7,51 37,05 47,29 355,15

11.7 SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 3,75 794,57 1.014,11 3.802,91

11.8 SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4

UTILIZAÇÕES

M2 47,04 86,20 110,02 5.175,34

11.9 SINAPI 104916

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM

KG 36,96 15,80 20,17 745,48

11.10 SINAPI 104920

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 12,5 MM - MONTAGEM

KG 289,13 10,44 13,32 3.851,21

12 PAVIMENTAÇÃO 96.648,31

12.1 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO

DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA

VIBRATÓRIA (CAMPO)

M2 150,25 0,61 0,78 117,20

12.2 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM
M2 150,25 37,05 47,29 7.105,32

12.3 SINAPI 87702

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E

AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS

SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO

REFORÇADO, ESPESSURA 6CM

M2 150,25 58,24 74,33 11.168,08

12.4 SINAPI 101735
PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, PLACAS 50 x 50CM,

ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
M2 150,25 408,09 520,85 78.257,71

13 EQUIPAMENTOS 61.391,75



BDI SERVIÇO: 27,63%

BDI DIFERENCIADO: 19,09%

DATA: 30/10/2024

ITEM CÓDIGO

REF. ONERADA

SINAPI 09/2024

SICRO 04/2024

SETOP 07/2024

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
R$ UNiT.

SEM BDI

R$ UNIT.

COM BDI

R$ TOTAL

COM BDI

OBRA: LOCAL: JUIZ DE FORA / MG

NOVOPAC - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA

QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B)

LOCAL: PRAÇA DO BAIRRO AMAZÔNIA

13.1
*COT. PADRÃO 

NOVOPAC
COT-001

PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS

OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM

VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO

PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

(*OBS.: PREÇO UNITÁRIO: PLANILHA PADRÃO

NOVOPAC / RT.: ENG. CIVIL KILSON GUIMARÃES SILVA /

CREA-MA: 110.141.472-3) (BDI DIFERENCIADO DE

19,09%)

UNID. 2,00 5.847,54 6.963,84 13.927,68

13.2
*COT. PADRÃO 

NOVOPAC
COT-002

GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS

OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM

VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO

PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

(*OBS.: PREÇO UNITÁRIO: PLANILHA PADRÃO

NOVOPAC / RT.: ENG. CIVIL KILSON GUIMARÃES SILVA /

CREA-MA: 110.141.472-3) (BDI DIFERENCIADO DE

19,09%)

UNID. 1,00 3.693,19 4.398,22 4.398,22

13.3
*COT. PADRÃO 

NOVOPAC
COT-003

BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU

EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ

FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1

ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2

BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES

OU SIMILAR (*OBS.: PREÇO UNITÁRIO: PLANILHA

PADRÃO NOVOPAC / RT.: ENG. CIVIL KILSON

GUIMARÃES SILVA / CREA-MA: 110.141.472-3) (BDI 

DIFERENCIADO DE 19,09%)

UNID. 1,00 24.621,24 29.321,43 29.321,43

13.4
*COT. PADRÃO 

NOVOPAC
COT-006

BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS

OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM

VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO

PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

(*OBS.: PREÇO UNITÁRIO: PLANILHA PADRÃO

NOVOPAC / RT.: ENG. CIVIL KILSON GUIMARÃES SILVA /

CREA-MA: 110.141.472-3) (BDI DIFERENCIADO DE

19,09%)

UNID. 1,00 2.769,89 3.298,66 3.298,66

13.5
*COT. PADRÃO 

NOVOPAC
COT-004

BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU

EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ

FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (*OBS.:

PREÇO UNITÁRIO: PLANILHA PADRÃO NOVOPAC / RT.:

ENG. CIVIL KILSON GUIMARÃES SILVA / CREA-MA:

110.141.472-3) (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%)

UNID. 6,00 1.461,89 1.740,96 10.445,76

IV PISTA DE CAMINHADA 88.397,88

14 PAVIMENTAÇÃO 52.327,50

14.1 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE

SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
M2 296,10 1,92 2,45 725,45

14.2 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM
M2 296,10 37,05 47,29 14.002,57

14.3 SINAPI 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA

8 CM, ARMADO COM TELA  Q-196

M2 296,10 96,85 123,61 36.600,92

14.4 SINAPI 105005

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO

IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA

MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL

M2 4,12 189,90 242,37 998,56

15 PINTURA 36.070,38

15.1 SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 296,10 74,92 95,62 28.313,08

15.2 SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE FAIXA COM TINTA

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL
M 582,38 10,44 13,32 7.757,30

V IMPLANTAÇÃO GERAL 781.669,60

16 PAVIMENTAÇÃO 260.010,81

16.1 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE

SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
M2 1.251,49 1,92 2,45 3.066,15

16.2 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM
M2 1.251,49 37,05 47,29 59.182,96

16.3 SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA

6 CM, ARMADO COM TELA  Q-196

M2 1.251,49 80,98 103,35 129.341,49

16.4 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU

PASSEIOS (CANTEIROS NOVOS)

M 311,95 61,17 78,07 24.353,94

16.5 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU

PASSEIOS (CALÇADAS)

M 294,00 61,17 78,07 22.952,58



BDI SERVIÇO: 27,63%

BDI DIFERENCIADO: 19,09%

DATA: 30/10/2024

ITEM CÓDIGO

REF. ONERADA

SINAPI 09/2024

SICRO 04/2024

SETOP 07/2024

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
R$ UNiT.

SEM BDI

R$ UNIT.

COM BDI

R$ TOTAL

COM BDI

OBRA: LOCAL: JUIZ DE FORA / MG

NOVOPAC - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA

QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B)

LOCAL: PRAÇA DO BAIRRO AMAZÔNIA

16.6 SINAPI 94277

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA) (NOVOS CANTEIROS COM TENTO INVERTIDO)

M 69,10 49,35 62,99 4.352,61

16.7 SINAPI 102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE

CAL (CAIAÇÃO)
M 675,05 1,48 1,89 1.275,84

16.8 SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE

CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M2 71,28 141,11 180,10 12.837,53

16.9 CPU C011

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO,

FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (102073)

M3 1,02 2.033,84 2.595,79 2.647,71

17 URBANIZAÇÃO (MOBILIÁRIO)  E PAISAGISMO 84.285,00

17.1
*COT. PADRÃO 

NOVOPAC
COT-004

BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU

EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ

FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (*OBS.:

PREÇO UNITÁRIO: PLANILHA PADRÃO NOVOPAC / RT.:

ENG. CIVIL KILSON GUIMARÃES SILVA / CREA-MA:

110.141.472-3) (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%)

UNID. 6,00 1.461,89 1.740,96 10.445,76

17.2
*COT. PADRÃO 

NOVOPAC
COT-005

CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU

EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ

FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (*OBS.:

PREÇO UNITÁRIO: PLANILHA PADRÃO NOVOPAC / RT.:

ENG. CIVIL KILSON GUIMARÃES SILVA / CREA-MA:

110.141.472-3) (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%)

UNID. 16,00 923,30 1.099,56 17.592,96

17.3
*COT. PADRÃO 

NOVOPAC
COT-007

MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS

(0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO

TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF.

MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR -

FORNECIMENTO E MONTAGEM (*OBS.: PREÇO

UNITÁRIO: PLANILHA PADRÃO NOVOPAC / RT.: ENG.

CIVIL KILSON GUIMARÃES SILVA / CREA-MA:

110.141.472-3) (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%)

UNID. 4,00 3.385,42 4.031,70 16.126,80

17.4
*COT. PADRÃO 

NOVOPAC
COT-008

CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X

2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO,

COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO

M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR -

FORNECIMENTO E MONTAGEM (*OBS.: PREÇO

UNITÁRIO: PLANILHA PADRÃO NOVOPAC / RT.: ENG.

CIVIL KILSON GUIMARÃES SILVA / CREA-MA:

110.141.472-3) (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%)

UNID. 2,00 5.847,54 6.963,84 13.927,68

17.5 SINAPI 103315

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM

MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO

M2 11,75 331,34 422,89 4.968,96

17.6 SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA UNID. 30,00 63,58 81,15 2.434,50

17.7 SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE

MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M
UNID. 24,00 98,58 125,82 3.019,68

17.8 SINAPI 98511

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE

MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00

M

UNID. 2,00 180,50 230,37 460,74

17.9 SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU

CURITIBANA, EM PLACAS
M2 350,00 18,15 23,16 8.106,00

17.10 SINAPI 105521 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO M2 350,00 4,13 5,27 1.844,50

17.11 SINAPI 94280

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO

CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU

PASSEIOS

M 65,97 63,63 81,21 5.357,42

18

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (OBS.: QUANTIDADES DA

PLANILHA PADRÃO NOVOPAC (RT.: ENG. CIVIL KILSON

GUIMARÃES SILVA / CREA-MA 110.141.472-3), DEVIDO

A AUSÊNCIA DE PROJETO ELÉTRICO ESPECÍFICO AO

ATUAL LOCAL)

120.339,81

18.1 SINAPI 95728
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 145,00 23,63 30,16 4.373,20

18.2 SINAPI 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1

1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 70,00 8,34 10,64 744,80

18.3 SINAPI 97668

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"),

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 200,00 11,90 15,19 3.038,00

18.4 CPU C014
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"),

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (95728)
M 6,00 45,99 58,70 352,20

18.5 SINAPI 91917

CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,

ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO (91917)

UNID. 9,00 19,95 25,46 229,14



BDI SERVIÇO: 27,63%

BDI DIFERENCIADO: 19,09%

DATA: 30/10/2024

ITEM CÓDIGO

REF. ONERADA

SINAPI 09/2024

SICRO 04/2024

SETOP 07/2024

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
R$ UNiT.

SEM BDI

R$ UNIT.

COM BDI

R$ TOTAL

COM BDI

OBRA: LOCAL: JUIZ DE FORA / MG

NOVOPAC - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA

QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B)

LOCAL: PRAÇA DO BAIRRO AMAZÔNIA

18.6 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 205,00 4,56 5,82 1.193,10

18.7 SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 530,00 9,52 12,15 6.439,50

18.8 SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1.260,00 15,26 19,48 24.544,80

18.9 SINAPI 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 20,00 23,96 30,58 611,60

18.10 SINAPI 95781

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO

DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UNID. 8,00 34,79 44,40 355,20

18.11 SINAPI 95785

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO

DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UNID. 9,00 39,70 50,67 456,03

18.12 SINAPI 95797

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO

DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UNID. 3,00 63,84 81,48 244,44

18.13 CPU C024

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA,

COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E

DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE

CONCRETO) (101506)

UNID. 1,00 2.035,87 2.598,38 2.598,38

18.14 SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE

AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO

TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. 1,00 500,59 638,90 638,90

18.15 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID. 3,00 17,68 22,56 67,68

18.16 SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID. 1,00 18,97 24,21 24,21

18.17 SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID. 1,00 118,13 150,77 150,77

18.18 CPU C029
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175

V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (93671)
UNID. 4,00 178,09 227,30 909,20

18.19 SINAPI 96974

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA,

COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

(96974)

M 19,00 84,36 107,67 2.045,73

18.20 SINAPI 96986
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3

METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID. 5,00 170,09 217,09 1.085,45

18.21 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR,

EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M
UNID. 5,00 50,57 64,54 322,70

18.22 SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO

EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID. 8,00 39,91 50,94 407,52

18.23 SINAPI 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98

W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID. 16,00 408,55 521,43 8.342,88

18.24 SINAPI 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:

0,3X0,3X0,3 M

UNID. 13,00 157,38 200,86 2.611,18

18.25 CPU C034

POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR

200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W

FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO (PADRÃO NOVOPAC / 97601)

UNID. 6,00 4.377,29 5.586,74 33.520,44

18.26 CPU C035

POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR

200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W

FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO (PADRÃO NOVOPAC / 97601)

UNID. 2,00 6.476,08 8.265,42 16.530,84

18.27 CPU C037
RELOCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

(100584) > (REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO)
UNID. 8,00 832,67 1.062,74 8.501,92

19

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (OBS.: QUANTIDADES DA

PLANILHA PADRÃO NOVOPAC (RT.: ENG. CIVIL KILSON

GUIMARÃES SILVA / CREA-MA 110.141.472-3), DEVIDO

A AUSÊNCIA DE PROJETO HIDRÁULICO ESPECÍFICO AO

ATUAL LOCAL)

2.993,63

19.1 SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
M 66,00 21,36 27,26 1.799,16

19.2 SINAPI 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
M 21,00 29,59 37,77 793,17

19.3 SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID. 4,00 8,52 10,87 43,48

19.4 SINAPI 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UNID. 3,00 15,13 19,31 57,93

19.5 SINAPI 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID. 1,00 10,74 13,71 13,71

19.6 SINAPI 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID. 2,00 18,31 23,37 46,74



BDI SERVIÇO: 27,63%

BDI DIFERENCIADO: 19,09%

DATA: 30/10/2024

ITEM CÓDIGO

REF. ONERADA

SINAPI 09/2024

SICRO 04/2024

SETOP 07/2024

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
R$ UNiT.

SEM BDI

R$ UNIT.

COM BDI

R$ TOTAL

COM BDI

OBRA: LOCAL: JUIZ DE FORA / MG

NOVOPAC - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA

QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B)

LOCAL: PRAÇA DO BAIRRO AMAZÔNIA

19.7 SINAPI 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X

25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID. 2,00 9,23 11,78 23,56

19.8 SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID. 3,00 56,38 71,96 215,88

20

DRENAGEM PLUVIAL (OBS.: QUANTIDADES DA

PLANILHA PADRÃO NOVOPAC (RT.: ENG. CIVIL KILSON

GUIMARÃES SILVA / CREA-MA 110.141.472-3), DEVIDO

A AUSÊNCIA DE PROJETO DE DRENAGEM ESPECÍFICO

AO ATUAL LOCAL)

27.927,56

20.1 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 39,00 46,15 58,90 2.297,10

20.2 SINAPI 102711
JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 100 X 

100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID. 10,00 71,64 91,43 914,30

20.3 CPU C009

CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM

GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA

REDE DE DRENAGEM (99262)

UNID. 2,00 536,77 685,08 1.370,16

20.4 CPU C010

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM

TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM,

ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA

GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES (102690)

M 360,00 50,81 64,85 23.346,00

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.456,97

21.1 SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO

(PISOS E RAMPAS  IMPERMEÁVEIS)
M2 1.622,99 1,67 2,13 3.456,97

22 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO (SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO NO LOCAL DA OBRA) 61.145,76

22.1 SINAPI 104797

REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO,

DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO >

(DEMOLIÇÃO DE BORDA DE CANTEIRO (4 TRECHOS)) /

CALÇADA)

M 617,61 16,55 21,12 13.043,92

22.2 SINAPI 101114

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA

COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) >

CORTE DE TERRA (3 TRECHOS)

M3 127,33 4,46 5,69 724,51

22.3 SINAPI 104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO > (ADOTADA H=0,07M)

M3 91,54 105,87 135,12 12.368,88

22.4 SICRO 4915743 CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS M2 1.524,10 0,08 0,10 152,41

22.5 SINAPI 104738

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM

MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO,

INCLUSIVE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO > (3 TRECHOS)

M3 106,48 75,11 95,86 10.207,17

22.6 SINAPI 100984

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ /

111 HP) E DESCARGA LIVRE

M3 353,06 8,80 11,23 3.964,86

22.7 SINAPI 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³,

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM,

INCLUSIVE EMPOLAMENTO = 30% (DMT ADOTADO:

12,70KM)

M3XKM 4.483,86 1,84 2,35 10.537,07

22.8 COT. 001
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM

ATERRO SANITÁRIO (BDI DIFERENCIADO DE 19,09%)
M3 353,06 24,13 28,74 10.146,94

23
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E VIGILÂNCIA DA

OBRA
108.805,24

23.1 CPU C036

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENGENHEIRO

JUNIOR (15H/MÊS) / ENCARREGADO / VIGIAS DIURNO E

NOTURNO NOS HORÁRIOS SEM EXPEDIENTE NA OBRA)

(90777 / 93572 / 100289)

% 1,00 85.250,52 108.805,24 108.805,24

24 INSTALAÇÕES DE OBRA 74.718,93

24.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA

COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA
M2 2,88 483,50 617,09 1.777,22

24.2 SINAPI 105115

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE

CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS

DIVERSOS

UNID 2,00 118,82 151,65 303,30

24.3 SINAPI 10777

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M,

PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1

LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (BDI DIFERENCIADO

DE 19,09%)

MÊS 4,00 1.055,93 1.257,51 5.030,04

24.4 SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,

COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM

DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (BDI DIFERENCIADO

DE 19,09%)

MÊS 4,00 930,00 1.107,54 4.430,16

24.5 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA H=2,20M M2 646,92 76,52 97,66 63.178,21

25

ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS, PROJETOS 

EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES À CRITÉRIO DA

FISCALIZAÇÃO DA PJF, CONFORME NECESSÁRIO À

CORRETA EXECUÇÃO DA OBRA (OBS.: A ESCALA DOS DESENHOS

A SEREM ELABORADOS DEVERÁ SER APROVADA PELA FISCALIZAÇÃO DA

PJF) (BDIs DIFERENCIADOs DE 19,09%)

37.985,89

25.1 SETOP CO-27363
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -

TERRENO DE 2.001 A 10.000 M2
UNID 1,00 3.565,02 4.245,58 4.245,58

25.2 SETOP CO-27413
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE

INFRAESTRUTURA
M2 4.599,34 0,12 0,14 643,91



BDI SERVIÇO: 27,63%

BDI DIFERENCIADO: 19,09%

DATA: 30/10/2024

ITEM CÓDIGO

REF. ONERADA

SINAPI 09/2024

SICRO 04/2024

SETOP 07/2024

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
R$ UNiT.

SEM BDI

R$ UNIT.

COM BDI

R$ TOTAL

COM BDI

OBRA: LOCAL: JUIZ DE FORA / MG

NOVOPAC - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA

QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B)

LOCAL: PRAÇA DO BAIRRO AMAZÔNIA

25.3 SETOP CO-27423
DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO

ARQUITETÔNICO
PR A1 3,00 759,56 904,56 2.713,68

25.4 SETOP CO-27482
DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS

COMPLEMENTARES
PR A1 9,00 690,63 822,47 7.402,23

25.5 SETOP CO-27422 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PR A1 2,00 2.012,50 2.396,69 4.793,38

25.6 SETOP CO-27426 PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL PR A1 3,00 1.309,32 1.559,27 4.677,81

25.7 SETOP CO-27427 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PR A1 1,00 1.626,90 1.937,48 1.937,48

25.8 SETOP CO-27431 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PR A1 2,00 1.882,36 2.241,70 4.483,40

25.9 SETOP CO-27424 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA PR A1 1,00 1.182,10 1.407,76 1.407,76

25.10 SETOP CO-27425 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES PR A1 1,00 637,64 759,37 759,37

25.11 SETOP CO-27389
COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM

ÁREA ATÉ 10.000 M2
M2 4.599,34 0,90 1,07 4.921,29

OBS.: CRITÉRIOS PARA O PAGAMENTO DAS PRANCHAS COM BASE NO % DO VALOR DA PRANCHA A1, CONFORME OS ITENS ACIMA: A2 (FATOR 50% (CO-27356) x VALOR PR A1) E A3 (FATOR 25% (CO-

27358) x VALOR PR A1)


