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COMPOSICAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS)
BDI DIFERENCIADO

OBRA: NOVOPAC - CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE,
PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B)

ENDEREGO: PRAGA BAIRO AMAZONIA

DATA BASE: SETEMBRO/2024

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRACAO DA OBRA %
A - Administragao Central 1,86%
B - Custos Financeiros 0,85%
C - Riscos 0,85%
D - Seguros e Garantias Contratuais 0,48%
4,04%

LUCRO %
E - Lucro Operacional 5,11%
5,11%

TRIBUTOS %
F-PIS 0,65%
G - COFINS 3,00%

H - ISSQN (40% DO VALOR DA MAO DE OBRA) -
| - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA 4,50%
8,15%

Assim, com base na férmula proposta pelo acorddo TCU n? 2622/2013, temos:
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BDI COM TRIBUTOS (%) | 19,09%
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