
SERVIÇO ÁREA / VOL 
AUTOCAD 

COMPRIMENTO 
(m)

PROFUNDIDADE 
(m)

ALTURA 
(m) ÁREA (m²) QUANTIDADE 

(unid.) TOTAL UNIDADE

Remoção de vegetação densa 1,595.00 1595.00 m²
Remoção de árvores de grande porte 33.00 33.00 unid.
Transporte 839.74 m³
Escavação manual (rip-rap) 50% 416.00 0.50 1.50 312.00 m³
Escavação mecanizada (rip-rap) 50% 416.00 0.50 1.50 312.00 m³
Escavação manual (concreto projetado) 70% 836.00 0.25 146.30 m³
Escavação mecanizada (concreto projetado) 30% 836.00 0.25 62.70 m³
Escavação manual (muros de contenção) 100% 0.50 111.00 55.50 m³
Painel Muros 1,2,3 e 4 37.00 0.25 3.00 111.00 37.00 m
Pilar Muro 1,2,3 e 4 3.00 23.00 69.00 m
Sapata Muro 1,2,3 e 4 37.00 variável 37.00 m
Estaca raiz 1 Muro 1,2,3 e 4 5 23.00 115.00 m
Solo-cimento ensacado (rip-rap) 416.00 1.50 624.00 m³
Concreto projetado 836.00 0.08 66.88 m³
Dreno tipo barbacã 1 dreno a cada 1,5m² de contenção 0.50 908.67 454.33 m
Camada de areia drenante (dreno francês) 0.25 527.00 131.75 m³
Compactação do fundo de vala (sapatas e rip-rap) 37.00 0.80 445.60 445.60 m²
Concreto magro  (sapatas e rip-rap) 37.00 0.80 0.08 445.60 35.65 m³
Transporte vertical de materiais para os muros 0.25 527.00 131.75 m³
Transporte vertical de solo escavado 513.80 m³
Transporte e carga manual de solo em caminhão 513.80 m³
Transporte de solo para bota-fora 1110.63 m³

Canaleta meia-cana 10.80 10.80 m
Caixa de passagem em concreto armado 2.00 2.00 unid.
Meio-fio 18.00 18.00 m
Mureta concreto armado h=0,4 m 42.00 42.00 m

Passeio de concreto fck = 10MPa 100.00 1.00 - - 100.00 m²
Defensa metálica 100.00 100.00 m

Remoção de entulho local 60.00 90.00 m³
Tela cerquite 192.00 - 1.30 - 249.60 m²
Andaime tubular tipo fachadeiro/ aluguel mês - média de 4 
meses - altura total dos muros h= 8 m, 2 m/muro 82.80 3.00 4 993.60 m²

Locação da obra 908.67 908.67 m ²
Sinalização de canteiro (uma a cada 20 metros lineares de 
obra e no mínimo 1 por intervenção ) 192.00 9.6 10.00 unid.

Escadas, patamares e rampas das escadas de acesso de 
acesso as moradias (piso) 8.00 0.25 2.00 m³

Escadas, patamares e rampas das escadas de acesso de 
acesso as moradias (espellho) 8.00 0.25 2.00 m³

Observações: Para as escavações dos muros de contenção, foram consideradas que a metade será realizada com máquinas e a outra metade manual.
O solo escavado para a execução do rip-rap, será reutilizado na própria execução dele.         
Para o solo solto, foi considerado empolamento de 10%
Volume estimado das árvores removidas 1,28 m³. Para o cálculo do volume de trasnporte da vegetação, Área *0,5m
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