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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
Não possui PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-24 (N DES.) OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM JUIZ DE FORA 24,23% 16,80% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.893.374,84 
1. SINAPI CONTENÇÃO: BAIRRO SANTA CECÍLIA C4.1 - - BDI 1 - 1.893.374,84 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 57.738,72 RA

1.1.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2,88                 308,50 BDI 1 383,25 1.103,76 RA

1.1.0.2. Composição 73960/1
INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO
P/CANTEIRO DE OBRA - CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCETO
FORNEC. MEDIDOR

UNID. 1,00              2.632,67 BDI 1 3.270,57 3.270,57 RA

1.1.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 124,20                   78,49 BDI 1 97,51 12.110,74 RA

1.1.0.4. SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.
AF_03/2024

M2 1.300,83                     4,35 BDI 1 5,40 7.024,48 RA

1.1.0.5. Composição 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 84,56                   30,29 BDI 1 37,63 3.181,99 RA

1.1.0.6. SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 820,23                     2,95 BDI 1 3,66 3.002,04 RA

1.1.0.7. SINAPI 98529
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 11,00                   71,74 BDI 1 89,12 980,32 RA

1.1.0.8. SINAPI 98526
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 11,00                 132,08 BDI 1 164,08 1.804,88 RA

1.1.0.9. Composição 73683
INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, PADRÃO 20 M,
INCLUINDO LÂMPADA, BOCAL E BALDE A CADA 2 M

UNID. 8,00                   97,87 BDI 1 121,58 972,64 RA

1.1.0.10. Composição 85424
ISOLAMENTO DE OBRA C/ TELA PLÁSTICA # 5MM, ESTRUTURA DE MAD.
PONTALETEADA

M2 67,53                   28,17 BDI 1 35,00 2.363,55 RA

1.1.0.11. Cotação COT 05 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO M3 84,56                   24,13 BDI 2 28,18 2.382,90 RA

1.1.0.12. SINAPI-I 10779
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5
BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MES   7,00              1.243,75 BDI 2 1.452,70 10.168,90 RA

1.1.0.13. SINAPI-I 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   7,00                 995,00 BDI 2 1.162,16 8.135,12 RA

1.1.0.14. Composição COMP 03
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER (ED-
16342)

UNID. 1,00                 341,86 BDI 1 424,69 424,69 RA

1.1.0.15. Composição COMP 04
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER
(ESCRITÓRIO DE OBRA) (ED-16341)

UNID. 1,00                 246,30 BDI 1 305,98 305,98 RA

1.1.0.16. Composição COMP 08
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER
(VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO (ED-16343)

UNID. 1,00                 282,71 BDI 1 351,21 351,21 RA

1.1.0.17. SINAPI 105115
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU
MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024

UN 1,00                 124,73 BDI 1 154,95 154,95 RA

1.2. SINAPI ACÕES PARA VIABILIZAÇÃO DAS OBRAS (ENSAIOS TÉCNICOS) - -                         -   BDI 1 - 39.574,82 RA
1.2.0.1. Composição 74022/30 ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO UNID. 33,00                 177,27 BDI 1 220,22 7.267,26 RA
1.2.0.2. Composição 74022/58 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UNID. 11,00                   68,28 BDI 1 84,82 933,02 RA

1.2.0.3. Composição COMP 02
ENSAIO DE TRAÇÃO, DOBRAMENTO E VERIFICAÇÃO DE BITOLAS EM
BARRAS DE AÇO ACIMA DE 1" > REF.: SETOP ED-49543

UNID 18,00                   69,73 BDI 1 86,63 1.559,34 RA

1.2.0.4. Cotação COT 01 ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE GRAMPOS PARA SOLO GRAMPEADO UNID 3,00              8.000,00 BDI 1 9.938,40 29.815,20 RA

1.3. SINAPI OBRAS COM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO - -                         -   BDI 1 - 1.064.191,76 RA
1.3.1. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - -                         -   BDI 1 - 21.748,62 RA

1.3.1.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 108,78                   80,74 BDI 1 100,30 10.910,63 RA

1.3.1.2. SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 41,90                   11,47 BDI 1 14,25 597,08 RA

1.3.1.3. SINAPI 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 135,98                     9,36 BDI 1 11,63 1.581,45 RA

1.3.1.4. SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.319,00                     2,95 BDI 1 3,66 4.827,54 RA

1.3.1.5. Cotação COT 05 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO M3 135,98                   24,13 BDI 2 28,18 3.831,92 RA
1.3.2. SINAPI MURO 1: PAINEL DE CONCRETO ARMADO - -                         -   BDI 1 - 90.238,81 RA

1.3.2.1. Composição COMP 109
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAPI I-1527 /
92874

M3 17,17                 685,41 BDI 1 851,48 14.619,91 RA

1.3.2.2. SINAPI 92419
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 114,40                   83,12 BDI 1 103,26 11.812,94 RA

1.3.2.3. SINAPI 100344
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 906,20                   10,86 BDI 1 13,49 12.224,64 RA

1.3.2.4. SINAPI 100345
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 178,20                     9,13 BDI 1 11,34 2.020,79 RA

1.3.2.5. SINAPI 100346
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 2.767,57                     8,56 BDI 1 10,63 29.419,27 RA

1.3.2.6. SINAPI-I 20193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, 
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS 
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                            

M2XMES 457,60                   15,00 BDI 2 17,52 8.017,15 RA

1.3.2.7. SINAPI 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M2 114,40                   85,31 BDI 1 105,98 12.124,11 RA

1.3.3. SINAPI MURO 1: SAPATA DE CONCRETO ARMADO - -                         -   BDI 1 - 40.877,69 RA

1.3.3.1. Composição COMP 109
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAPI I-1527 /
92874

M3 12,47                 685,41 BDI 1 851,48 10.617,96 RA

1.3.3.2. SINAPI 96541
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 48,47                 176,03 BDI 1 218,68 10.599,42 RA

1.3.3.3. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 546,40                   13,19 BDI 1 16,39 8.955,50 RA

1.3.3.4. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 855,70                   10,07 BDI 1 12,51 10.704,81 RA

1.3.4. SINAPI MURO 1: PILAR DE CONCRETO ARMADO - -                         -   BDI 1 - 36.169,35 RA

1.3.4.1. Composição COMP 109
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAPI I-1527 /
92874

M3 7,17                 685,41 BDI 1 851,48 6.105,11 RA

1.3.4.2. Composição 73820/1
FORMA CURVA EM CHAPA MAD. COMP. RESINADA 21MM P/ ESTRUTURA
DE CONCRETO

M2 75,67                   64,30 BDI 1 79,88 6.044,52 RA

1.3.4.3. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 99,13                   12,40 BDI 1 15,40 1.526,60 RA

1.3.4.4. SINAPI-I 20193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, 
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS 
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                            

M2XMES 151,30                   15,00 BDI 2 17,52 2.650,78 RA

1.3.4.5. SINAPI 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M2 75,67                   85,31 BDI 1 105,98 8.019,51 RA

1.3.4.6. SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 1.020,97                     9,32 BDI 1 11,58 11.822,83 RA

1.3.5. SINAPI MURO 1: ESTACA RAIZ - -                         -   BDI 1 - 51.245,52 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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BELO HORIZONTE JUIZ DE FORA/MG
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
Não possui PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-24 (N DES.) OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM JUIZ DE FORA 24,23% 16,80% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.893.374,84 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0398.481-26/2012 OBRA DE CONTENÇÃO SANTA CECÍLIA C4.1

BELO HORIZONTE JUIZ DE FORA/MG

OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM JUIZ DE FORA

1.3.5.1. Composição COMP 103
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO
DE ESTACA RAIZ: TRECHO C4.1 (50% P/ MUROS 1, 2 E 3) E TRECHO C4.4
(50%) > REF.: SUDECAP 04.10.01

% 16,67                 280,00 BDI 1 347,84 5.798,49 RA

1.3.5.2. Composição COMP 96
ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECÇÃO,
INCLUSIVE ARGAMASSA E EXCETO ARMAÇÃO > REF.: SICRO 2306066

M 88,00                 237,09 BDI 1 294,54 25.919,52 RA

1.3.5.3. SINAPI 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG 117,77                   13,15 BDI 1 16,34 1.924,36 RA

1.3.5.4. SINAPI 95580
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM.
AF_09/2021_PS

KG 1.541,70                     8,99 BDI 1 11,17 17.220,79 RA

1.3.5.5. Composição COMP 113 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) UNID 22,00                   13,99 BDI 1 17,38 382,36 RA
1.3.6. SINAPI MURO 1: DEMAIS SERVIÇOS - -                         -   BDI 1 - 6.194,09 RA

1.3.6.1. Composição 102718
ENCHIMENTO DE AREIA MÉDIA PARA DRENO ESP.: 30CM, LANÇAMENTO
MANUAL

M3 24,40                 150,49 BDI 1 186,95 4.561,58 RA

1.3.6.2. COMPOSIÇÃO 102726
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, C=0,50M, COM MATERIAL DRENANTE EM
AREIA MÉDIA E GEOTÊXTIL

UNID 51,00                   25,77 BDI 1 32,01 1.632,51 RA

1.3.7. SINAPI MURO 2: PAINEL DE CONCRETO ARMADO - -                         -   BDI 1 - 8.817,26 RA

1.3.7.1. Composição COMP 109
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAPI I-1527 /
92874

M3 2,50                 685,41 BDI 1 851,48 2.128,70 RA

1.3.7.2. SINAPI 92419
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 16,50                   83,12 BDI 1 103,26 1.703,79 RA

1.3.7.3. SINAPI 100344
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 111,00                   10,86 BDI 1 13,49 1.497,39 RA

1.3.7.4. SINAPI 100346
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 328,07                     8,56 BDI 1 10,63 3.487,38 RA

1.3.8. SINAPI MURO 2: SAPATA DE CONCRETO ARMADO - -                         -   BDI 1 - 8.826,33 RA

1.3.8.1. Composição COMP 109
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAPI I-1527 /
92874

M3 3,30                 685,41 BDI 1 851,48 2.809,88 RA

1.3.8.2. SINAPI 96541
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 12,77                 176,03 BDI 1 218,68 2.792,54 RA

1.3.8.3. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 196,70                   13,19 BDI 1 16,39 3.223,91 RA

1.3.9. SINAPI MURO 2: PILAR DE CONCRETO ARMADO - -                         -   BDI 1 - 3.655,94 RA

1.3.9.1. Composição COMP 109
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAPI I-1527 /
92874

M3 1,13                 685,41 BDI 1 851,48 962,17 RA

1.3.9.2. Composição 73820/1
FORMA CURVA EM CHAPA MAD. COMP. RESINADA 21MM P/ ESTRUTURA
DE CONCRETO

M2 11,30                   64,30 BDI 1 79,88 902,64 RA

1.3.9.3. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 16,20                   12,40 BDI 1 15,40 249,48 RA

1.3.9.4. SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 133,13                     9,32 BDI 1 11,58 1.541,65 RA

1.3.10. SINAPI MURO 2: ESTACA RAIZ - -                         -   BDI 1 - 23.774,44 RA

1.3.10.1. Composição COMP 103
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO
DE ESTACA RAIZ: TRECHO C4.1 (50% P/ MUROS 1, 2 E 3) E TRECHO C4.4
(50%) > REF.: SUDECAP 04.10.01

% 16,67                 280,00 BDI 1 347,84 5.798,49 RA

1.3.10.2. Composição COMP 96
ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECÇÃO,
INCLUSIVE ARGAMASSA E EXCETO ARMAÇÃO > REF.: SICRO 2306066

M 36,00                 237,09 BDI 1 294,54 10.603,44 RA

1.3.10.3. SINAPI 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG 48,53                   13,15 BDI 1 16,34 792,98 RA

1.3.10.4. SINAPI 95580
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM.
AF_09/2021_PS

KG 579,70                     8,99 BDI 1 11,17 6.475,25 RA

1.3.10.5. Composição COMP 113 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) UNID 6,00                   13,99 BDI 1 17,38 104,28 RA
1.3.11. SINAPI MURO 2: DEMAIS SERVIÇOS - -                         -   BDI 1 - 795,68 RA

1.3.11.1. Composição 102718
ENCHIMENTO DE AREIA MÉDIA PARA DRENO ESP.: 30CM, LANÇAMENTO
MANUAL

M3 3,40                 150,49 BDI 1 186,95 635,63 RA

1.3.11.2. COMPOSIÇÃO 102726
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, C=0,50M, COM MATERIAL DRENANTE EM
AREIA MÉDIA E GEOTÊXTIL

UNID 5,00                   25,77 BDI 1 32,01 160,05 RA

1.3.12. SINAPI MURO 3: PAINEL DE CONCRETO ARMADO - -                         -   BDI 1 - 6.386,11 RA

1.3.12.1. Composição COMP 109
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAPI I-1527 /
92874

M3 1,80                 685,41 BDI 1 851,48 1.532,66 RA

1.3.12.2. SINAPI 92419
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 12,17                   83,12 BDI 1 103,26 1.256,67 RA

1.3.12.3. SINAPI 100344
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 83,00                   10,86 BDI 1 13,49 1.119,67 RA

1.3.12.4. SINAPI 100346
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 233,03                     8,56 BDI 1 10,63 2.477,11 RA

1.3.13. SINAPI MURO 3: VIGA DE COROAMENTO - -                         -   BDI 1 - 3.873,54 RA

1.3.13.1. Composição COMP 109
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAPI I-1527 /
92874

M3 1,10                 685,41 BDI 1 851,48 936,63 RA

1.3.13.2. SINAPI 92456
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 7,67                 140,12 BDI 1 174,07 1.335,12 RA

1.3.13.3. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 97,73                   13,19 BDI 1 16,39 1.601,79 RA

1.3.14. SINAPI MURO 3: PILAR DE CONCRETO ARMADO - -                         -   BDI 1 - 3.098,22 RA

1.3.14.1. Composição COMP 109
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAPI I-1527 /
92874

M3 0,97                 685,41 BDI 1 851,48 825,94 RA

1.3.14.2. Composição 73820/1
FORMA CURVA EM CHAPA MAD. COMP. RESINADA 21MM P/ ESTRUTURA
DE CONCRETO

M2 10,60                   64,30 BDI 1 79,88 846,73 RA

1.3.14.3. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 10,23                   12,40 BDI 1 15,40 157,54 RA

1.3.14.4. SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 109,50                     9,32 BDI 1 11,58 1.268,01 RA

1.3.15. SINAPI MURO 3: ESTACA RAIZ - -                         -   BDI 1 - 15.855,44 RA

1.3.15.1. Composição COMP 103
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO
DE ESTACA RAIZ: TRECHO C4.1 (50% P/ MUROS 1, 2 E 3) E TRECHO C4.4
(50%) > REF.: SUDECAP 04.10.01

% 16,67                 280,00 BDI 1 347,84 5.798,49 RA

1.3.15.2. Composição COMP 96
ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECÇÃO,
INCLUSIVE ARGAMASSA E EXCETO ARMAÇÃO > REF.: SICRO 2306066

M 20,00                 237,09 BDI 1 294,54 5.890,80 RA

1.3.15.3. SINAPI 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG 26,97                   13,15 BDI 1 16,34 440,69 RA

1.3.15.4. SINAPI 95580
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM.
AF_09/2021_PS

KG 327,30                     8,99 BDI 1 11,17 3.655,94 RA

1.3.15.5. Composição COMP 113 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) UNID 4,00                   13,99 BDI 1 17,38 69,52 RA
1.3.16. SINAPI MURO 3: DEMAIS SERVIÇOS - -                         -   BDI 1 - 627,43 RA

1.3.16.1. Composição 102718
ENCHIMENTO DE AREIA MÉDIA PARA DRENO ESP.: 30CM, LANÇAMENTO
MANUAL

M3 2,50                 150,49 BDI 1 186,95 467,38 RA

1.3.16.2. COMPOSIÇÃO 102726
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, C=0,50M, COM MATERIAL DRENANTE EM
AREIA MÉDIA E GEOTÊXTIL

UNID 5,00                   25,77 BDI 1 32,01 160,05 RA

1.3.17. SINAPI SOLO GRAMPEADO T1,T2,T3 E T4: GRAMPO / PLANTIO DE GRAMA - -                         -   BDI 1 - 484.086,80 RA
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1.893.374,84 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0398.481-26/2012 OBRA DE CONTENÇÃO SANTA CECÍLIA C4.1

BELO HORIZONTE JUIZ DE FORA/MG

OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM JUIZ DE FORA

1.3.17.1. Composição COMP 78

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM,
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM
DIÂMETRO DE 25 MM > REF.: 93958

M 132,00                 239,00 BDI 1 296,91 39.192,12 RA

1.3.17.2. Composição COMP 79

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM,
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM
DIÂMETRO DE 25 MM > REF.: 93959

M 984,00                 227,64 BDI 1 282,80 278.275,20 RA

1.3.17.3. Composição COMP 81

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM
EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM > REF.:
93961

M 583,00                 214,83 BDI 1 266,88 155.591,04 RA

1.3.17.4. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 411,90                   14,83 BDI 1 18,42 7.587,20 RA
1.3.17.5. Composição COMP 113 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) UNID 198,00                   13,99 BDI 1 17,38 3.441,24 RA

1.3.18. SINAPI
SOLO GRAMPEADO T1,T2,T3 E T4: PLACA DE ANCORAGEM /
GRAUTEAMENTO DA CABEÇA / PINTURA PROTETORA

- -                         -   BDI 1 - 66.536,97 RA

1.3.18.1. Composição COMP 07

PLACA DE ANCORAGEM, E=10MM, 30x30CM, PARA CHUMBADOR DE
20MM/25MM, INCLUSIVE PORCA SEXTAVADA EM AÇO PARA ANCORAGEM
DE TIRANTES - 20 MM ≤ D ≤ 40 MM (OBS.: PLACA SEM NECESSIDADE DE
GRAUTEAMENTO) > REF. M.O: 84121 (04/2016)

UNID 198,00                 260,02 BDI 1 323,02 63.957,96 RA

1.3.18.2. SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020

M2 70,93                   29,27 BDI 1 36,36 2.579,01 RA

1.3.19. SINAPI SOLO GRAMPEADO T1,T2,T3 E T4: TELA E FIXAÇÃO DA TELA - -                         -   BDI 1 - 59.461,81 RA

1.3.19.1. Composição COMP 105
PROTEÇÃO EM TELA DE MALHA HEXAGONAL DUPLA TORÇÃO 8X10 CM,
FIO 2,7MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCETO GRAMPO EM AÇO
Ø12,5MM (ITENS: 1.3.19.2 / 1.3.22.2 / 1.5.2.3) > REF.: SICRO 1513945

M2 480,57                   95,22 BDI 1 118,29 56.846,63 RA

1.3.19.2. SINAPI 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 228,80                     9,20 BDI 1 11,43 2.615,18 RA

1.3.20. SINAPI SOLO GRAMPEADO T5: GRAMPO / CONCRETO PROJETADO / DRENO - -                         -   BDI 1 - 110.293,61 RA

1.3.20.1. SINAPI 93960

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM,
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM
DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

M 342,00                 219,64 BDI 1 272,86 93.318,12 RA

1.3.20.2. SINAPI 91099

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM
ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO
MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO
EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

M2 68,70                 182,16 BDI 1 226,30 15.546,81 RA

1.3.20.3. COMPOSIÇÃO 102726
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, C=0,50M, COM MATERIAL DRENANTE EM
AREIA MÉDIA E GEOTÊXTIL

UNID 24,00                   25,77 BDI 1 32,01 768,24 RA

1.3.20.4. Composição COMP 113 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) UNID 38,00                   13,99 BDI 1 17,38 660,44 RA

1.3.21. SINAPI
SOLO GRAMPEADO T5: PLACA DE ANCORAGEM / GRAUTEAMENTO DA
CABEÇA / PINTURA PROTETORA

- -                         -   BDI 1 - 12.769,26 RA

1.3.21.1. Composição COMP 07

PLACA DE ANCORAGEM, E=10MM, 30x30CM, PARA CHUMBADOR DE
20MM/25MM, INCLUSIVE PORCA SEXTAVADA EM AÇO PARA ANCORAGEM
DE TIRANTES - 20 MM ≤ D ≤ 40 MM (OBS.: PLACA SEM NECESSIDADE DE
GRAUTEAMENTO) > REF. M.O: 84121 (04/2016)

UNID 38,00                 260,02 BDI 1 323,02 12.274,76 RA

1.3.21.2. SINAPI 100726

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020

M2 13,60                   29,27 BDI 1 36,36 494,50 RA

1.3.22. SINAPI SOLO GRAMPEADO T5: TELA E FIXAÇÃO DA TELA - -                         -   BDI 1 - 8.858,84 RA

1.3.22.1. Composição COMP 105
PROTEÇÃO EM TELA DE MALHA HEXAGONAL DUPLA TORÇÃO 8X10 CM,
FIO 2,7MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCETO GRAMPO EM AÇO
Ø12,5MM (ITENS: 1.3.19.2 / 1.3.22.2 / 1.5.2.3) > REF.: SICRO 1513945

M2 68,70                   95,22 BDI 1 118,29 8.126,52 RA

1.3.22.2. SINAPI 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 64,07                     9,20 BDI 1 11,43 732,32 RA

1.4. SINAPI OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - -                         -   BDI 1 - 155.292,13 RA
1.4.1. SINAPI CANALETA EM MEIA CANA PRÉ-MOLDADA (PRANCHA: PC02/11) - -                         -   BDI 1 - 615,42 RA

1.4.1.1. SINAPI 102989
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 7,80                   53,80 BDI 1 66,84 521,35 RA

1.4.1.2. SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 7,80                     9,71 BDI 1 12,06 94,07 RA

1.4.2. SINAPI
CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO DR-7A-3, EXCETO GRELHA
(ITEM 1.4.3) (PRANCHA: PC06/11)

- -                         -   BDI 1 - 4.403,21 RA

1.4.2.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 2,05                   80,74 BDI 1 100,30 205,62 RA

1.4.2.2. Composição 5622
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM
SOQUETE

M2 1,95                     6,73 BDI 1 8,36 16,30 RA

1.4.2.3. SINAPI 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,00                   14,41 BDI 1 17,90 268,50 RA

1.4.2.4. SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 94,50                   12,93 BDI 1 16,06 1.517,67 RA

1.4.2.5. Composição COMP 84
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (I-34493 / COEF.: 99432)

M3 1,16                 635,92 BDI 1 790,00 916,40 RA

1.4.2.6. Composição COMP 83
CONCRETO USINADO, FCK=10MPA, SEM LANCAMENTO > REF.: SINAPI I-
14041

M3 0,10                 545,27 BDI 1 677,39 67,74 RA

1.4.2.7. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,10                 290,09 BDI 1 360,38 36,04 RA

1.4.2.8. SINAPI 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 9,00                   92,88 BDI 1 115,38 1.038,42 RA

1.4.2.9. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 2,55                   37,40 BDI 1 46,46 118,47 RA

1.4.2.10. SINAPI 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2,65                     9,36 BDI 1 11,63 30,82 RA

1.4.2.11. SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 25,81                     2,95 BDI 1 3,66 94,46 RA

1.4.2.12. Cotação COT 05 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO M3 2,65                   24,13 BDI 2 28,18 74,68 RA
1.4.2.13. SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 1,50                     9,71 BDI 1 12,06 18,09 RA

1.4.3. SINAPI
GRELHA PARA CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO DR-7A-3
(PRANCHA: PC06/11)

- -                         -   BDI 1 - 1.175,31 RA

1.4.3.1. SINAPI 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,00                   14,41 BDI 1 17,90 268,50 RA

1.4.3.2. SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 27,85                   11,21 BDI 1 13,93 387,95 RA

1.4.3.3. Composição COMP 109
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAPI I-1527 /
92874

M3 0,15                 685,41 BDI 1 851,48 127,72 RA

1.4.3.4. SINAPI 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 3,39                   92,88 BDI 1 115,38 391,14 RA

1.4.4. SINAPI BSTC / PEAD (PRANCHA: PC 02/11) - -                         -   BDI 1 - 18.716,14 RA
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O
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OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM JUIZ DE FORA

1.4.4.1. SINAPI 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

M 24,00                 294,97 BDI 1 366,44 8.794,56 RA

1.4.4.2. Composição 90708
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 14,00                 544,11 BDI 1 675,95 9.463,30 RA

1.4.4.3. SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 38,00                     9,71 BDI 1 12,06 458,28 RA

1.4.5. SINAPI
BERÇO EM CONCRETO DN=600MM (PRANCHA: PC02/11 ENTRE PV1, PV2
E PV EXISTENTE)

- -                         -   BDI 1 - 12.173,88 RA

1.4.5.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 29,89                   80,74 BDI 1 100,30 2.997,97 RA

1.4.5.2. Composição 73965/11
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5
ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

M3 11,20                   91,84 BDI 1 114,09 1.277,81 RA

1.4.5.3. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 25,00                   25,89 BDI 1 32,16 804,00 RA

1.4.5.4. SINAPI 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 7,96                     9,36 BDI 1 11,63 92,57 RA

1.4.5.5. SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 24,23                     2,95 BDI 1 3,66 88,68 RA

1.4.5.6. SINAPI 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 14,40                   92,88 BDI 1 115,38 1.661,47 RA

1.4.5.7. SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 5,40                 459,28 BDI 1 570,56 3.081,02 RA

1.4.5.8. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 5,40                 290,09 BDI 1 360,38 1.946,05 RA

1.4.5.9. Cotação COT 05 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO M3 7,96                   24,13 BDI 2 28,18 224,31 RA

1.4.6. SINAPI
BERÇO EM BRITA Nº 1 PARA TUBO PEAD DN=500MM (PRANCHA: PC02/11
ENTRE CX1, CP1, CP2, CP3 E PV1)

- -                         -   BDI 1 - 3.010,53 RA

1.4.6.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 15,04                   80,74 BDI 1 100,30 1.508,51 RA

1.4.6.2. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 13,80                   25,89 BDI 1 32,16 443,81 RA

1.4.6.3. SINAPI 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 5,75                     9,36 BDI 1 11,63 66,87 RA

1.4.6.4. SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 55,69                     2,95 BDI 1 3,66 203,83 RA

1.4.6.5. Composição COMP 85
ENCHIMENTO DE BRITA Nº 1 PARA BERÇO, LANÇAMENTO MANUAL >
REF.: SINAPI 102719

M3 2,90                 173,61 BDI 1 215,68 625,47 RA

1.4.6.6. Cotação COT 05 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO M3 5,75                   24,13 BDI 2 28,18 162,04 RA
1.4.7. SINAPI EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM - -                         -   BDI 1 - 115.197,64 RA

1.4.7.1. Composição COMP 11
VALETA TRAPEZOIDAL TIPO DR‐3C (VPA‐03AC/BC) > REF.: SICRO
2S0440153

M 65,00                 142,99 BDI 1 177,64 11.546,60 RA

1.4.7.2. Composição COMP 47 POÇO DE VISITA - PVI 14 > REF.: SICRO 2003704 UNID 1,00              2.732,89 BDI 1 3.395,07 3.395,07 RA
1.4.7.3. Composição COMP 39 CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA CPV01 > REF.: SICRO 2003714 UNID 2,00              1.410,95 BDI 1 1.752,82 3.505,64 RA

1.4.7.4. Composição COMP 40
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO -
TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS > REF.: SICRO 2003477

UNID 1,00              3.013,88 BDI 1 3.744,14 3.744,14 RA

1.4.7.5. Composição COMP 38 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 08 . REF.: SICRO 2003656 UNID 3,00              1.818,68 BDI 1 2.259,35 6.778,05 RA
1.4.7.6. SICRO 2003395 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 04 - areia e brita comerciais m 95,50                 680,68 BDI 1 845,61 80.755,76 RA
1.4.7.7. Composição COMP 49 POÇO DE VISITA - PVI 13 > REF.: SICRO 2003702 UNID 1,00              2.763,00 BDI 1 3.432,47 3.432,47 RA
1.4.7.8. Composição COMP 113 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) UNID 6,00                   13,99 BDI 1 17,38 104,28 RA
1.4.7.9. SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 160,50                     9,71 BDI 1 12,06 1.935,63 RA
1.5. SINAPI PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE TALUDE - -                         -   BDI 1 - 306.945,43 RA
1.5.1. SINAPI RIP RAP DE SOLO-CIMENTO ENSACADO - -                         -   BDI 1 - 110.269,81 RA

1.5.1.1. Composição COMP 18

CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO PARA CONTENÇÃO DE
ENCOSTAS - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO, CONFORME PRANCHA
PB06/15, INCLUSIVE MÃO DE OBRA PARA ENSACAMENTO: SAIBRO E/OU
SOLO LOCAL, EXCETO SAIBRO (ITEM ABAIXO) > REF.: SICRO 1513941

M3 183,14                 369,27 BDI 1 458,74 84.013,64 RA

1.5.1.2. SINAPI-I 6076 SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M3    183,14                   66,50 BDI 1 82,61 15.129,20 RA

1.5.1.3. Composição 102718
ENCHIMENTO DE AREIA MÉDIA PARA DRENO ESP.: 30CM, LANÇAMENTO
MANUAL

M3 36,64                 150,49 BDI 1 186,95 6.849,85 RA

1.5.1.4. COMPOSIÇÃO 102726A
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, C=2,00M, COM MATERIAL DRENANTE EM
AREIA MÉDIA E GEOTÊXTIL, CONFORME PROJETO

UNID 82,00                   41,99 BDI 1 52,16 4.277,12 RA

1.5.2. SINAPI CONCRETO PROJETADO - -                         -   BDI 1 - 196.675,62 RA

1.5.2.1. SINAPI 91099

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM
ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO
MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO
EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

M2 524,04                 182,16 BDI 1 226,30 118.590,25 RA

1.5.2.2. Composição COMP 105
PROTEÇÃO EM TELA DE MALHA HEXAGONAL DUPLA TORÇÃO 8X10 CM,
FIO 2,7MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCETO GRAMPO EM AÇO
Ø12,5MM (ITENS: 1.3.19.2 / 1.3.22.2 / 1.5.2.3) > REF.: SICRO 1513945

M2 524,04                   95,22 BDI 1 118,29 61.988,69 RA

1.5.2.3. SINAPI 100345
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 339,76                     9,13 BDI 1 11,34 3.852,88 RA

1.5.2.4. Composição 102726B
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, C=1,50M, COM MATERIAL DRENANTE EM
AREIA MÉDIA E GEOTÊXTIL, CONFORME PROJETO PRANCHA 04/15

UNID 157,00                   36,58 BDI 1 45,44 7.134,08 RA

1.5.2.5. Composição COMP 113 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) UNID 294,00                   13,99 BDI 1 17,38 5.109,72 RA
1.6. SINAPI AÇÕES E OBRAS COMPLEMENTARES - -                         -   BDI 1 - 147.140,87 RA
1.6.1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO APÓS ABERTURA DE VALA DA REDE  COLETORA - -                         -   BDI 1 - 5.245,46 RA

1.6.1.1. SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 24,00                   22,56 BDI 1 28,03 672,72 RA

1.6.1.2. SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

M3 1,20              1.811,59 BDI 1 2.250,54 2.700,65 RA

1.6.1.3. Composição 83357 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA – PAVIMENTAÇÃO URBANA M3XKM 21,72                     1,55 BDI 1 1,93 41,92 RA

1.6.1.4. SETOP RO-51229
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive
transporte do material betuminoso)

M2 24,00                     1,91 BDI 1 2,37 56,88 RA

1.6.1.5. Composição 96401
IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA
RR-2C (96401 - 01/2020)

M2 24,00                     5,15 BDI 1 6,40 153,60 RA

1.6.1.6. SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 4,80                 215,00 BDI 1 267,09 1.282,03 RA

1.6.1.7. SINAPI 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 4,80                     9,18 BDI 1 11,40 54,72 RA

1.6.1.8. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 24,00                     2,49 BDI 1 3,09 74,16 RA

1.6.1.9. SINAPI 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1,56                     9,36 BDI 1 11,63 18,14 RA
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
Não possui PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-24 (N DES.) OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM JUIZ DE FORA 24,23% 16,80% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.893.374,84 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0398.481-26/2012 OBRA DE CONTENÇÃO SANTA CECÍLIA C4.1

BELO HORIZONTE JUIZ DE FORA/MG

OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM JUIZ DE FORA

1.6.1.10. SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 15,13                     2,95 BDI 1 3,66 55,38 RA

1.6.1.11. Cotação COT 05 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO M3 4,80                   24,13 BDI 2 28,18 135,26 RA
1.6.2. SINAPI PASSEIO / MEIO-FIO - -                         -   BDI 1 - 13.675,06 RA

1.6.2.1. Composição 7011
ESCAVAÇÃO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/
EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS

M 96,22                     7,34 BDI 1 9,12 877,53 RA

1.6.2.2. SINAPI 94267
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 96,22                   59,56 BDI 1 73,99 7.119,32 RA

1.6.2.3. SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 5,78                 790,78 BDI 1 982,39 5.678,21 RA

1.6.3. SINAPI OUTROS SERVIÇOS - -                         -   BDI 1 - 128.220,35 RA
1.6.3.1. Composição COMP 20 DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES > REF.: SICRO 3713600 M 35,00                 754,88 BDI 1 937,79 32.822,65 RA
1.6.3.2. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 114,56                   14,83 BDI 1 18,42 2.110,20 RA

1.6.3.3. Composição COMP 108
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA E
FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA > REF.: SINAPI
102073

M3 14,46              3.604,64 BDI 1 4.478,04 64.752,46 RA

1.6.3.4. SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 46,60                 492,91 BDI 1 612,34 28.535,04 RA

1.7. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL: OBRA C4.1 - -                         -   BDI 1 - 101.223,00 RA

1.7.0.1. Composição COMP 114

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA C4.1: (93572 / 93565 / 100321 / 100289 /
88326 / CO-27389) / VIGILÂNCIA DA OBRA (DIURNA (Seg. a Sexta): 05h às
07h / 17h às 22h = 7h/dia / (Sáb. e Domingo): 17h/dia) E NOTURNA (Seg. a
Seg.): 22h às 05h = 7h/dia), CONFORME CRONOGRAMA DE OBRA

UNID 100,00                 814,80 BDI 1 1.012,23 101.223,00 RA

1.8. SINAPI PROJETOS DESTINADOS À CONTRATAÇÃO INTEGRADA E/OU SEMI- - -                         -   BDI 1 - 21.268,11 RA
1.8.0.1. SETOP CO-27367 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO DE M2 1.300,83                     0,46 BDI 1 0,57 741,47 RA
1.8.0.2. SETOP CO-27427 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PR A1 4,00              1.626,90 BDI 1 2.021,10 8.084,40 RA
1.8.0.3. SETOP CO-27426 PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL PR A1 3,00              1.309,32 BDI 1 1.626,57 4.879,71 RA
1.8.0.4. SETOP CO-27424 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA PR A1 2,00              1.182,10 BDI 1 1.468,52 2.937,04 RA
1.8.0.5. SETOP CO-27425 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES PR A1 4,00                 637,64 BDI 1 792,14 3.168,56 RA
1.8.0.6. SETOP CO-27389 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 1.300,83                     0,90 BDI 1 1,12 1.456,93 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: BRUNA FERREIRA DA ROCHA
CREA/CAU: MG-159.684/D

Data ART/RRT: MG20242942768
sexta-feira, 16 de agosto de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

JUIZ DE FORA/MG

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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