
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 

A - Administração Central 4,67%

B - Despesas Financeiras 1,15%

C - Risco 0,97%

D - Seguro e Garantia 0,52%

7,31%

LUCRO % 

E - Lucro 8,00%

8,00%

TRIBUTOS % 

F - PIS 0,65%

G - COFINS 3,00%

H - ISSQN 3,00%

I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA -

6,65%

BDI ONERADO (%) 24,23%

Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

BDI ONERADO REFERENCIAL

OBRA: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM JUIZ DE FORA / MG - LOTE: BAIRRO SANTA CECÍLIA C4.1 / C4.4

PROPONENTE: 


