
24,23%

16,80%

PROPONENTE: 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UN.

PREÇO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO

TOTAL 

COM BDI

7.783.724,15

A CONTENÇÃO: BAIRRO SANTA CECÍLIA C4.1 1.893.374,84

A - 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 57.738,72

A - 1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
SINAPI 103689 2,88 M2 308,50 383,25 1.103,76

A - 1.1.0.2.
INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANTEIRO DE OBRA -

CHAVE   100A   CARGA   3KWH,20CV   EXCETO FORNEC. MEDIDOR
Composição 73960/1 1,00 UNID. 2632,67 3.270,57 3.270,57

A - 1.1.0.3. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 SINAPI 98459 124,20 M2 78,49 97,51 12.110,74

A - 1.1.0.4. LIMPEZA   MANUAL   DE   VEGETAÇÃO   EM   TERRENO   COM   ENXADA. AF_03/2024 SINAPI 98524 1.300,83 M2 4,35 5,40 7.024,48

A - 1.1.0.5. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 Composição 72897 84,56 M3 30,29 37,63 3.181,99

A - 1.1.0.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 97914 820,23 M3XKM 2,95 3,66 3.002,04

A - 1.1.0.7.
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E

MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
SINAPI 98529 11,00 UN 71,74 89,12 980,32

A - 1.1.0.8.
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
SINAPI 98526 11,00 UN 132,08 164,08 1.804,88

A - 1.1.0.9.
INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, PADRÃO 20 M, INCLUINDO LÂMPADA,

BOCAL E BALDE A CADA 2 M
Composição 73683 8,00 UNID. 97,87 121,58 972,64

A - 1.1.0.10. ISOLAMENTO DE OBRA C/ TELA PLÁSTICA # 5MM, ESTRUTURA DE MAD. PONTALETEADA Composição 85424 67,53 M2 28,17 35,00 2.363,55

A - 1.1.0.11. TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) Cotação COT 05 84,56 M3 24,13 28,18 2.382,90

A - 1.1.0.12.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO

E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)

SINAPI-I 10779 7,00 MES 1243,75 1.452,70 10.168,90

A - 1.1.0.13.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (BDI

DIFERENCIADO: 16,80%)

SINAPI-I 10775 7,00 MES 995,00 1.162,16 8.135,12

A - 1.1.0.14. LIGAÇÃO  PROVISÓRIA  DE  ENERGIA  ELÉTRICA  PARA  CONTAINER  (ED-16342) Composição COMP 03 1,00 UNID. 341,86 424,69 424,69

A - 1.1.0.15.
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) (ED-

16341)
Composição COMP 04 1,00 UNID. 246,30 305,98 305,98

A - 1.1.0.16.
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA),

EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO (ED-16343)
Composição COMP 08 1,00 UNID. 282,71 351,21 351,21

A - 1.1.0.17.
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS

DIVERSOS. AF_03/2024
SINAPI 105115 1,00 UN 124,73 154,95 154,95

A - 1.2. ACÕES PARA VIABILIZAÇÃO DAS OBRAS (ENSAIOS TÉCNICOS) 39.574,82

A - 1.2.0.1. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO Composição 74022/30 33,00 UNID. 177,27 220,22 7.267,26

A - 1.2.0.2. ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE Composição 74022/58 11,00 UNID. 68,28 84,82 933,02

A - 1.2.0.3.
ENSAIO DE TRAÇÃO, DOBRAMENTO E VERIFICAÇÃO DE BITOLAS EM BARRAS DE AÇO ACIMA DE 1"

> REF.: SETOP ED-49543
Composição COMP 02 18,00 UNID 69,73 86,63 1.559,34

A - 1.2.0.4. ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE GRAMPOS PARA SOLO GRAMPEADO Cotação COT 01 3,00 UNID 8000,00 9.938,40 29.815,20

A - 1.3. OBRAS COM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO 1.064.191,76

A - 1.3.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 21.748,62

A - 1.3.1.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI 93358 108,78 M3 80,74 100,30 10.910,63

A - 1.3.1.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE

SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
SINAPI 96385 41,90 M3 11,47 14,25 597,08

A - 1.3.1.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

SINAPI 100981 135,98 M3 9,36 11,63 1.581,45

A - 1.3.1.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 97914 1.319,00 M3XKM 2,95 3,66 4.827,54

A - 1.3.1.5. TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) Cotação COT 05 135,98 M3 24,13 28,18 3.831,92

A - 1.3.2. MURO 1: PAINEL DE CONCRETO ARMADO 90.238,81

A - 1.3.2.1.
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO >  REF.:  SINAPI  I-1527  / 92874
Composição COMP 109 17,17 M3 685,41 851,48 14.619,91

A - 1.3.2.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

SINAPI 92419 114,40 M2 83,12 103,26 11.812,94

A - 1.3.2.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100344 906,20 KG 10,86 13,49 12.224,64

A - 1.3.2.4.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100345 178,20 KG 9,13 11,34 2.020,79

A - 1.3.2.5.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100346 2.767,57 KG 8,56 10,63 29.419,27

A - 1.3.2.6.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE

LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS

ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

SINAPI-I 20193 457,60 M2XMES 15,00 17,52 8.017,15

A - 1.3.2.7.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA

EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
SINAPI 97063 114,40 M2 85,31 105,98 12.124,11

A - 1.3.3. MURO 1: SAPATA DE CONCRETO ARMADO 40.877,69

A - 1.3.3.1.
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO  >  REF.:  SINAPI  I-1527  / 92874
Composição COMP 109 12,47 M3 685,41 851,48 10.617,96

A - 1.3.3.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA,  E=17 MM,  4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96541 48,47 M2 176,03 218,68 10.599,42

A - 1.3.3.3. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO  CA-50  DE  10  MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96546 546,40 KG 13,19 16,39 8.955,50

A - 1.3.3.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104920 855,70 KG 10,07 12,51 10.704,81

A - 1.3.4. MURO 1: PILAR DE CONCRETO ARMADO 36.169,35

A - 1.3.4.1.
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO  E  ACABAMENTO  >  REF.:  SINAPI  I-1527  / 92874
Composição COMP 109 7,17 M3 685,41 851,48 6.105,11

A - 1.3.4.2. FORMA CURVA EM CHAPA MAD. COMP. RESINADA 21MM P/ ESTRUTURA DE CONCRETO Composição 73820/1 75,67 M2 64,30 79,88 6.044,52

A - 1.3.4.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50  DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92760 99,13 KG 12,40 15,40 1.526,60

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

VALOR TOTAL (C4.1 + C4.4) COM BDI ONERADO: 24,23%, EXCETO ITENS COM (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

BDI ONERADO:

REF. ONERADA:

SINAPI 04/2024

SICRO/SETOP 01/2024

SUDECAP 01/2024

DESCONTO PROPOSTO:

BDI DIFERENCIADO:
OBRA: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM JUIZ DE FORA / MG - LOTE: BAIRRO SANTA CECÍLIA C4.1 / C4.4



PROPONENTE: 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UN.

PREÇO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO

TOTAL 

COM BDI

REF. ONERADA:

SINAPI 04/2024

SICRO/SETOP 01/2024

SUDECAP 01/2024

DESCONTO PROPOSTO:

A - 1.3.4.4.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE

LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS

ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

SINAPI-I 20193 151,30 M2XMES 15,00 17,52 2.650,78

A - 1.3.4.5.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA

EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
SINAPI 97063 75,67 M2 85,31 105,98 8.019,51

A - 1.3.4.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92765 1.020,97 KG 9,32 11,58 11.822,83

A - 1.3.5. MURO 1: ESTACA RAIZ 51.245,52

A - 1.3.5.1.
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ: TRECHO

C4.1 (50% P/ MUROS 1, 2 E 3) E TRECHO C4.4 (50%) > REF.: SUDECAP 04.10.01
Composição COMP 103 16,67 % 280,00 347,84 5.798,49

A - 1.3.5.2.
ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECÇÃO, INCLUSIVE ARGAMASSA E

EXCETO ARMAÇÃO > REF.: SICRO 2306066
Composição COMP 96 88,00 M 237,09 294,54 25.919,52

A - 1.3.5.3.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30

MM. AF_09/2021_PS
SINAPI 95584 117,77 KG 13,15 16,34 1.924,36

A - 1.3.5.4. MONTAGEM   DE   ARMADURA   DE   ESTACAS,   DIÂMETRO   =   20,0   MM. AF_09/2021_PS SINAPI 95580 1.541,70 KG 8,99 11,17 17.220,79

A - 1.3.5.5. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 113 22,00 UNID 13,99 17,38 382,36

A - 1.3.6. MURO 1: DEMAIS SERVIÇOS 6.194,09

A - 1.3.6.1. ENCHIMENTO DE AREIA MÉDIA PARA DRENO ESP.: 30CM, LANÇAMENTO MANUAL Composição 102718 24,40 M3 150,49 186,95 4.561,58

A - 1.3.6.2.
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, C=0,50M, COM MATERIAL DRENANTE EM AREIA MÉDIA E

GEOTÊXTIL
COMPOSIÇÃO 102726 51,00 UNID 25,77 32,01 1.632,51

A - 1.3.7. MURO 2: PAINEL DE CONCRETO ARMADO 8.817,26

A - 1.3.7.1.
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO >  REF.:  SINAPI  I-1527  / 92874
Composição COMP 109 2,50 M3 685,41 851,48 2.128,70

A - 1.3.7.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

SINAPI 92419 16,50 M2 83,12 103,26 1.703,79

A - 1.3.7.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100344 111,00 KG 10,86 13,49 1.497,39

A - 1.3.7.4.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100346 328,07 KG 8,56 10,63 3.487,38

A - 1.3.8. MURO 2: SAPATA DE CONCRETO ARMADO 8.826,33

A - 1.3.8.1.
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO  >  REF.:  SINAPI  I-1527  / 92874
Composição COMP 109 3,30 M3 685,41 851,48 2.809,88

A - 1.3.8.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA   RESINADA,   E=17   MM,   4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96541 12,77 M2 176,03 218,68 2.792,54

A - 1.3.8.3. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO  CA-50  DE  10  MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96546 196,70 KG 13,19 16,39 3.223,91

A - 1.3.9. MURO 2: PILAR DE CONCRETO ARMADO 3.655,94

A - 1.3.9.1.
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO  >  REF.:  SINAPI  I-1527  / 92874
Composição COMP 109 1,13 M3 685,41 851,48 962,17

A - 1.3.9.2. FORMA CURVA EM CHAPA MAD. COMP. RESINADA 21MM P/ ESTRUTURA DE CONCRETO Composição 73820/1 11,30 M2 64,30 79,88 902,64

A - 1.3.9.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50  DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92760 16,20 KG 12,40 15,40 249,48

A - 1.3.9.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92765 133,13 KG 9,32 11,58 1.541,65

A - 1.3.10. MURO 2: ESTACA RAIZ 23.774,44

A - 1.3.10.1.
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ: TRECHO

C4.1 (50% P/ MUROS 1, 2 E 3) E TRECHO C4.4 (50%) > REF.: SUDECAP 04.10.01
Composição COMP 103 16,67 % 280,00 347,84 5.798,49

A - 1.3.10.2.
ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECÇÃO, INCLUSIVE ARGAMASSA E

EXCETO ARMAÇÃO > REF.: SICRO 2306066
Composição COMP 96 36,00 M 237,09 294,54 10.603,44

A - 1.3.10.3.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30

MM. AF_09/2021_PS
SINAPI 95584 48,53 KG 13,15 16,34 792,98

A - 1.3.10.4. MONTAGEM   DE   ARMADURA   DE   ESTACAS,   DIÂMETRO   =   20,0   MM. AF_09/2021_PS SINAPI 95580 579,70 KG 8,99 11,17 6.475,25

A - 1.3.10.5. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 113 6,00 UNID 13,99 17,38 104,28

A - 1.3.11. MURO 2: DEMAIS SERVIÇOS 795,68

A - 1.3.11.1. ENCHIMENTO DE AREIA MÉDIA PARA DRENO ESP.: 30CM, LANÇAMENTO MANUAL Composição 102718 3,40 M3 150,49 186,95 635,63

A - 1.3.11.2.
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, C=0,50M, COM MATERIAL DRENANTE EM AREIA MÉDIA E

GEOTÊXTIL
COMPOSIÇÃO 102726 5,00 UNID 25,77 32,01 160,05

A - 1.3.12. MURO 3: PAINEL DE CONCRETO ARMADO 6.386,11

A - 1.3.12.1.
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO  >  REF.:  SINAPI  I-1527  / 92874
Composição COMP 109 1,80 M3 685,41 851,48 1.532,66

A - 1.3.12.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

SINAPI 92419 12,17 M2 83,12 103,26 1.256,67

A - 1.3.12.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100344 83,00 KG 10,86 13,49 1.119,67

A - 1.3.12.4.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100346 233,03 KG 8,56 10,63 2.477,11

A - 1.3.13. MURO 3: VIGA DE COROAMENTO 3.873,54

A - 1.3.13.1.
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO  >  REF.:  SINAPI  I-1527  / 92874
Composição COMP 109 1,10 M3 685,41 851,48 936,63

A - 1.3.13.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO

SIMPLES,  EM CHAPA  DE MADEIRA  RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92456 7,67 M2 140,12 174,07 1.335,12

A - 1.3.13.3. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO  CA-50  DE  10  MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96546 97,73 KG 13,19 16,39 1.601,79

A - 1.3.14. MURO 3: PILAR DE CONCRETO ARMADO 3.098,22

A - 1.3.14.1.
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO  >  REF.:  SINAPI  I-1527  / 92874
Composição COMP 109 0,97 M3 685,41 851,48 825,94

A - 1.3.14.2. FORMA CURVA EM CHAPA MAD. COMP. RESINADA 21MM P/ ESTRUTURA DE CONCRETO Composição 73820/1 10,60 M2 64,30 79,88 846,73

A - 1.3.14.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50  DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92760 10,23 KG 12,40 15,40 157,54

A - 1.3.14.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92765 109,50 KG 9,32 11,58 1.268,01

A - 1.3.15. MURO 3: ESTACA RAIZ 15.855,44

A - 1.3.15.1.
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ: TRECHO

C4.1 (50% P/ MUROS 1, 2 E 3) E TRECHO C4.4 (50%) > REF.: SUDECAP 04.10.01
Composição COMP 103 16,67 % 280,00 347,84 5.798,49

A - 1.3.15.2.
ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECÇÃO, INCLUSIVE ARGAMASSA E

EXCETO ARMAÇÃO > REF.: SICRO 2306066
Composição COMP 96 20,00 M 237,09 294,54 5.890,80

A - 1.3.15.3.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30

MM. AF_09/2021_PS
SINAPI 95584 26,97 KG 13,15 16,34 440,69

A - 1.3.15.4. MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO   =   20,0   MM. AF_09/2021_PS SINAPI 95580 327,30 KG 8,99 11,17 3.655,94

A - 1.3.15.5. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 113 4,00 UNID 13,99 17,38 69,52



PROPONENTE: 0,00%
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A - 1.3.16. MURO 3: DEMAIS SERVIÇOS 627,43

A - 1.3.16.1. ENCHIMENTO DE AREIA MÉDIA PARA DRENO ESP.: 30CM, LANÇAMENTO MANUAL Composição 102718 2,50 M3 150,49 186,95 467,38

A - 1.3.16.2.
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, C=0,50M, COM MATERIAL DRENANTE EM AREIA MÉDIA E

GEOTÊXTIL
COMPOSIÇÃO 102726 5,00 UNID 25,77 32,01 160,05

A - 1.3.17. SOLO GRAMPEADO T1,T2,T3 E T4: GRAMPO / PLANTIO DE GRAMA 484.086,80

A - 1.3.17.1.

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR

OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM > REF.: 93958

Composição COMP 78 132,00 M 239,00 296,91 39.192,12

A - 1.3.17.2.

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR

OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM > REF.: 93959

Composição COMP 79 984,00 M 227,64 282,80 278.275,20

A - 1.3.17.3.

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M,

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM

DIÂMETRO DE 25 MM > REF.: 93961

Composição COMP 81 583,00 M 214,83 266,88 155.591,04

A - 1.3.17.4. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 SINAPI 98504 411,90 M2 14,83 18,42 7.587,20

A - 1.3.17.5. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 113 198,00 UNID 13,99 17,38 3.441,24

A - 1.3.18.
SOLO GRAMPEADO T1,T2,T3 E T4: PLACA DE ANCORAGEM / GRAUTEAMENTO DA

CABEÇA / PINTURA PROTETORA
66.536,97

A - 1.3.18.1.

PLACA DE ANCORAGEM, E=10MM, 30x30CM, PARA CHUMBADOR DE 20MM/25MM, INCLUSIVE

PORCA SEXTAVADA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - 20 MM ≤ D ≤ 40 MM (OBS.: PLACA

SEM NECESSIDADE DE GRAUTEAMENTO) > REF. M.O: 84121 (04/2016)

Composição COMP 07 198,00 UNID 260,02 323,02 63.957,96

A - 1.3.18.2.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SINAPI 100726 70,93 M2 29,27 36,36 2.579,01

A - 1.3.19. SOLO GRAMPEADO T1,T2,T3 E T4: TELA E FIXAÇÃO DA TELA 59.461,81

A - 1.3.19.1.

PROTEÇÃO EM TELA DE MALHA HEXAGONAL DUPLA TORÇÃO 8X10 CM, FIO 2,7MM – FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO, EXCETO GRAMPO EM AÇO Ø12,5MM (ITENS: 1.3.19.2 / 1.3.22.2 / 1.5.2.3) > REF.:

SICRO 1513945

Composição COMP 105 480,57 M2 95,22 118,29 56.846,63

A - 1.3.19.2.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES

E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92921 228,80 KG 9,20 11,43 2.615,18

A - 1.3.20. SOLO GRAMPEADO T5: GRAMPO / CONCRETO PROJETADO / DRENO 110.293,61

A - 1.3.20.1.

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR

OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

ARMADURA    COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

SINAPI 93960 342,00 M 219,64 272,86 93.318,12

A - 1.3.20.2.

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,

ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO

DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE.

AF_01/2016

SINAPI 91099 68,70 M2 182,16 226,30 15.546,81

A - 1.3.20.3.
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, C=0,50M, COM MATERIAL DRENANTE EM AREIA MÉDIA E

GEOTÊXTIL
COMPOSIÇÃO 102726 24,00 UNID 25,77 32,01 768,24

A - 1.3.20.4. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 113 38,00 UNID 13,99 17,38 660,44

A - 1.3.21.
SOLO GRAMPEADO T5: PLACA DE ANCORAGEM / GRAUTEAMENTO DA CABEÇA / PINTURA

PROTETORA
12.769,26

A - 1.3.21.1.

PLACA DE ANCORAGEM, E=10MM, 30x30CM, PARA CHUMBADOR DE 20MM/25MM, INCLUSIVE

PORCA SEXTAVADA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - 20 MM ≤ D ≤ 40 MM (OBS.: PLACA

SEM NECESSIDADE DE GRAUTEAMENTO) > REF. M.O: 84121 (04/2016)

Composição COMP 07 38,00 UNID 260,02 323,02 12.274,76

A - 1.3.21.2.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SINAPI 100726 13,60 M2 29,27 36,36 494,50

A - 1.3.22. SOLO GRAMPEADO T5: TELA E FIXAÇÃO DA TELA 8.858,84

A - 1.3.22.1.

PROTEÇÃO EM TELA DE MALHA HEXAGONAL DUPLA TORÇÃO 8X10 CM, FIO 2,7MM – FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO, EXCETO GRAMPO EM AÇO Ø12,5MM (ITENS: 1.3.19.2 / 1.3.22.2 / 1.5.2.3) > REF.:

SICRO 1513945

Composição COMP 105 68,70 M2 95,22 118,29 8.126,52

A - 1.3.22.2.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES

E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92921 64,07 KG 9,20 11,43 732,32

A - 1.4. OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 155.292,13

A - 1.4.1. CANALETA EM MEIA CANA PRÉ-MOLDADA (PRANCHA: PC02/11) 615,42

A - 1.4.1.1.
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI 102989 7,80 M 53,80 66,84 521,35

A - 1.4.1.2. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SINAPI 99063 7,80 M 9,71 12,06 94,07

A - 1.4.2.
CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO DR-7A-3, EXCETO GRELHA (ITEM 1.4.3) (PRANCHA:

PC06/11)
4.403,21

A - 1.4.2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI 93358 2,05 M3 80,74 100,30 205,62

A - 1.4.2.2. REGULARIZAÇÃO   E   COMPACTAÇÃO   MANUAL   DE    TERRENO   COM SOQUETE Composição 5622 1,95 M2 6,73 8,36 16,30

A - 1.4.2.3.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES

E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92916 15,00 KG 14,41 17,90 268,50

A - 1.4.2.4.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES

E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92917 94,50 KG 12,93 16,06 1.517,67

A - 1.4.2.5.
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO (I-34493 / COEF.: 99432)
Composição COMP 84 1,16 M3 635,92 790,00 916,40

A - 1.4.2.6. CONCRETO USINADO, FCK=10MPA, SEM LANCAMENTO > REF.: SINAPI I-14041 Composição COMP 83 0,10 M3 545,27 677,39 67,74

A - 1.4.2.7.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_02/2022
SINAPI 103670 0,10 M3 290,09 360,38 36,04

A - 1.4.2.8.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96542 9,00 M2 92,88 115,38 1.038,42

A - 1.4.2.9.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
SINAPI 95241 2,55 M2 37,40 46,46 118,47

A - 1.4.2.10.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

SINAPI 100981 2,65 M3 9,36 11,63 30,82

A - 1.4.2.11.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 97914 25,81 M3XKM 2,95 3,66 94,46

A - 1.4.2.12. TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) Cotação COT 05 2,65 M3 24,13 28,18 74,68

A - 1.4.2.13. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SINAPI 99063 1,50 M 9,71 12,06 18,09

A - 1.4.3. GRELHA   PARA   CANALETA   RETANGULAR   DE   CONCRETO   DR-7A-3 (PRANCHA: PC06/11) 1.175,31

A - 1.4.3.1.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES

E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92916 15,00 KG 14,41 17,90 268,50
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A - 1.4.3.2.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES

E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92919 27,85 KG 11,21 13,93 387,95

A - 1.4.3.3.
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO  E  ACABAMENTO  >  REF.:  SINAPI  I-1527  / 92874
Composição COMP 109 0,15 M3 685,41 851,48 127,72

A - 1.4.3.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96542 3,39 M2 92,88 115,38 391,14

A - 1.4.4. BSTC / PEAD (PRANCHA: PC 02/11) 18.716,14

A - 1.4.4.1.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM,

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO

E   ASSENTAMENTO. AF_03/2024

SINAPI 92212 24,00 M 294,97 366,44 8.794,56

A - 1.4.4.2.
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN

500  MM,  JUNTA  ELÁSTICA  INTEGRADA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Composição 90708 14,00 M 544,11 675,95 9.463,30

A - 1.4.4.3. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SINAPI 99063 38,00 M 9,71 12,06 458,28

A - 1.4.5. BERÇO EM CONCRETO DN=600MM (PRANCHA: PC02/11 ENTRE PV1, PV2 E PV EXISTENTE) 12.173,88

A - 1.4.5.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI 93358 29,89 M3 80,74 100,30 2.997,97

A - 1.4.5.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
Composição 73965/11 11,20 M3 91,84 114,09 1.277,81

A - 1.4.5.3. REATERRO  MANUAL  DE  VALAS,  COM  COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 SINAPI 93382 25,00 M3 25,89 32,16 804,00

A - 1.4.5.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

SINAPI 100981 7,96 M3 9,36 11,63 92,57

A - 1.4.5.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 97914 24,23 M3XKM 2,95 3,66 88,68

A - 1.4.5.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96542 14,40 M2 92,88 115,38 1.661,47

A - 1.4.5.7.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA   1)   -   PREPARO   MECÂNICO   COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPI 94963 5,40 M3 459,28 570,56 3.081,02

A - 1.4.5.8.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_02/2022
SINAPI 103670 5,40 M3 290,09 360,38 1.946,05

A - 1.4.5.9. TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) Cotação COT 05 7,96 M3 24,13 28,18 224,31

A - 1.4.6.
BERÇO EM BRITA Nº 1 PARA TUBO PEAD DN=500MM (PRANCHA: PC02/11 ENTRE CX1, CP1, CP2, CP3

E PV1)
3.010,53

A - 1.4.6.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI 93358 15,04 M3 80,74 100,30 1.508,51

A - 1.4.6.2. REATERRO  MANUAL  DE  VALAS,  COM  COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 SINAPI 93382 13,80 M3 25,89 32,16 443,81

A - 1.4.6.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

SINAPI 100981 5,75 M3 9,36 11,63 66,87

A - 1.4.6.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 97914 55,69 M3XKM 2,95 3,66 203,83

A - 1.4.6.5. ENCHIMENTO  DE  BRITA  Nº  1  PARA  BERÇO,  LANÇAMENTO  MANUAL  > REF.: SINAPI 102719 Composição COMP 85 2,90 M3 173,61 215,68 625,47

A - 1.4.6.6. TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) Cotação COT 05 5,75 M3 24,13 28,18 162,04

A - 1.4.7. EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM 115.197,64

A - 1.4.7.1. VALETA   TRAPEZOIDAL   TIPO   DR‐3C   (VPA‐03AC/BC)   >   REF.:   SICRO 2S0440153 Composição COMP 11 65,00 M 142,99 177,64 11.546,60

A - 1.4.7.2. POÇO DE VISITA - PVI 14 > REF.: SICRO 2003704 Composição COMP 47 1,00 UNID 2732,89 3.395,07 3.395,07

A - 1.4.7.3. CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA CPV01 > REF.: SICRO 2003714 Composição COMP 39 2,00 UNID 1410,95 1.752,82 3.505,64

A - 1.4.7.4.
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS > REF.: SICRO 2003477
Composição COMP 40 1,00 UNID 3013,88 3.744,14 3.744,14

A - 1.4.7.5. CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 08 . REF.: SICRO 2003656 Composição COMP 38 3,00 UNID 1818,68 2.259,35 6.778,05

A - 1.4.7.6. Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 04 - areia e brita comerciais SICRO 2003395 95,50 m 680,68 845,61 80.755,76

A - 1.4.7.7. POÇO DE VISITA - PVI 13 > REF.: SICRO 2003702 Composição COMP 49 1,00 UNID 2763,00 3.432,47 3.432,47

A - 1.4.7.8. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 113 6,00 UNID 13,99 17,38 104,28

A - 1.4.7.9. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SINAPI 99063 160,50 M 9,71 12,06 1.935,63

A - 1.5. PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE TALUDE 306.945,43

A - 1.5.1. RIP RAP DE SOLO-CIMENTO ENSACADO 110.269,81

A - 1.5.1.1.

CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - CONFECÇÃO E

ASSENTAMENTO, CONFORME PRANCHA PB06/15, INCLUSIVE MÃO DE OBRA PARA ENSACAMENTO:

SAIBRO E/OU SOLO LOCAL, EXCETO SAIBRO (ITEM ABAIXO) > REF.  SICRO 1513941

Composição COMP 18 183,14 M3 369,27 458,74 84.013,64

A - 1.5.1.2. SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) SINAPI-I 6076 183,14 M3 66,50 82,61 15.129,20

A - 1.5.1.3. ENCHIMENTO DE AREIA MÉDIA PARA DRENO ESP.: 30CM, LANÇAMENTO MANUAL Composição 102718 36,64 M3 150,49 186,95 6.849,85

A - 1.5.1.4.
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, C=2,00M, COM MATERIAL DRENANTE EM AREIA MÉDIA E

GEOTÊXTIL, CONFORME PROJETO
COMPOSIÇÃO 102726A 82,00 UNID 41,99 52,16 4.277,12

A - 1.5.2. CONCRETO PROJETADO 196.675,62

A - 1.5.2.1.

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,

ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO

DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE.

AF_01/2016

SINAPI 91099 524,04 M2 182,16 226,30 118.590,25

A - 1.5.2.2.

PROTEÇÃO EM TELA DE MALHA HEXAGONAL DUPLA TORÇÃO 8X10 CM, FIO 2,7MM – FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO, EXCETO GRAMPO EM AÇO Ø12,5MM (ITENS: 1.3.19.2 / 1.3.22.2 / 1.5.2.3) > REF.:

SICRO 1513945

Composição COMP 105 524,04 M2 95,22 118,29 61.988,69

A - 1.5.2.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100345 339,76 KG 9,13 11,34 3.852,88

A - 1.5.2.4.
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, C=1,50M, COM MATERIAL DRENANTE EM AREIA MÉDIA E

GEOTÊXTIL, CONFORME PROJETO PRANCHA 04/15
Composição 102726B 157,00 UNID 36,58 45,44 7.134,08

A - 1.5.2.5. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 113 294,00 UNID 13,99 17,38 5.109,72

A - 1.6. AÇÕES E OBRAS COMPLEMENTARES 147.140,87

A - 1.6.1. PAVIMENTAÇÃO APÓS ABERTURA DE VALA DA REDE  COLETORA 5.245,46

A - 1.6.1.1.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI 97636 24,00 M2 22,56 28,03 672,72

A - 1.6.1.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE   CARGA   E   TRANSPORTE. AF_11/2019
SINAPI 95995 1,20 M3 1811,59 2.250,54 2.700,65

A - 1.6.1.3. TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA – PAVIMENTAÇÃO URBANA Composição 83357 21,72 M3XKM 1,55 1,93 41,92

A - 1.6.1.4.
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do

material betuminoso)
SETOP RO-51229 24,00 M2 1,91 2,37 56,88

A - 1.6.1.5. IMPRIMAÇÃO  DE  BASE  DE  PAVIMENTAÇÃO  COM  EMULSÃO  ASFÁLTICA RR-2C (96401 - 01/2020) Composição 96401 24,00 M2 5,15 6,40 153,60
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A - 1.6.1.6.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA

GRADUADA SIMPLES  - EXCLUSIVE  CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
SINAPI 96396 4,80 M3 215,00 267,09 1.282,03

A - 1.6.1.7.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE

6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100973 4,80 M3 9,18 11,40 54,72

A - 1.6.1.8.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO. AF_11/2019
SINAPI 100576 24,00 M2 2,49 3,09 74,16

A - 1.6.1.9.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

SINAPI 100981 1,56 M3 9,36 11,63 18,14

A - 1.6.1.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 97914 15,13 M3XKM 2,95 3,66 55,38

A - 1.6.1.11. TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) Cotação COT 05 4,80 M3 24,13 28,18 135,26

A - 1.6.2. PASSEIO / MEIO-FIO 13.675,06

A - 1.6.2.1.
ESCAVAÇÃO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/ EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E

SARJETA CONJUGADOS
Composição 7011 96,22 M 7,34 9,12 877,53

A - 1.6.2.2.

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO

COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.

AF_01/2024

SINAPI 94267 96,22 M 59,56 73,99 7.119,32

A - 1.6.2.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO,   FEITO   EM   OBRA,   ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
SINAPI 94990 5,78 M3 790,78 982,39 5.678,21

A - 1.6.3. OUTROS SERVIÇOS 128.220,35

A - 1.6.3.1. DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES > REF.: SICRO 3713600 Composição COMP 20 35,00 M 754,88 937,79 32.822,65

A - 1.6.3.2. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 SINAPI 98504 114,56 M2 14,83 18,42 2.110,20

A - 1.6.3.3.
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA E FÔRMA EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA > REF.: SINAPI 102073
Composição COMP 108 14,46 M3 3604,64 4.478,04 64.752,46

A - 1.6.3.4.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES

DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS

CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

SINAPI 99839 46,60 M 492,91 612,34 28.535,04

A - 1.7. ADMINISTRAÇÃO LOCAL: OBRA C4.1 101.223,00

A - 1.7.0.1.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA C4.1: (93572 / 93565 / 100321 / 100289 / 88326 / CO-27389) /

VIGILÂNCIA DA OBRA (DIURNA (Seg. a Sexta): 05h às 07h / 17h às 22h = 7h/dia / (Sáb. e Domingo):

17h/dia) E NOTURNA (Seg. a Seg.): 22h às 05h = 7h/dia), CONFORME CRONOGRAMA DE OBRA

Composição COMP 114 100,00 UNID 814,80 1.012,23 101.223,00

A - 1.8. PROJETOS DESTINADOS À CONTRATAÇÃO INTEGRADA E/OU SEMI-INTEGRADA 21.268,11

A - 1.8.0.1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO DE10.001 A 50.000 M2 SETOP CO-27367 1.300,83 M2 0,46 0,57 741,47

A - 1.8.0.2. PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO SETOP CO-27427 4,00 PR A1 1626,90 2.021,10 8.084,40

A - 1.8.0.3. PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL SETOP CO-27426 3,00 PR A1 1309,32 1.626,57 4.879,71

A - 1.8.0.4. PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA SETOP CO-27424 2,00 PR A1 1182,10 1.468,52 2.937,04

A - 1.8.0.5. PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES SETOP CO-27425 4,00 PR A1 637,64 792,14 3.168,56

A - 1.8.0.6. COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 SETOP CO-27389 1.300,83 M2 0,90 1,12 1.456,93

B CONTENÇÃO: BAIRRO SANTA CECÍLIA C4.4 5.890.349,31

B - 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 125.584,75

B - 1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
SINAPI 103689 2,88 M2 308,50 383,25 1.103,76

B - 1.1.0.2.
INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANTEIRO DE OBRA -

CHAVE   100A   CARGA   3KWH,20CV   EXCETO FORNEC. MEDIDOR
Composição 73960/1 1,00 UNID. 2632,67 3.270,57 3.270,57

B - 1.1.0.3. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 SINAPI 98459 221,66 M2 78,49 97,51 21.614,07

B - 1.1.0.4. LIMPEZA    MANUAL    DE    VEGETAÇÃO    EM    TERRENO    COM    ENXADA. AF_03/2024 SINAPI 98524 2.702,16 M2 4,35 5,40 14.591,66

B - 1.1.0.5. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 Composição 72897 526,92 M3 30,29 37,63 19.828,00

B - 1.1.0.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 97914 5.111,12 M3XKM 2,95 3,66 18.706,70

B - 1.1.0.7.
INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, PADRÃO 20 M, INCLUINDO LÂMPADA,

BOCAL E BALDE A CADA 2 M
Composição 73683 10,00 UNID. 97,87 121,58 1.215,80

B - 1.1.0.8. ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM Composição 85423 21,60 M2 9,33 11,59 250,34

B - 1.1.0.9. TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) Cotação COT 05 526,92 M3 24,13 28,18 14.848,61

B - 1.1.0.10.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO

E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)

SINAPI-I 10779 11,00 MES 1243,75 1.452,70 15.979,70

B - 1.1.0.11.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (BDI 

DIFERENCIADO: 16,80%)

SINAPI-I 10775 11,00 MES 995,00 1.162,16 12.783,76

B - 1.1.0.12. LIGAÇÃO  PROVISÓRIA  DE  ENERGIA  ELÉTRICA  PARA  CONTAINER  (ED-16342) Composição COMP 03 1,00 UNID. 341,86 424,69 424,69

B - 1.1.0.13.
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) (ED-

16341)
Composição COMP 04 1,00 UNID. 246,30 305,98 305,98

B - 1.1.0.14.
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA),

EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO (ED-16343)
Composição COMP 08 1,00 UNID. 282,71 351,21 351,21

B - 1.1.0.15.
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE

USOS DIVERSOS. AF_03/2024
SINAPI 105115 2,00 UN 124,73 154,95 309,90

B - 1.2. AÇÕES PARA A VIABILIZAÇÃO DAS OBRAS (ENSAIOS TÉCNICOS) 129.298,52

B - 1.2.0.1. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO Composição 74022/30 74,00 UNID. 177,27 220,22 16.296,28

B - 1.2.0.2. ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE Composição 74022/58 25,00 UNID. 68,28 84,82 2.120,50

B - 1.2.0.3.
ENSAIO DE TRAÇÃO, DOBRAMENTO E VERIFICAÇÃO DE BITOLAS EM BARRAS DE AÇO ACIMA DE 1"

> REF.: SETOP ED-49543
Composição COMP 02 18,00 UNID 69,73 86,63 1.559,34

B - 1.2.0.4. ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE GRAMPOS PARA SOLO GRAMPEADO Cotação COT 01 11,00 UNID 8000,00 9.938,40 109.322,40

B - 1.3. OBRAS COM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO 5.117.537,00

B - 1.3.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 22.286,48

B - 1.3.1.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI 93358 142,40 M3 80,74 100,30 14.282,72

B - 1.3.1.2. REATERRO  MANUAL  DE  VALAS,  COM  COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 SINAPI 93382 125,18 M3 25,89 32,16 4.025,79

B - 1.3.1.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

SINAPI 100981 52,82 M3 9,36 11,63 614,30

B - 1.3.1.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 97914 512,35 M3XKM 2,95 3,66 1.875,20

B - 1.3.1.5. TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) Cotação COT 05 52,82 M3 24,13 28,18 1.488,47

B - 1.3.2. PAINEL CORTINA ATIRANTADA 394.435,86
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B - 1.3.2.1.
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO  E  ACABAMENTO  >  REF.:  SINAPI  I-1527  / 92874
Composição COMP 109 121,70 M3 685,41 851,48 103.625,12

B - 1.3.2.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

SINAPI 92419 811,30 M2 83,12 103,26 83.774,84

B - 1.3.2.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100345 5.421,30 KG 9,13 11,34 61.477,54

B - 1.3.2.4.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100346 8.883,40 KG 8,56 10,63 94.430,54

B - 1.3.2.5.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20

M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,

SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) (BDI 

DIFERENCIADO: 16,80%)

SINAPI-I 20193 1.161,60 M2XMES 15,00 17,52 20.351,23

B - 1.3.2.6.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO,

PARA  EDIFÍCIOS  COM  MULTIPLOS  PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
SINAPI 97063 290,40 M2 85,31 105,98 30.776,59

B - 1.3.3. ESTACA RAIZ 99.015,73

B - 1.3.3.1.
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ: TRECHO

C4.1 (50% P/ MUROS 1, 2 E 3) E TRECHO C4.4 (50%) > REF.: SUDECAP 04.10.01
Composição COMP 103 50,00 % 280,00 347,84 17.392,00

B - 1.3.3.2.
ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 25 CM - CONFECÇÃO, INCLUSIVE ARGAMASSA E

EXCETO ARMAÇÃO > REF.: SICRO 2306064
Composição COMP 95 264,00 M 128,00 159,01 41.978,64

B - 1.3.3.3.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30

MM. AF_09/2021_PS
SINAPI 95584 323,40 KG 13,15 16,34 5.284,36

B - 1.3.3.4. MONTAGEM   DE   ARMADURA   DE   ESTACAS,   DIÂMETRO   =   20,0   MM. AF_09/2021_PS SINAPI 95580 3.007,70 KG 8,99 11,17 33.596,01

B - 1.3.3.5. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 113 44,00 UNID 13,99 17,38 764,72

B - 1.3.4. ANCORAGEM DE TIRANTE 26.748,66

B - 1.3.4.1.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100345 779,60 KG 9,13 11,34 8.840,66

B - 1.3.4.2.
PLACA DE ANCORAGEM, 1/2", 20X20CM, PARA CHUMBADOR DE 20MM > REF.: SICRO M1991

(OBS: ESP.: 16MM CONVERTIDA PARA ESP.: 12,7MM)
Composição COMP 05 88,00 UNID. 163,81 203,50 17.908,00

B - 1.3.5. ARMADURA DE PUNÇÃO 23.064,43

B - 1.3.5.1.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_07/2019
SINAPI 100345 2.033,90 KG 9,13 11,34 23.064,43

B - 1.3.6. TIRANTES 369.288,07

B - 1.3.6.1.
CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM, PARA CABO DE 3 CORDOALHAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO > REF.: SICRO 4507958
Composição COMP 51 1.879,70 KG 14,80 18,39 34.567,68

B - 1.3.6.2.
BAINHA METÁLICA REDONDA D = 35 MM PARA 3 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO,

INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO > REF.: SICRO 4508181
Composição COMP 106 704,00 M 32,92 40,90 28.793,60

B - 1.3.6.3.
ANCORAGEM ATIVA COM 3 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM, EXCETO INJEÇÃO DE

NATA    DE    CIMENTO    -    FORNECIMENTO    E INSTALAÇÃO > REF.: SICRO 4507766
Composição COMP 62 44,00 UNID 426,29 529,58 23.301,52

B - 1.3.6.4.
CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM, PARA CABO DE 5 CORDOALHAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO > REF.: SICRO 4507958
Composição COMP 53 2.937,00 KG 14,80 18,39 54.011,43

B - 1.3.6.5.
BAINHA METÁLICA REDONDA D = 45 MM PARA 5 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO,

INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO > REF.: SICRO 4508182
Composição COMP 107 660,00 M 38,90 48,33 31.897,80

B - 1.3.6.6.
ANCORAGEM ATIVA COM 5 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM, EXCETO INJEÇÃO DE

NATA    DE    CIMENTO    -    FORNECIMENTO    E INSTALAÇÃO > REF.: SICRO 4507768
Composição COMP 64 44,00 UNID 531,51 660,29 29.052,76

B - 1.3.6.7.

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE

22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE

REVESTIMENTO  UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023

SINAPI 104844 1.227,60 M 92,73 115,20 141.419,52

B - 1.3.6.8.

PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM,

INCLUSIVE: CAMINHÃO PIPA 6.000 L / TARIFA FORN. DE ÁGUA / BOMBA CENTRÍFUGA /

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO (SICRO

5605940 (M1869 / M1875 / M1874 / E9798) / SINAPI 93956) > (ADOTADA: 10% DA QUANT. TOTAL)

Composição COMP 19 136,40 M 145,85 181,19 24.714,32

B - 1.3.6.9. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 113 88,00 UNID 13,99 17,38 1.529,44

B - 1.3.7. DEMAIS SERVIÇOS DO PAINEL CORTINA 65.895,12

B - 1.3.7.1. ENCHIMENTO DE AREIA MÉDIA PARA DRENO ESP.: 30CM, LANÇAMENTO MANUAL Composição 102718 121,70 M3 150,49 186,95 22.751,82

B - 1.3.7.2.
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, C=1,00M, COM MATERIAL DRENANTE EM AREIA MÉDIA E

GEOTÊXTIL, CONFORME PROJETO PRANCHA 14/14
COMPOSIÇÃO 102726C 152,00 UNID 31,18 38,73 5.886,96

B - 1.3.7.3.
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES

POROSO,  DN  200  MM,  ENCHIMENTO  COM  AREIA. AF_07/2021
SINAPI 102663 330,00 M 89,48 111,16 36.682,80

B - 1.3.7.4. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 113 33,00 UNID 13,99 17,38 573,54

B - 1.3.8. SOLO GRAMPEADO 3.652.172,93

B - 1.3.8.1.

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR

OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

ARMADURA    COM DIÂMETRO DE 25 MM > REF.: 93958

Composição COMP 78 690,00 M 239,00 296,91 204.867,90

B - 1.3.8.2.

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M,

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM

DIÂMETRO DE 25 MM > REF.: 93961

Composição COMP 81 12.682,00 M 214,83 266,88 3.384.572,16

B - 1.3.8.3. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 SINAPI 98504 2.506,50 M2 14,83 18,42 46.169,73

B - 1.3.8.4. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 113 953,00 UNID 13,99 17,38 16.563,14

B - 1.3.9. PLACA DE ANCORAGEM (FORNECIMENTO, PINTURA E INSTALAÇÃO) 164.626,82

B - 1.3.9.1.

PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO, E = 10 MM, 200 X 200 MM,

INCLUSIVE PORCA SEXTAVADA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - 20 MM ≤ D ≤

40  MM  >  REF.:  SINAPI  84121 (04/2016)

Composição COMP 06 953,00 UNID 134,43 167,00 159.151,00

B - 1.3.9.2.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SINAPI 100726 150,60 M2 29,27 36,36 5.475,82

B - 1.3.10. TELA E FIXAÇÃO DA TELA 300.002,90

B - 1.3.10.1.
PROTEÇÃO EM TELA DE MALHA HEXAGONAL DUPLA TORÇÃO 8X10 CM, FIO 2,7MM – FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO, EXCETO GRAMPO EM AÇO Ø12,5MM > REF.: SICRO 1513945
Composição COMP 105 2.506,50 M2 95,22 118,29 296.493,89

B - 1.3.10.2.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92921 307,00 KG 9,20 11,43 3.509,01

B - 1.4. OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 149.915,60

B - 1.4.1. CANALETA EM MEIA CANA 6.943,20

B - 1.4.1.1.
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI 102989 88,00 M 53,80 66,84 5.881,92

B - 1.4.1.2. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SINAPI 99063 88,00 M 9,71 12,06 1.061,28

B - 1.4.2. CANALETA RETANGULAR TIPO DR-7A-1 108.611,45

B - 1.4.2.1. REGULARIZAÇÃO    E    COMPACTAÇÃO    MANUAL    DE    TERRENO    COM SOQUETE Composição 5622 70,40 M2 6,73 8,36 588,54
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B - 1.4.2.2.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92916 1.772,57 KG 14,41 17,90 31.729,00

B - 1.4.2.3.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92917 440,00 KG 12,93 16,06 7.066,40

B - 1.4.2.4.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92919 1.005,71 KG 11,21 13,93 14.009,54

B - 1.4.2.5.
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (I-34493 / COEF.: 99432)
Composição COMP 84 24,90 M3 635,92 790,00 19.671,00

B - 1.4.2.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96542 270,54 M2 92,88 115,38 31.214,91

B - 1.4.2.7.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
SINAPI 95241 70,40 M2 37,40 46,46 3.270,78

B - 1.4.2.8. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SINAPI 99063 88,00 M 9,71 12,06 1.061,28

B - 1.4.3. CANALETA RETANGULAR TIPO DR-7A-2 1.971,16

B - 1.4.3.1. REGULARIZAÇÃO    E    COMPACTAÇÃO    MANUAL    DE    TERRENO    COM SOQUETE Composição 5622 1,30 M2 6,73 8,36 10,87

B - 1.4.3.2.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92916 28,04 KG 14,41 17,90 501,92

B - 1.4.3.3.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92917 7,80 KG 12,93 16,06 125,27

B - 1.4.3.4.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92919 18,57 KG 11,21 13,93 258,68

B - 1.4.3.5.
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (I-34493 / COEF.: 99432)
Composição COMP 84 0,44 M3 635,92 790,00 347,60

B - 1.4.3.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96542 5,64 M2 92,88 115,38 650,74

B - 1.4.3.7.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
SINAPI 95241 1,30 M2 37,40 46,46 60,40

B - 1.4.3.8. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SINAPI 99063 1,30 M 9,71 12,06 15,68

B - 1.4.4. BOCA DE LEÃO SIMPLES - BES 8.470,12

B - 1.4.4.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI 93358 1,40 M3 80,74 100,30 140,42

B - 1.4.4.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
Composição 73965/11 1,07 M3 91,84 114,09 122,08

B - 1.4.4.3. ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO Composição 83868 5,28 M2 107,23 133,21 703,35

B - 1.4.4.4. REGULARIZAÇÃO    E    COMPACTAÇÃO    MANUAL    DE    TERRENO    COM SOQUETE Composição 5622 1,30 M2 6,73 8,36 10,87

B - 1.4.4.5.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92916 13,00 KG 14,41 17,90 232,70

B - 1.4.4.6.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92917 21,00 KG 12,93 16,06 337,26

B - 1.4.4.7.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92919 24,00 KG 11,21 13,93 334,32

B - 1.4.4.8.
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (I-34493 / COEF.: 99432)
Composição COMP 84 0,40 M3 635,92 790,00 316,00

B - 1.4.4.9.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
SINAPI 95241 1,30 M2 37,40 46,46 60,40

B - 1.4.4.10.
GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/

BRITA  0/  ADITIVO)  -  PREPARO  MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
SINAPI 90282 0,18 M3 528,24 656,23 118,12

B - 1.4.4.11.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_02/2022
SINAPI 103670 0,18 M3 290,09 360,38 64,87

B - 1.4.4.12.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96542 2,96 M2 92,88 115,38 341,52

B - 1.4.4.13.
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK =

4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022
SINAPI 89462 6,42 M2 114,05 141,68 909,59

B - 1.4.4.14.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO

MANUAL. AF_08/2019
SINAPI 88629 4,90 M3 665,74 827,05 4.052,55

B - 1.4.4.15.

GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, 300 X

1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA . REF.:

SINAPI 73799/001 (04/2016)

Composição COMP 82 1,00 UNID 389,85 484,31 484,31

B - 1.4.4.16.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

SINAPI 100981 3,21 M3 9,36 11,63 37,33

B - 1.4.4.17.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 97914 31,14 M3XKM 2,95 3,66 113,97

B - 1.4.4.18. TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) Cotação COT 05 3,21 M3 24,13 28,18 90,46

B - 1.4.5. TUBO PVC E PROTEÇÃO DO TUBO 7.604,16

B - 1.4.5.1.
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA

ELÁSTICA,    FORNECIMENTO   E   ASSENTAMENTO. AF_01/2021
SINAPI 90698 3,30 M 346,50 430,46 1.420,52

B - 1.4.5.2.
CURVA  PVC,  PB,  JE,  90  GRAUS,  DN  300  MM,  PARA  REDE  COLETORA ESGOTO (NBR 10569) > REF.: 

SINAPI 89750
Composição COMP 94 2,00 UNID 834,63 1.036,86 2.073,72

B - 1.4.5.3.
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK =

4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022
SINAPI 89462 7,98 M2 114,05 141,68 1.130,61

B - 1.4.5.4.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
SINAPI 88628 0,86 M3 580,75 721,47 620,46

B - 1.4.5.5.
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA

GROSSA/  BRITA  0)  -  PREPARO  MECÂNICO  COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
SINAPI 90281 1,60 M3 761,07 945,48 1.512,77

B - 1.4.5.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_02/2022
SINAPI 103670 1,60 M3 290,09 360,38 576,61

B - 1.4.5.7.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92917 1,98 KG 12,93 16,06 31,80

B - 1.4.5.8.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92919 13,10 KG 11,21 13,93 182,48

B - 1.4.5.9.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0

MM,  LARGURA  =  2,45  M,  ESPACAMENTO  DA MALHA = 10 X 10 CM
SINAPI-I 7156 0,44 M2 28,16 34,98 15,39

B - 1.4.5.10. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SINAPI 99063 3,30 M 9,71 12,06 39,80

B - 1.4.6. APARELHOS DE DRENAGEM 4.308,70
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B - 1.4.6.1. POÇO DE VISITA - PVI 02 > REF.: SICRO 2003680 Composição COMP 30 1,00 UNID 2043,39 2.538,50 2.538,50

B - 1.4.6.2. CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA CPV01 > REF.: SICRO 2003714 Composição COMP 39 1,00 UNID 1410,95 1.752,82 1.752,82

B - 1.4.6.3. LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (99058) Composição COMP 113 1,00 UNID 13,99 17,38 17,38

B - 1.4.7. BSTC DE CONCRETO DN=600MM 3.406,50

B - 1.4.7.1.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM,

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO

E   ASSENTAMENTO. AF_03/2024

SINAPI 92212 9,00 M 294,97 366,44 3.297,96

B - 1.4.7.2. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SINAPI 99063 9,00 M 9,71 12,06 108,54

B - 1.4.8. BERÇO EM CONCRETO DN=600MM (PRANCHA: PC02/11 ENTRE BOCA DE LEÃO E PV.EXISTENTE) 8.600,31

B - 1.4.8.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI 93358 11,11 M3 80,74 100,30 1.114,33

B - 1.4.8.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
Composição 73965/11 21,87 M3 91,84 114,09 2.495,15

B - 1.4.8.3. REATERRO  MANUAL  DE  VALAS,  COM  COMPACTADOR  DE  SOLOS  DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 SINAPI 93382 5,57 M3 25,89 32,16 179,13

B - 1.4.8.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

SINAPI 100981 12,76 M3 9,36 11,63 148,40

B - 1.4.8.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 97914 123,76 M3XKM 2,95 3,66 452,96

B - 1.4.8.6.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM

MADEIRA    SERRADA,    E=25    MM,    4    UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96536 5,40 M2 66,67 82,82 447,23

B - 1.4.8.7.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR

QUE 1,5 M. AF_08/2020
SINAPI 101584 17,84 M2 68,30 84,85 1.513,72

B - 1.4.8.8.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/    BRITA    1)    -    PREPARO    MECÂNICO    COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPI 94963 2,03 M3 459,28 570,56 1.158,24

B - 1.4.8.9.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_02/2022
SINAPI 103670 2,03 M3 290,09 360,38 731,57

B - 1.4.8.10. TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) Cotação COT 05 12,76 M3 24,13 28,18 359,58

B - 1.5. PROTEÇÃO SUPERFICIAL DO TALUDE 3.604,24

B - 1.5.0.1. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 SINAPI 98504 195,67 M2 14,83 18,42 3.604,24

B - 1.6. AÇÕES E OBRAS COMPLEMENTARES 31.814,07

B - 1.6.1. PASSEIO / MEIO-FIO 29.873,01

B - 1.6.1.1.
ESCAVAÇÃO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/ EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E

SARJETA CONJUGADOS
Composição 7011 199,51 M 7,34 9,12 1.819,53

B - 1.6.1.2.

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO

COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.

AF_01/2024

SINAPI 94267 199,51 M 59,56 73,99 14.761,74

B - 1.6.1.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO,    FEITO   EM    OBRA,   ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
SINAPI 94990 13,53 M3 790,78 982,39 13.291,74

B - 1.6.2. PAVIMENTAÇÃO APÓS ABERTURA DE VALA DA REDE COLETORA 1.941,06

B - 1.6.2.1.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI 97636 9,00 M2 22,56 28,03 252,27

B - 1.6.2.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO

-    EXCLUSIVE    CARGA    E    TRANSPORTE. AF_11/2019
SINAPI 95995 0,46 M3 1811,59 2.250,54 1.035,25

B - 1.6.2.3. TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA – PAVIMENTAÇÃO URBANA Composição 83357 8,19 M3XKM 1,55 1,93 15,81

B - 1.6.2.4.
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do

material betuminoso)
SETOP RO-51229 9,00 M2 1,91 2,37 21,33

B - 1.6.2.5. IMPRIMAÇÃO  DE  BASE  DE  PAVIMENTAÇÃO  COM  EMULSÃO  ASFÁLTICA RR-2C (96401 - 01/2020) COMPOSIÇÃO 96401 9,00 M2 5,15 6,40 57,60

B - 1.6.2.6.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA

GRADUADA  SIMPLES  - EXCLUSIVE  CARGA  E TRANSPORTE. AF_11/2019
SINAPI 96396 1,80 M3 215,00 267,09 480,76

B - 1.6.2.7.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE

6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100973 1,80 M3 9,18 11,40 20,52

B - 1.6.2.8.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO. AF_11/2019
SINAPI 100576 9,00 M2 2,49 3,09 27,81

B - 1.6.2.9.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

SINAPI 100981 0,59 M3 9,36 11,63 6,86

B - 1.6.2.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 97914 1,70 M3XKM 2,95 3,66 6,22

B - 1.6.2.11. TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) Cotação COT 05 0,59 M3 24,13 28,18 16,63

B - 1.7. ADMINISTRAÇÃO LOCAL: OBRA C4.4 302.582,00

B - 1.7.0.1.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA C4.4: (93572 / 93565 / 100321 / 100289 / 88326 / CO-27389) /

VIGILÂNCIA DA OBRA (DIURNA (Seg. a Sexta): 05h às 07h / 17h às 22h = 7h/dia / (Sáb. e

Domingo): 17h/dia) E NOTURNA (Seg. a Seg.): 22h às 05h = 7h/dia), CONFORME CRONOGRAMA DE

OBRA

Composição COMP 115 100,00 UNID 2435,66 3.025,82 302.582,00

B - 1.8. PROJETOS DESTINADOS À CONTRATAÇÃO INTEGRADA / SEMI-INTEGRADA 30.013,13

B - 1.8.0.1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 10.001 A 50.000 M2 SETOP CO-27367 2.702,15 M2 0,46 0,57 1.540,23

B - 1.8.0.2. PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO SETOP CO-27427 5,00 PR A1 1626,90 2.021,10 10.105,50

B - 1.8.0.3. PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL SETOP CO-27426 3,00 PR A1 1309,32 1.626,57 4.879,71

B - 1.8.0.4. PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA SETOP CO-27424 2,00 PR A1 1182,10 1.468,52 2.937,04

B - 1.8.0.5. PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES SETOP CO-27425 3,00 PR A1 637,64 792,14 2.376,42

B - 1.8.0.6. COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 SETOP CO-27389 2.702,15 M2 0,90 1,12 3.026,41

B - 1.8.0.7. DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES SETOP CO-27482 6,00 PR A1 690,63 857,97 5.147,82


